

ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO CON IMBARCAZIONI DELLA
V CLASSE EUROPEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CONTRAPO'
E MIGLIARINO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE
"PONTE MADONNA" A MIGLIARINO COMUNE DI FISCAGLIA (FE)

PROGETTO ESECUTIVO

RUP:

Dott. Claudio Miccoli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGETTAZIONE:



Via Antonio Ravalli,1
44124 Gaibanella (Fe)
Tel 0532718536-0532713575
www.hitechproject.it
info@hitechproject.it

IL PROGETTISTA
Ing. Travagli Lorenzo
(Albo Ingegneri Ferrara n.1313)



Titolo:

R14

QUADRO ECONOMICO

Codice elaborato:

Disegno	Lav	Foglio	Scala				
PUB 18	01A	ES	R14	-			
02	Revisione integrazione per validazione progetto				26/06/2019	MC	LT
00	Consegna esecutivo				17/05/2019	MC	LT
Rev	Descrizione				Data	Disegnato	Approvato

DESCRIZIONE		IMPORTO LAVORI €
LAVORI		
A1	LAVORI A BASE A MISURA D'APPALTO OG3	1 900 000,00 €
A2	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	80 000,00 €
A	TOTALE LAVORI	1 980 000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	BONIFICA ORDIGNI BELLICI (IVA compresa)	25.000,00
B2	RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI (IVA compresa)	5.000,00
B3	ADEGUAMENTO PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)	52.000,00
B4	IMPREVISTI (IVA compresa)	51.277,27
B5	SPESE TECNICHE (IVA compresa)	71.922,73
B6	SPESE EX ART. 113, D.LGS. N. 50/16	39.600,00
B7	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO O DI SORVEGLIANZA O DI MONITORAGGI AMBIENTALI (IVA compresa)	31.000,00
B8	SPESE PER PUBBLICITA' (IVA compresa) – da rimborsare	10.000,00
B9	CONTRIBUTO ANAC	600,00
B10	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	10.000,00
B11	I.V.A. 22% SU A	435.600,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	732.000,00
TOTALE GENERALE		2.712.000,00

QUADRO ECONOMICO

Project **PUB14-07a** / *Revision Date* 11/04/2019 / *Sheet n.* **R2**