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1 ONERI  

1.1 ONERI DELLA SICUREZZA 

 L’analisi dei costi della sicurezza viene di seguito ottenuta in forma analitica; nel 

computo sono stati considerati i prezzi unitari riportati nel “Prezziario ANAS 2021”.  

Secondo il punto 4.1.6, dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il compito di liquidare 

gli oneri della sicurezza spetta al Direttore dei Lavori, che liquida l’importo relativo ai 

costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione predisporrà lo Stato di 

Avanzamento Lavori delle opere di Sicurezza (SALS). Tale SALS verrà consegnato al 

Direttore Lavori il quale provvederà a liquidare tali oneri secondo quanto previsto nel 

Contratto. 

Si riporta nel seguito un elenco non esaustivo di misure di sicurezza generale che 

provocano costi diretti: 

• la recinzione del cantiere; 

• i servizi igienico-assistenziali; 

• gli accessi, la viabilità principale del cantiere e le sistemazioni dei piazzali; 

• la segnaletica; 

• attrezzature e materiali sanitari; 

• mezzi di estinzione degli incendi e le misure di sicurezza contro i possibili 

rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali 

pericolosi utilizzati in cantiere; 

• le protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti 

dall’ambiente esterno; 

• le protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di 

cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; 

• gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, acqua, gas ed 

energia di qualsiasi tipo se vengono utilizzati prevalentemente ai fini della 

sicurezza; 

• gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

• le misure relative alla gestione degli “elementi d’uso comune” (elementi 

d’uso comune: opere provvisionali, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva); 

• le riunioni di coordinamento con il personale tecnico delle imprese. 
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I costi indiretti derivano da oneri specifici previsti espressamente dal contratto 

d’appalto e/o dal piano di sicurezza e coordinamento non contemplati nella stima dei 

lavori e nelle spese generali in quanto non riscontrabili a priori nei prezzi base o non si 

riferiscono ad obblighi di legge già a carico dell’impresa esecutrice. Questi oneri vanno 

aggiunti alla stima dei lavori predisposta dal progettista. 

Elenco non esaustivo di misure di sicurezza specifica che provocano costi 

indiretti: 

• le opere provvisionali quando hanno la funzione prevalente di misura di 

sicurezza; 

• i dispositivi di protezione individuale necessari per lavorazioni 

interferenti; 

• il parapetto sul bordo scavo e come protezione di caduta verso il vuoto; 

• le strutture per la protezione dei percorsi dalla caduta di oggetti dall’alto; 

• le misure di protezione da adottare contro il rischio annegamento; 

Elenco non esaustivo delle misure di sicurezza non previste negli elenchi di cui 

sopra ma vincolanti ai fini dell’operabilità all’interno di un cantiere: 

• informazioni e corsi di formazioni che il datore di lavoro fornisce ai 

lavoratori; 

• sorveglianza sanitaria; 

• redazione del piano operativo di sicurezza; 

• maggiori volumi di scavo dovuti alla realizzazione di pareti i scavo con 

inclinazione tale da impedire franamenti. In questi casi tutto il volume di 

scavo è considerato lavorazione e non sicurezza. 

Inoltre il CSP intende avvalersi di regole e buone prassi che vanno oltre a quanto 

esplicitamente previsto a livello legislativo e come tali vengono riconosciute all’interno 

dei costi della sicurezza; nel seguito un elenco di quanto sopra esplicitato: 

• piste provvisorie di cantiere; 

• percorsi pedonali; 

• cassoni rifiuti; 

• serbatoi benzina. 
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1.2 ONERI DELLA SICUREZZA DA COVID-19 

Per quanto concerne gli apprestamenti da Covid-19, così come sriportato all’interno delle 

nuove sezioni dedicate agli oneri per la sicurezza derivanti dalla pandemia da Covid-19 

vengono individuati gli oneri diretti così come all’interno delle specifiche sezioni di 

computo (cfr. Categoria d’opera 10). 
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LAVORI IN APPALTO  



OGGETTO:

COMMITTENTE:

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Ferrara

COMPUTO METRICO

Data, ____________

ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE NEL TRATTO DA FINAL 

DI RERO (FE) AL TRAFFICO IDROVIARIO DI V CLASSE EUROPEA - 

OPERE FINANZIATE.

ONERI DELLA SICUREZZA - LAVORI IN APPALTO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

N/S/V lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COSTI DELLA SICUREZZA  (SpCat 1)

1 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO

SIC.001.002. Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del

05.a cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ...

piano  di  posa  e  l'arredo  dello  spogliatoio  che  saranno  valutati

separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Box Spogliatoio 3,00

SOMMANO cad 3,00 334,30 1´002,90

2 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO

SIC.001.002. Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del

05.b cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ...

iano  di  posa  e  l'arredo  dello  spogliatoio  che  saranno  valutati

separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Noleggio box spogliatoio per i mesi successivo al primo *(H/

peso=(1497/30)-1) 3,00 48,900 146,70

SOMMANO cad 146,70 150,90 22´137,03

3 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER

SIC.001.002. ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di

10.a qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da

spogliatoio ... ico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e

lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE

Arredo spogliatoi 2,00

Arredo uffici 2,00

Arredo mensa 2,00

Arredo D.L. 1,00

Arredo Infermeria 1,00

SOMMANO cad 8,00 256,40 2´051,20

4 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER

SIC.001.002. ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di

10.b qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da

spogliatoio ...  e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo

smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE

Nolo arredamento di cui alla voce precedente per tutti i mesi

successivi al primo *(H/peso=(1497/30)-1) 8,00 48,900 391,20

SOMMANO cad 391,20 26,26 10´272,91

5 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo,  su  piano  opportunamente

SIC.001.002. predisposto per  tutta  la  durata del  cantiere,  di  ufficio

15.a prefabbricato delle dimensioni esterne  minime 510x240x240   ...  del

piano  di   posa  e  l'arredo  dell'ufficio  che  saranno   valutati

separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Box Uffici 2,00

Box Mensa 2,00

Box D.L. 1,00

Box Infermeria 1,00

SOMMANO cad 6,00 284,40 1´706,40

6 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo,  su  piano  opportunamente

SIC.001.002. predisposto per  tutta  la  durata del  cantiere,  di  ufficio

15.b prefabbricato delle dimensioni esterne  minime 510x240x240   ... l

piano  di   posa  e  l'arredo  dell'ufficio  che  saranno   valutati

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 37´170,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

N/S/V lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´170,44

separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Noleggio box per i mesi successivo al primo

Box Uffici *(H/peso=(1497/30)-1) 2,00 48,900 97,80

Box Mensa *(H/peso=(1497/30)-1) 2,00 48,900 97,80

Box D.L. *(H/peso=(1497/30)-1) 1,00 48,900 48,90

Box Infermeria *(H/peso=(1497/30)-1) 1,00 48,900 48,90

SOMMANO cad 293,40 113,20 33´212,88

7 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta

SIC.001.002. densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi

25.a dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. -

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

WC chimici da predisporre in corrispondenza delle aree di lavori su

tutto lo sviluppo del cantiere 10,00

SOMMANO cad 10,00 289,00 2´890,00

8 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta

SIC.001.002. densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi

25.b dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. -

PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Noleggio per i mesi successivi al primo *(H/peso=(1497/30)-1) 10,00 48,900 489,00

SOMMANO cad 489,00 70,30 34´376,70

9 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI

SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  LATO/DIAMETRO CM 90

01.02.a Scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella

parte posterior ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a

fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE

Segnaletica per l'identificazione delle aree di cantiere e presenza di

macchine operatrici

Triangoli 8,00

SOMMANO cad 8,00 27,12 216,96

10 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI

SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  LATO/DIAMETRO CM 90

01.02.b Scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella

parte posterior ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a

fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ

O FRAZIONE

Mese di noleggio successivo a quello d'istallazione *(H/peso=(1497/

30)-1) 8,00 48,900 391,20

SOMMANO cad 391,20 5,75 2´249,40

11 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI

SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  DIAMETRO/LATO CM 60

05.02.a Scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella

parte posteriore, ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento

a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE

Segnaletica per l'identificazione delle aree di cantiere e relativi limiti

di velocità, divieti, e fine delle aree di cantiere 10,00

SOMMANO cad 10,00 25,86 258,60

12 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI

SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  DIAMETRO/LATO CM 60

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 110´374,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

N/S/V lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´374,98

05.02.b Scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella

parte posteriore, ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a

fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ

O FRAZIONE

Mese di noleggio successivo a quello d'istallazione *(H/peso=(1497/

30)-1) 10,00 48,900 489,00

SOMMANO cad 489,00 5,48 2´679,72

13 TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei

SIC.004.002. responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni

20 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza

classe I; per tutto il periodo dei lavori.

Installazione inizio/fine lotto 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

14 SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in

SIC.004.003. opera. Sono compresi: - l'uso  per la  durata della  fase che  prevede il

15 sacchetto di  zavorra al  fine  di  assicu ... . Misurati per ogni giorno di

uso, per la durata della fase di lavoro al fine  di garantire la sicurezza

dei lavoratori.

Sacchi zavorra per la segnaletica di cantiere 15,00 1497,000 22´455,00

SOMMANO cad 22´455,00 0,25 5´613,75

15 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso,

SIC.004.004. con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e

01 posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata d ... . Misurate per

ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.

Lampeggianti da apporre in prossimità delle aree di cantiere e per la

segnalazione in notturna  *(H/peso=1497/2) 10,00 748,500 7´485,00

SOMMANO cad 7´485,00 0,85 6´362,25

16 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di

SIC.004.003. rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione

05 del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno,

posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori.

Da installare per la gestione e la modifica della viabilità in

corrispondenza di eventuali deviazioni stradali 50,00 180,000 9´000,00

SOMMANO cad 9´000,00 0,40 3´600,00

17 ELMETTO DI SICUREZZA Con marchiatura CE e validità di

SIC.002.002. utilizzo non scaduta. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al

01.a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -  la  ... vamente

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. PER OGNI

GIORNO DI UTILIZZO.- IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

Personale Tecnico 5,00 1497,000 7´485,00

Personale Operaio 25,00 1497,000 37´425,00

Personale D.L. 5,00 1497,000 7´485,00

Visitatori 5,00 150,000 750,00

SOMMANO cad 53´145,00 0,15 7´971,75

18 OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e usati

SIC.002.002. dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: -

05.b l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la ... , a protezione

laterale, superiore e inferiore e lenti antigraffio. PER OGNI GIORNO

DI UTILIZZO. PER SALDATURA DEL FERRO

Personale Operaio 25,00 500,000 12´500,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 12´500,00 136´645,83
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

N/S/V lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´500,00 136´645,83

SOMMANO cad 12´500,00 0,04 500,00

19 TUTA AD ALTA VISIBILITÀ Di  vari  colori,  con  bande

SIC.002.002. rifrangenti,  35%  poliestere  e  65%  cotone,  completa  di  due

35 tasche,  due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip ...

l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

Personale Operaio 25,00 1497,000 37´425,00

SOMMANO cad 37´425,00 0,46 17´215,50

20 SCARPE DA LAVORO Basse  o  alte,  con  puntale  in  acciaio,

SIC.002.002. resistenti  alle  abrasioni,  con  lamina  antiforo,  resistenti  allo

65 scivolamento,   resistenti   agli   idrocarburi ...  l'esecuzione di

lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

Personale Tecnico 5,00 1497,000 7´485,00

Personale Operaio 25,00 1497,000 37´425,00

Personale D.L. 5,00 1497,000 7´485,00

Visitatori 5,00 150,000 750,00

SOMMANO cad 53´145,00 0,24 12´754,80

21 GILET AD ALTA VISIBILITÀ Di  vari  colori,  con  bande

SIC.002.002. rifrangenti,  tessuto  in poliestere,  chiusura  con  bande al  velcro,

55 fornito  dal datore di lavoro e usato dall'operator ...  l'esecuzione di

lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

Personale Tecnico *(H/peso=1497/2) 5,00 748,500 3´742,50

Personale D.L. *(H/peso=1497/2) 5,00 748,500 3´742,50

Visitatori *(H/peso=150/2) 5,00 75,000 375,00

SOMMANO cad 7´860,00 0,04 314,40

22 GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande

SIC.002.002. rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto,

60 tessuto in poliestere, tasca interna con  zip e  due ta ...  l'esecuzione di

lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

Personale Tecnico *(H/peso=1497/2) 5,00 748,500 3´742,50

Personale D.L. *(H/peso=1497/2) 5,00 748,500 3´742,50

Visitatori *(H/peso=150/2) 5,00 75,000 375,00

SOMMANO cad 7´860,00 0,60 4´716,00

23 CUFFIA ANTIRUMORE Con  archetto  regolabile,  fornita  dal

SIC.002.002. datore  di  lavoro  e  usata  dall'operatore  durante  le  lavorazioni

70.b interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durat ... nterferenti, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI

UTILIZZO. - CON ARCHETTO MULTIPOSIZIONE

Personale Operaio 25,00 500,000 12´500,00

SOMMANO cad 12´500,00 0,09 1´125,00

24 IMBRACATURA ANTICADUTA Costituita  da  cinghie  in

SIC.002.002. poliestere  e  fibbie  ad  innesto  rapido,  fornita  dal  datore  di  lavoro

80.b e  usata dall'operatore durante le lavorazioni in ... ni interferenti, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI

UTILIZZO. - AD DUE PUNTI DI ATTACCO

Personale Operaio *(H/peso=1497/2) 15,00 748,500 11´227,50

SOMMANO cad 11´227,50 0,50 5´613,75

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 178´885,28
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25 FUNE DI SICUREZZA Completa di  due  moschettoni  e  dissipatore

SIC.002.002. di  energia  in nylon,  fornita  dal  datore di  lavoro  e  usata

95 dall'operatore durante le lavorazioni interferent ...  l'esecuzione di

lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

Personale Operaio *(H/peso=1497/2) 15,00 748,500 11´227,50

SOMMANO cad 11´227,50 0,66 7´410,15

26 ESTINTORE  Classe B  C E  da 12 kg,  omologato M.I. DM 20/12/

SIC.004.006. 82, con  valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla  e

01.01.a manometro  di  indicazione  di  carica,  dotato  di  sist ... essione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di

utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Da predisporre in corrispondenza:

Baraccamenti 5,00

Aree di lavoro 5,00

Aree adibite alle saldature e/o presenza di fiamme libere 5,00

SOMMANO cad 15,00 22,00 330,00

27 ESTINTORE  Classe B  C E  da 12 kg,  omologato M.I. DM 20/12/

SIC.004.006. 82, con  valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla  e

01.01.b manometro  di  indicazione  di  carica,  dotato  di  sist ... ione  tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo

mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Noleggio successivo al primo mese *(H/peso=(1497/30)-1) 15,00 48,900 733,50

SOMMANO cad 733,50 4,00 2´934,00

28 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI

SIC.003.004. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare

05.a flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale

termoplastico speciale ( ... sivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/

1kV; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni. - DA

3X2,5 MM 2

Cavo per la predisposizione dell'illuminazione nelle aree di cantiere 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 6,38 6´380,00

29 QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura

SIC.003.004. di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo

20.a mensile. - DA 32 A

Quadretto da predisporre per ogni singolo faretto d'illuminazione 15,00

SOMMANO cad 15,00 20,17 302,55

30 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 Montato

SIC.003.004. su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile. -

35.c DA 1500 W

Fari per l'illuminazione delle aree di cantiere *(H/peso=(1497/30)-1) 15,00 48,900 733,50

SOMMANO cad 733,50 2,89 2´119,82

31 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata

SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in

01.a acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA

DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI

2,00

SOMMANO cad 2,00 362,00 724,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 199´085,80
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R I P O R T O 199´085,80

32 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata

SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in

01.b acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  dell’impianto, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI

DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI

4,00

SOMMANO cad 4,00 22,10 88,40

33 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata

SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in

01.c acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA

MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

4,00

SOMMANO cad 4,00 31,00 124,00

34 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA Fornita

SIC.003.001. e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. - SEZIONE 35

10.d MMQ

Per il collegamento dei vari punti ad in dispersore unico per le area

d'intervento 2,00 100,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,99 3´598,00

35 DISPERSORE PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM Fornito e

SIC.003.001. posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta

25.03.b2 con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.  - IN ACCIAO ZINCATO DI

LUNGHEZZA M 2,0

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,23 56,46

36 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

SIC.003.002. Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 – 4.

01 Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garant ...

impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori. Per ogni polo di fase protetto.

2,00

SOMMANO cad 2,00 179,00 358,00

37 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI

SIC.003.001. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE

30.a ATMOSFERICHE  Ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N.

547, da effettuarsi almeno una v ... i; per ogni collegamento

(ponteggi, box. baracche, ecc.).- DEI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Previsto un controllo ogni anno 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 60,32 482,56

38 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI

SIC.003.001. DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA  Ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27

30.b aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per

impianto. DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA

Previsto un controllo ogni anno 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 367,62 2´940,96

39 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 206´734,18



pag. 8

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

N/S/V lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 206´734,18

SIC.003.001. IMPIANTI DI MESSA A TERRA - PER POTENZA INSTALLATA

35.g DA 51 A 100 KW CON DISPERSORI

2,00

SOMMANO cad 2,00 335,70 671,40

40 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi

SIC.004.005. chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono

05.b compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ...

garantire  la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI

Da predisporre all'interno dei baraccamenti 5,00

Aree di lavoro

SOMMANO cad 5,00 220,00 1´100,00

41 TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata

SIC.004.005. della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine

10 di garantire un immediato primo intervento assic ... cantiere  e  al

fine  di  garantire  la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per

tutta la durata dei lavori.

Da predisporre all'interno dei baraccamenti 5,00

SOMMANO cad 5,00 25,80 129,00

42 KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che

SIC.004.005. prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

15 un immediato primo intervento assicurando ... cantiere  e  al  fine  di

garantire  la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

Da predisporre all'interno dell'area logistica e/o campo base 2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

43 BARELLA PIEGHEVOLE Sono compresi: - l'uso per la durata della

SIC.004.005. fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di

20.c garantire un immediato primo intervento assicur ... la sicurezza e

l'igiene dei lavoratori.  Munita di 2 ruote gommate. PIEGHEVOLE IN

LUNGHEZZA E LARGHEZZA, IN LEGA LEGGERA

da predisporre all'interno del locale infermeria 1,00 1497,000 1´497,00

SOMMANO gg 1´497,00 0,85 1´272,45

44 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In

SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in

01.a opera. Sono compresi: -  il  montaggio  e  lo  smontagg ... lcolando

l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

Per la costruzione di pile, spalle e tutte le opere in quota 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 9,50 9´500,00

45 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In

SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in

01.b opera. Sono compresi: -  il  montaggio  e  lo  smontagg ... lando l'asse

medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

Noleggio oltre al primo mese d'istallazione 1000,00 12,000 12´000,00

SOMMANO m² 12´000,00 0,85 10´200,00

46 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO

SIC.001.001. (Maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 229´973,03
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05.a solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagon ...

ese o frazione, in relazione al calcolo strutturale. - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI

MANUFATTI

Da utilizzare come torri scala per la salita e la discesa all'interno dei

palancolati sull'alveo 1,00 180,000 180,00

SOMMANO cad 180,00 18,10 3´258,00

47 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di

SIC.001.003. recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,

05.a misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per

tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della

recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Recinzione aree di lavoro e campo base *(N/S/V=3,30*75) 247,50 2,000 495,00

SOMMANO m² 495,00 3,94 1´950,30

48 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di

SIC.001.003. recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,

05.b misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per

tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della

recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Noleggio per i mesi successivi al primo *(H/peso=1497/30-1) 247,50 2,00 48,900 24´205,50

SOMMANO m² 24´205,50 0,32 7´745,76

49 SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e castelletti e simili

SIC.001.001. con stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e

20.a magistero per dare la schermatura montata; -  lo  smon ...

schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro

quadrato di facciavista. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Schermatura ad uso antipolvere da posizionare sulle recinzioni di

cantiere 495,00

SOMMANO m² 495,00 2,77 1´371,15

50 SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e castelletti e simili

SIC.001.001. con stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e

20.b magistero per dare la schermatura montata; -  lo  smon ... hermatura

realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di

facciavista. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Noleggio per i mesi successivo al primo 495,00 48,900 24´205,50

SOMMANO m² 24´205,50 0,50 12´102,75

51 DELIMITAZIONE PROVVISORIA Di zone di lavoro pericolose

SIC.002.001. realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura

01 principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in ... ni.

Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Delimitazioni aree di lavoro 150,00

SOMMANO cad 150,00 16,00 2´400,00

52 PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in metallo per

SIC.002.001. attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire

15.01.b passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando des ...

isurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di

lavoro. - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120

Passerelle metalliche per attraversamenti provvisionali 1,00 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 56,00 1´400,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 260´200,99
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R I P O R T O 260´200,99

53 PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro  il vuoto,

SIC.002.001. (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I

05.b dritti devono essere posti ad un interasse  ... parapetti. Misurato a

metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. -

PREFABBRICATI ANTICADUTA

500,00

SOMMANO ml 500,00 12,90 6´450,00

54 TETTOIA DI PROTEZIONE (Solido impalcato) dalla caduta di

SIC.002.001. oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita  e posta in

35 opera. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fa ... . Misurata a

metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.

In corrispondenza del campo base 2,00 4,00 4,000 32,00

SOMMANO m² 32,00 12,30 393,60

55 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE  CON ELEMENTI IN

SIC.004.003. CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento

30.01.a e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a se

... ento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN

CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE

Per deviazioni e/o modifiche delle viabilità 100,00

SOMMANO ml 100,00 13,94 1´394,00

56 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE  CON ELEMENTI IN

SIC.004.003. CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento

30.01.b e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a se

... o e l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN

CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE

Noleggio per i mesi successivi rispetto al primo 100,00 8,000 800,00

SOMMANO ml 800,00 5,55 4´440,00

57 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa

SIC.005.002. prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE

01.b Formazione specifica dei lavoratori per attività complesse 10,00 16,000 160,00

SOMMANO h 160,00 23,24 3´718,40

58 ASSEMBLEE Assemblea  tra  responsabili  della  sicurezza  delle

SIC.005.001. imprese  che  concorrono  ai  lavori  del  cantiere  e  i lavoratori  sui

01.a contenuti  dei  piani  di  sicurezza  e  ...   delle  attività  di

prevenzione  da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD

PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunioni di coordinamento con cadenza bisettimanale tra i

responsabili della sicurezza *(H/peso=48*2) 3,00 2,00 96,000 576,00

SOMMANO h 576,00 33,57 19´336,32

59 DIRIGENZA E CONTROLLO Costo annuo pro capite.

SIC.005.002. Per il controllo del personale operaio 15,00 16,000 240,00

02

SOMMANO h 240,00 28,41 6´818,40

60 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA Svolto  dal  medico

SIC.005.003. competente  per  gli  adempimenti  generali  di  cui  al  D.Lgs.  81/08,

01 compresi  gli accertamenti preventivi e periodici di  ... rilascio della

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 302´751,71



pag. 11

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

N/S/V lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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relativa documentazione. Valore medio per lavoratore annuo,

assoggettato o meno a sorveglianza sanitaria.

Personale Operaio 25,00 4,000 100,00

Personale tecnico 5,00 2,000 10,00

SOMMANO cad 110,00 103,29 11´361,90

COSTI PER IL CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19

(SpCat 2)

61 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal

SIC.006.005. datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni

a interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f ... ione

di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL

n.18 del 17 Marzo 2020. TIPO FFP2 SENZA VALVOLA

Personale operaio nel caso ci siano lavorazioni che non permettano la

distanza di sicurezza 5,00 450,000 2´250,00

SOMMANO cad 2´250,00 1,85 4´162,50

62 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal

SIC.006.005. datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni

c interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f ... mo

tre   strati)   sterillizzata   prima   del confezionamento e fornita in

busta sigillata e termosaldata. CHIRURGICA

Personale operaio 2 mascherine giorno e per una durata  *(N/S/

V=25*2) 50,00 450,000 22´500,00

Personale tecnico *(N/S/V=5*2) 10,00 450,000 4´500,00

SOMMANO cad 27´000,00 0,50 13´500,00

63 DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e

SIC.006.030 installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto

idoneo, nel rispetto di quanto  disciplinato  dal  Ministero ... ser

manuale  da  parete  con  capienza  500ml  integrato  da  cartello

dedicato,  da affiggere a parete o su supporto.

Da predisporre all'ingresso dei baraccamenti e aree comuni 6,00

SOMMANO cad 6,00 29,88 179,28

64 GUANTI DI PROTEZIONE Forniti dal datore di lavoro e usati

SIC.006.010. dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi

a della EN 420, EN 374-2, EN 455. Nel caso non si ... amento UE 425/

2016 da un organismo notificato. - CON PELLICOLA IN NITRILE/

LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT)

5,00 450,000 2´250,00

SOMMANO cad 2´250,00 0,07 157,50

65 TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON

SIC.006.015 TESSUTO - MATERIALE EQUIVALENTE Fornita dal datore di

lavoro  e  usata  dall'operatore durante  le lavorazioni interferenti

certificate  ... tificato valido di attestazione della Conformità emesso

ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

5,00 150,000 750,00

SOMMANO cad 750,00 7,50 5´625,00

66 SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE

SIC.006.035 MANI Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o

come PMC (Presidio Medico Chirurgico) conforme  al  regolam ...

nte  articolo  si  intende  comprensivo  degli  oneri  per  il

riempimento  dei  dispenser  (dispenser pagato a parte).

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 337´737,89
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Personale Operaio *(lung.=(0,004*3)) 25,00 0,01 1000,000 250,00

Personale tecnico *(lung.=(0,004*3)) 5,00 0,01 1000,000 50,00

Personale D.L. *(lung.=(0,004*3)) 5,00 0,01 1000,000 50,00

SOMMANO lt 350,00 7,00 2´450,00

67 SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO

SIC.006.040. CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte specializzate per sanificare

a ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1  le ...

wc in presenza di caso confermato COVID-19. DEI LOCALI AD

USO SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E

SPOGLIATOI

Sanificazione dei baraccamenti con cadenza settimanale *(N/S/

V=11*(5,6*2,40))*(H/peso=4*48) 147,84 192,000 28´385,28

SOMMANO m² 28´385,28 1,08 30´656,10

68 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI

SIC.006.045 GUIDA DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO

CONFERMATO COVID-19 Utilizzati  nel  cantiere  di  uso  comune,

compresi  comandi  esterni   ...   e  lo smaltimento del materiale di

risulta. Prezzo per ciascuna disinfezione, in presenza di caso

confermato COVID-19.

Sanificazione dei mezzi d'opera e promisqui con cadenza settimanale

*(H/peso=4*30) 10,00 120,000 1´200,00

SOMMANO cad 1´200,00 2,77 3´324,00

69 CARTELLONISTICA  IN PLASTICA/FOREX Fornitura  e  posa  in

SIC.006.055. opera  cartellonistica  di  prescrizione,  obblighi,  di  avvertimento  e

01.a indicazioni procedure Covid-19 per l'intera du ... su palo o su strutture

esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato. IN PLASTICA/FOREX -

DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4

Cartellonistica da apporre all'interno degli uffici e dei locali comuni *

(N/S/V=11*7) 77,00 77,00

SOMMANO cad 77,00 2,20 169,40

COSTI DELLA SICUREZZA  (SpCat 1)

70 Compenso a corpo per il noleggio, manutenzione e mantenimento in

NP.01.SALV perfetto statto d'uso e manutenzione di tutti i dispositivi di siturezza

ATAGGIO come da prescizioni del PSC, per la salvag ... o per prevenire il

pericolo di caduta in acqua, il tutto in numero e caratteristiche per il

tipo di lavoro da eseguire.

I presenti oneri sono considerati come ristoro per l'intera durata dei

lavori 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´000,00 18´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 392´337,39

T O T A L E   euro 392´337,39

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 COSTI DELLA SICUREZZA 332´113,61 84,650

 

 002 COSTI PER IL CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 60´223,78 15,350

Totale SUPER CATEGORIE euro 392´337,39 100,000
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 BARACCAMENTI 70´383,32 17,939

 

 002 SEGNALETICA DI SICUREZZA 58´290,76 14,857

 

 003 DPI 75´621,35 19,275

 

 004 ANTINCENDIO 3´264,00 0,832

 

 005 ILLUMINAZIONE 8´802,37 2,244

 

 006 IMPIANTI DI TERRA 9´043,78 2,305

 

 007 PRIMO SOCCORSO 2´867,45 0,731

 

 008 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 62´605,56 15,957

 

 009 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 41´235,02 10,510

 

 010 CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 60´223,78 15,350

Totale CATEGORIE euro 392´337,39 100,000
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 392´337,39 100,000

M:001 COSTI DELLA SICUREZZA euro 332´113,61 84,650

M:001.001

 

    BARACCAMENTI euro 70´383,32 17,939

M:001.002

 

    SEGNALETICA DI SICUREZZA euro 58´290,76 14,857

M:001.003

 

    DPI euro 75´621,35 19,275

M:001.004

 

    ANTINCENDIO euro 3´264,00 0,832

M:001.005

 

    ILLUMINAZIONE euro 8´802,37 2,244

M:001.006

 

    IMPIANTI DI TERRA euro 9´043,78 2,305

M:001.007

 

    PRIMO SOCCORSO euro 2´867,45 0,731

M:001.008

 

    PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI euro 62´605,56 15,957

M:001.009

 

    FORMAZIONE ED INFORMAZIONE euro 41´235,02 10,510

M:002 COSTI PER IL CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 euro 60´223,78 15,350

M:002.010

 

    CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 euro 60´223,78 15,350

TOTALE  euro 392´337,39 100,000

 

    Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 



 

    

Data: Settembre 2021 Rev.: 01 Doc.: II134P-CAN-050-1 

 

DGR 603/2020. ADEGUAMENTO IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO IDROVIARIO DI V CLASSE 

EUROPEA. COMPLETAMENTO LAVORI DALLA CONCA DI VALPAGLIARO A VALLE DELLA 

STESSA FINO ALLA PROGRESSIVA 2750 IN LOC. FINAL DI RERO. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
05.a spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ...   piano  di  posa  e

l'arredo  dello  spogliatoio  che  saranno  valutati separatamente. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
Box Spogliatoio ed uffici 4,00

SOMMANO cad 4,00 334,30 1´337,20

2 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
05.b spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... iano  di  posa  e

l'arredo  dello  spogliatoio  che  saranno  valutati separatamente. - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Noleggio box spogliatoio e uffici per i mesi successivo al primo 4,00 20,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 150,90 12´072,00

3 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
10.a per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio ... ico e lo scarico,

ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Arredo box ed uffici 4,00

SOMMANO cad 4,00 256,40 1´025,60

4 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
10.b per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio ...  e lo scarico, ogni

genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Nolo arredamento di cui alla voce precedente per tutti i mesi successivi al
primo 4,00 20,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 26,26 2´100,80

5 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
25.a presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al fine

di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
WC chimici da predisporre in corrispondenza delle aree di lavori su tutto lo
sviluppo del cantiere 4,00

SOMMANO cad 4,00 289,00 1´156,00

6 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
25.b presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del cantiere anche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
Noleggio per i mesi successivi al primo 4,00 20,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 70,30 5´624,00

7 SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO
SIC.006.040. CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte specializzate per sanificare
a ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1  le ...  wc in

presenza di caso confermato COVID-19. DEI LOCALI AD USO SERVIZI
IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI
Sanificazione dei baraccamenti con cadenza settimanale *(par.ug.=3*(5,6*
2,40))*(H/peso=4*20) 40,32 80,000 3´225,60

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 3´225,60 23´315,60
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R I P O R T O 3´225,60 23´315,60

SOMMANO m² 3´225,60 1,08 3´483,65

8 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e
01.02.a rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posterior ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Segnaletica per l'identificazione delle aree di cantiere e presenza di macchine
operatrici
Triangoli 8,00

SOMMANO cad 8,00 27,12 216,96

9 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e
01.02.b rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posterior ...

'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Mese di noleggio successivo a quello d'istallazione *(H/peso=(1497/30)-1) 8,00 48,900 391,20

SOMMANO cad 391,20 5,75 2´249,40

10 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e
05.02.a rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore, ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Segnaletica per l'identificazione delle aree di cantiere e relativi limiti di
velocità, divieti, e fine delle aree di cantiere 10,00

SOMMANO cad 10,00 25,86 258,60

11 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e
05.02.b rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore, ...

'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Mese di noleggio successivo a quello d'istallazione *(H/peso=(1497/30)-1) 10,00 48,900 489,00

SOMMANO cad 489,00 5,48 2´679,72

12 SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
SIC.004.003. Sono compresi: - l'uso  per la  durata della  fase che  prevede il  sacchetto di
15 zavorra al  fine  di  assicu ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata

della fase di lavoro al fine  di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Sacchi zavorra per la segnaletica di cantiere 14,00 1497,000 20´958,00

SOMMANO cad 20´958,00 0,25 5´239,50

13 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con
SIC.004.004. alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e   posto in
01 opera. Sono compresi: - l'uso per la durata d ... . Misurate per ogni giorno di

uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Lampeggianti da apporre in prossimità delle aree di cantiere e per la
segnalazione in notturna  *(H/peso=1497/2) 6,00 748,500 4´491,00

SOMMANO cad 4´491,00 0,85 3´817,35

14 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
SIC.004.003. di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
05 strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno, posto in opera per la

durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da installare per la gestione e la modifica della viabilità in corrispondenza di
eventuali deviazioni stradali 55,00 200,000 11´000,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 11´000,00 41´260,78
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R I P O R T O 11´000,00 41´260,78

SOMMANO cad 11´000,00 0,40 4´400,00

15 ESTINTORE  Classe B  C E  da 12 kg,  omologato M.I. DM 20/12/82, con
SIC.004.006. valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla  e  manometro  di
01.01.a indicazione  di  carica,  dotato  di  sist ... essione  tramite valvola di non

ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
Da predisporre in corrispondenza:
Baraccamenti 5,00
Aree di lavoro 5,00
Aree adibite alle saldature e/o presenza di fiamme libere 5,00

SOMMANO cad 15,00 22,00 330,00

16 ESTINTORE  Classe B  C E  da 12 kg,  omologato M.I. DM 20/12/82, con
SIC.004.006. valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla  e  manometro  di
01.01.b indicazione  di  carica,  dotato  di  sist ... ione  tramite valvola di non ritorno a

monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ
O FRAZIONE
Noleggio successivo al primo mese *(H/peso=(1497/30)-1) 15,00 48,900 733,50

SOMMANO cad 733,50 4,00 2´934,00

17 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SIC.003.004. SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
05.a G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale ( ... sivi, sigla di

designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e
le giunzioni. - DA 3X2,5 MM 2
Cavo per la predisposizione dell'illuminazione nelle aree di cantiere 600,00

SOMMANO ml 600,00 6,38 3´828,00

18 QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
SIC.003.004. comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
20.a 32 A

Quadretto da predisporre per ogni singolo faretto d'illuminazione 8,00

SOMMANO cad 8,00 20,17 161,36

19 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 Montato su
SIC.003.004. cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile. - DA 1500
35.c W

Fari per l'illuminazione delle aree di cantiere *(H/peso=(1497/30)-1) 8,00 48,900 391,20

SOMMANO cad 391,20 2,89 1´130,57

20 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
01.a con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI

1,00

SOMMANO cad 1,00 362,00 362,00

21 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
01.b con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  dell’impianto, al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA
DURATA DEI LAVORI

4,00

SOMMANO cad 4,00 22,10 88,40

22 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 54´495,11
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R I P O R T O 54´495,11

SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
01.c con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA
METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

4,00

SOMMANO cad 4,00 31,00 124,00

23 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA Fornita e posta
SIC.003.001. in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. - SEZIONE 35 MMQ
10.d Per il collegamento dei vari punti ad in dispersore unico per le area

d'intervento 2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 17,99 2´158,80

24 DISPERSORE PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM Fornito e posto in
SIC.003.001. opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1
25.03.b2 ogni 10 dispersori.  - IN ACCIAO ZINCATO DI LUNGHEZZA M 2,0

1,00

SOMMANO cad 1,00 28,23 28,23

25 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Impianto
SIC.003.002. verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 – 4. Sono compresi:
01 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garant ... impianto. Misurato al mese

o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni polo di
fase protetto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 179,00 179,00

26 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI DISPOSITIVI DI
SIC.003.001. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE  Ai sensi
30.a dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una v ... i; per

ogni collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.).- DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Previsto un controllo ogni anno 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 60,32 241,28

27 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI DISPOSITIVI DI
SIC.003.001. MESSA A TERRA  Ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da
30.b effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. DEI DISPOSITIVI

DI MESSA A TERRA
Previsto un controllo ogni anno 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 367,62 1´470,48

28 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU
SIC.003.001. IMPIANTI DI MESSA A TERRA - PER POTENZA INSTALLATA DA 51
35.g A 100 KW CON DISPERSORI

1,00

SOMMANO cad 1,00 335,70 335,70

29 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
SIC.004.005. farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
05.b durata della fase che prevede la presenza  ... garantire  la sicurezza, l'igiene e

la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI
Da predisporre all'interno dei baraccamenti 3,00
Aree di lavoro

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 59´692,60
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R I P O R T O 59´692,60

30 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
01.a Sono compresi: -  il  montaggio  e  lo  smontagg ... lcolando l'asse medio

dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Per la costruzione di pile, spalle e tutte le opere in quota 700,00

SOMMANO m² 700,00 9,50 6´650,00

31 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
01.b Sono compresi: -  il  montaggio  e  lo  smontagg ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE -
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Noleggio oltre al primo mese d'istallazione 700,00 12,000 8´400,00

SOMMANO m² 8´400,00 0,85 7´140,00

32 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO (Maglia
SIC.001.001. standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti,
05.a alle quali vengono collegati correnti e diagon ... ese o frazione, in relazione al

calcolo strutturale. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
Da utilizzare come torri scala per la salita e la discesa all'interno dei
palancolati sull'alveo 1,00 240,000 240,00

SOMMANO cad 240,00 18,10 4´344,00

33 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
05.a di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
Recinzione aree di lavoro e campo base *(par.ug.=3,30*40) 132,00 2,000 264,00

SOMMANO m² 264,00 3,94 1´040,16

34 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
05.b di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
Noleggio per i mesi successivi al primo *(H/peso=1497/30-1) 132,00 2,00 48,900 12´909,60

SOMMANO m² 12´909,60 0,32 4´131,07

35 SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e castelletti e simili con
SIC.001.001. stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per
20.a dare la schermatura montata; -  lo  smon ...  schermatura realizzate a regola

d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
Schermatura ad uso antipolvere da posizionare sulle recinzioni di cantiere 264,00

SOMMANO m² 264,00 2,77 731,28

36 SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e castelletti e simili con
SIC.001.001. stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per
20.b dare la schermatura montata; -  lo  smon ... hermatura realizzate a regola

d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER OGNI MESE
IN PIÙ O FRAZIONE
Noleggio per i mesi successivo al primo 264,00 48,900 12´909,60

SOMMANO m² 12´909,60 0,50 6´454,80

37 DELIMITAZIONE PROVVISORIA Di zone di lavoro pericolose realizzata
SIC.002.001. mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 90´183,91
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R I P O R T O 90´183,91

01 ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in ... ni. Misurata cadauna posta in opera
per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Delimitazioni aree di lavoro 180,00

SOMMANO cad 180,00 16,00 2´880,00

38 PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in metallo per attraversamenti di
SIC.002.001. scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati,
15.01.b della larghezza di cm 60 quando des ... isurato al metro lineare posto in

opera, per l'intera durata della fase di lavoro. - LARGHEZZA UTILE DI
PASSAGGIO CM 120
Passerelle metalliche per attraversamenti provvisionali 1,00 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 56,00 1´400,00

39 PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro  il vuoto, (esempio: cigli
SIC.002.001. degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere
05.b posti ad un interasse  ... parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera,

per l'intera durata delle fasi di lavoro. - PREFABBRICATI ANTICADUTA
300,00

SOMMANO ml 300,00 12,90 3´870,00

40 TETTOIA DI PROTEZIONE (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti
SIC.002.001. dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita  e posta in opera. Sono
35 compresi: - l'uso per la durata delle fa ... . Misurata a metro quadrato, per

l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
In corrispondenza del campo base 1,00 4,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 12,30 196,80

41 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE  CON ELEMENTI IN CLS/
SIC.004.003. ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la
30.01.a successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a se ... ento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO
TIPO A MURETTO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per deviazioni e/o modifiche delle viabilità 60,00

SOMMANO ml 60,00 13,94 836,40

42 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE  CON ELEMENTI IN CLS/
SIC.004.003. ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la
30.01.b successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a se ... o e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO
TIPO A MURETTO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Noleggio per i mesi successivi rispetto al primo 60,00 8,000 480,00

SOMMANO ml 480,00 5,55 2´664,00

43 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. -
SIC.005.002. COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
01.b Formazione specifica dei lavoratori per attività complesse 10,00 16,000 160,00

SOMMANO h 160,00 23,24 3´718,40

44 ASSEMBLEE Assemblea  tra  responsabili  della  sicurezza  delle  imprese
SIC.005.001. che  concorrono  ai  lavori  del  cantiere  e  i lavoratori  sui  contenuti  dei
01.a piani  di  sicurezza  e  ...   delle  attività  di  prevenzione  da svolgersi

all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE
Riunioni di coordinamento con cadenza bisettimanale tra i responsabili della
sicurezza *(H/peso=48*2) 1,00 2,00 96,000 192,00

SOMMANO h 192,00 33,57 6´445,44

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 112´194,95
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45 DIRIGENZA E CONTROLLO Costo annuo pro capite.
SIC.005.002. Per il controllo del personale operaio 8,00 16,000 128,00
02

SOMMANO h 128,00 28,41 3´636,48

46 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
SIC.006.005. lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
a compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f ... ione di INAIL di rispondenza

alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020. TIPO
FFP2 SENZA VALVOLA
Personale operaio nel caso ci siano lavorazioni che non permettano la
distanza di sicurezza 5,00 180,000 900,00

SOMMANO cad 900,00 1,85 1´665,00

47 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
SIC.006.005. lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
c compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f ... mo   tre   strati)   sterillizzata

prima   del confezionamento e fornita in busta sigillata e termosaldata.
CHIRURGICA
Personale operaio 2 mascherine giorno e per una durata  *(par.ug.=25*2) 50,00 180,000 9´000,00
Personale tecnico *(par.ug.=5*2) 10,00 180,000 1´800,00

SOMMANO cad 10´800,00 0,50 5´400,00

48 DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installazione
SIC.006.030 di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di

quanto  disciplinato  dal  Ministero ... ser  manuale  da  parete  con  capienza
500ml  integrato  da  cartello  dedicato,  da affiggere a parete o su supporto.
Da predisporre all'ingresso dei baraccamenti e aree comuni 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,88 59,76

49 GUANTI DI PROTEZIONE Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
SIC.006.010. durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della EN 420, EN
a 374-2, EN 455. Nel caso non si ... amento UE 425/2016 da un organismo

notificato. - CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE
ELASTOMERICO (DPI III CAT)

5,00 180,000 900,00

SOMMANO cad 900,00 0,07 63,00

50 TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO -
SIC.006.015 MATERIALE EQUIVALENTE Fornita dal datore di lavoro  e  usata

dall'operatore durante  le lavorazioni interferenti certificate  ... tificato valido
di attestazione della Conformità emesso ai sensi del Regolamento UE 425/
2016 da un organismo notificato.

5,00 70,000 350,00

SOMMANO cad 350,00 7,50 2´625,00

51 SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI
SIC.006.035 Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC

(Presidio Medico Chirurgico) conforme  al  regolam ... nte  articolo  si
intende  comprensivo  degli  oneri  per  il  riempimento  dei  dispenser
(dispenser pagato a parte).
Personale Operaio *(lung.=(0,004*3)) 25,00 0,01 300,000 75,00
Personale tecnico *(lung.=(0,004*3)) 5,00 0,01 300,000 15,00
Personale D.L. *(lung.=(0,004*3)) 5,00 0,01 300,000 15,00

SOMMANO lt 105,00 7,00 735,00

52 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA
SIC.006.045 DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 126´379,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´379,19

19 Utilizzati  nel  cantiere  di  uso  comune,  compresi  comandi  esterni   ...
e  lo smaltimento del materiale di risulta. Prezzo per ciascuna disinfezione, in
presenza di caso confermato COVID-19.
Sanificazione dei mezzi d'opera e promisqui con cadenza settimanale *(H/
peso=4*8) 10,00 32,000 320,00

SOMMANO cad 320,00 2,77 886,40

53 CARTELLONISTICA  IN PLASTICA/FOREX Fornitura  e  posa  in  opera
SIC.006.055. cartellonistica  di  prescrizione,  obblighi,  di  avvertimento  e  indicazioni
01.a procedure Covid-19 per l'intera du ... su palo o su strutture esistenti nel

cantiere rettangolare/quadrato. IN PLASTICA/FOREX - DI DIMENSIONE
MINIMA FORMATO A4
Cartellonistica da apporre all'interno degli uffici e dei locali comuni *
(par.ug.=11*5) 55,00 55,00

SOMMANO cad 55,00 2,20 121,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 127´386,59

T O T A L E   euro 127´386,59

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 COSTI DELLA SICUREZZA 112´347,78 88,194
  002 COSTI PER IL CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 15´038,81 11,806

Totale SUPER CATEGORIE euro 127´386,59 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 BARACCAMENTI 16´535,60 12,981
  002 SEGNALETICA DI SICUREZZA 25´641,53 20,129
  003 DPI 0,00 0,000
  004 ANTINCENDIO 3´264,00 2,562
  005 ILLUMINAZIONE 5´119,93 4,019
  006 IMPIANTI DI TERRA 4´987,89 3,916
  007 PRIMO SOCCORSO 660,00 0,518
  008 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 42´338,51 33,236
  009 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 13´800,32 10,833
  010 CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 15´038,81 11,806

Totale CATEGORIE euro 127´386,59 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 127´386,59 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 127´386,59 100,000

     Data, 10/09/2021

Il Tecnico
Ing. Domenica Virna Laganà
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
05.a spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ...   piano  di  posa  e

l'arredo  dello  spogliatoio  che  saranno  valutati separatamente. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
Box Spogliatoio ed uffici 1,00

SOMMANO cad 1,00 334,30 334,30

2 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
05.b spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... iano  di  posa  e

l'arredo  dello  spogliatoio  che  saranno  valutati separatamente. - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Noleggio box spogliatoio e uffici per i mesi successivo al primo 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 150,90 754,50

3 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
10.a per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio ... ico e lo scarico,

ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Arredo box ed uffici 1,00

SOMMANO cad 1,00 256,40 256,40

4 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
10.b per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio ...  e lo scarico, ogni

genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Nolo arredamento di cui alla voce precedente per tutti i mesi successivi al
primo 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 26,26 131,30

5 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
25.a presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al fine

di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
WC chimici da predisporre in corrispondenza delle aree di lavori su tutto lo
sviluppo del cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

6 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
25.b presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del cantiere anche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
Noleggio per i mesi successivi al primo 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 70,30 351,50

7 SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO
SIC.006.040. CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte specializzate per sanificare
a ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1  le ...  wc in

presenza di caso confermato COVID-19. DEI LOCALI AD USO SERVIZI
IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI
Sanificazione dei baraccamenti con cadenza settimanale *(par.ug.=1*(5,6*
2,40))*(H/peso=4*4) 13,44 16,000 215,04

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 215,04 2´117,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215,04 2´117,00

SOMMANO m² 215,04 1,08 232,24

8 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e
01.02.a rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posterior ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Segnaletica per l'identificazione delle aree di cantiere e presenza di macchine
operatrici
Triangoli 4,00

SOMMANO cad 4,00 27,12 108,48

9 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e
01.02.b rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posterior ...

'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Mese di noleggio successivo a quello d'istallazione 4,00 16,000 64,00

SOMMANO cad 64,00 5,75 368,00

10 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e
05.02.a rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore, ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Segnaletica per l'identificazione delle aree di cantiere e relativi limiti di
velocità, divieti, e fine delle aree di cantiere 5,00

SOMMANO cad 5,00 25,86 129,30

11 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e
05.02.b rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore, ...

'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Mese di noleggio successivo a quello d'istallazione 5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 5,48 438,40

12 SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
SIC.004.003. Sono compresi: - l'uso  per la  durata della  fase che  prevede il  sacchetto di
15 zavorra al  fine  di  assicu ... . Misurati per ogni giorno di uso, per la durata

della fase di lavoro al fine  di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Sacchi zavorra per la segnaletica di cantiere 15,00 200,000 3´000,00

SOMMANO cad 3´000,00 0,25 750,00

13 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con
SIC.004.004. alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e   posto in
01 opera. Sono compresi: - l'uso per la durata d ... . Misurate per ogni giorno di

uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Lampeggianti da apporre in prossimità delle aree di cantiere e per la
segnalazione in notturna 10,00 200,000 2´000,00

SOMMANO cad 2´000,00 0,85 1´700,00

14 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
SIC.004.003. di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
05 strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno, posto in opera per la

durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da installare per la gestione e la modifica della viabilità in corrispondenza di
eventuali deviazioni stradali 25,00 40,000 1´000,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 1´000,00 5´843,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´000,00 5´843,42

SOMMANO cad 1´000,00 0,40 400,00

15 ESTINTORE  Classe B  C E  da 12 kg,  omologato M.I. DM 20/12/82, con
SIC.004.006. valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla  e  manometro  di
01.01.a indicazione  di  carica,  dotato  di  sist ... essione  tramite valvola di non

ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
Da predisporre in corrispondenza:
Baraccamenti 2,00
Aree di lavoro 2,00
Aree adibite alle saldature e/o presenza di fiamme libere 1,00

SOMMANO cad 5,00 22,00 110,00

16 ESTINTORE  Classe B  C E  da 12 kg,  omologato M.I. DM 20/12/82, con
SIC.004.006. valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla  e  manometro  di
01.01.b indicazione  di  carica,  dotato  di  sist ... ione  tramite valvola di non ritorno a

monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ
O FRAZIONE
Noleggio successivo al primo mese 5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,00 320,00

17 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SIC.003.004. SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
05.a G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale ( ... sivi, sigla di

designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e
le giunzioni. - DA 3X2,5 MM 2
Cavo per la predisposizione dell'illuminazione nelle aree di cantiere 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,38 2´552,00

18 QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
SIC.003.004. comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
20.a 32 A

Quadretto da predisporre per ogni singolo faretto d'illuminazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,17 40,34

19 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 Montato su
SIC.003.004. cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile. - DA 1500
35.c W

Fari per l'illuminazione delle aree di cantiere *(H/peso=(1497/30)-1) 2,00 48,900 97,80

SOMMANO cad 97,80 2,89 282,64

20 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
01.a con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI

1,00

SOMMANO cad 1,00 362,00 362,00

21 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
01.b con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  dell’impianto, al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA
DURATA DEI LAVORI

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,10 44,20

22 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 9´954,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´954,60

SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
01.c con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA
METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,00 62,00

23 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA Fornita e posta
SIC.003.001. in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. - SEZIONE 35 MMQ
10.d Per il collegamento dei vari punti ad in dispersore unico per le area

d'intervento 2,00 40,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 17,99 1´439,20

24 DISPERSORE PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM Fornito e posto in
SIC.003.001. opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1
25.03.b2 ogni 10 dispersori.  - IN ACCIAO ZINCATO DI LUNGHEZZA M 2,0

1,00

SOMMANO cad 1,00 28,23 28,23

25 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Impianto
SIC.003.002. verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 – 4. Sono compresi:
01 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garant ... impianto. Misurato al mese

o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni polo di
fase protetto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 179,00 179,00

26 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI DISPOSITIVI DI
SIC.003.001. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE  Ai sensi
30.a dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una v ... i; per

ogni collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.).- DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Previsto un controllo ogni anno 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 60,32 241,28

27 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI DISPOSITIVI DI
SIC.003.001. MESSA A TERRA  Ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da
30.b effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. DEI DISPOSITIVI

DI MESSA A TERRA
Previsto un controllo ogni anno 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 367,62 367,62

28 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU
SIC.003.001. IMPIANTI DI MESSA A TERRA - PER POTENZA INSTALLATA DA 51
35.g A 100 KW CON DISPERSORI

1,00

SOMMANO cad 1,00 335,70 335,70

29 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
SIC.004.005. farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
05.b durata della fase che prevede la presenza  ... garantire  la sicurezza, l'igiene e

la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI
Da predisporre all'interno dei baraccamenti 2,00
Aree di lavoro

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 13´047,63
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R I P O R T O 13´047,63

30 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
01.a Sono compresi: -  il  montaggio  e  lo  smontagg ... lcolando l'asse medio

dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Per la costruzione di pile, spalle e tutte le opere in quota 150,00

SOMMANO m² 150,00 9,50 1´425,00

31 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
01.b Sono compresi: -  il  montaggio  e  lo  smontagg ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE -
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Noleggio oltre al primo mese d'istallazione 150,00 12,000 1´800,00

SOMMANO m² 1´800,00 0,85 1´530,00

32 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO (Maglia
SIC.001.001. standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti,
05.a alle quali vengono collegati correnti e diagon ... ese o frazione, in relazione al

calcolo strutturale. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
Da utilizzare come torri scala per la salita e la discesa all'interno dei
palancolati sull'alveo 1,00 100,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 18,10 1´810,00

33 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
05.a di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
Recinzione aree di lavoro e campo base *(par.ug.=3,30*15) 49,50 2,000 99,00

SOMMANO m² 99,00 3,94 390,06

34 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
05.b di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
Noleggio per i mesi successivi al primo 49,50 2,00 16,000 1´584,00

SOMMANO m² 1´584,00 0,32 506,88

35 SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e castelletti e simili con
SIC.001.001. stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per
20.a dare la schermatura montata; -  lo  smon ...  schermatura realizzate a regola

d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
Schermatura ad uso antipolvere da posizionare sulle recinzioni di cantiere 99,00

SOMMANO m² 99,00 2,77 274,23

36 SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e castelletti e simili con
SIC.001.001. stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per
20.b dare la schermatura montata; -  lo  smon ... hermatura realizzate a regola

d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER OGNI MESE
IN PIÙ O FRAZIONE
Noleggio per i mesi successivo al primo 99,00 16,000 1´584,00

SOMMANO m² 1´584,00 0,50 792,00

37 DELIMITAZIONE PROVVISORIA Di zone di lavoro pericolose realizzata
SIC.002.001. mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 19´775,80



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´775,80

01 ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in ... ni. Misurata cadauna posta in opera
per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Delimitazioni aree di lavoro 120,00

SOMMANO cad 120,00 16,00 1´920,00

38 PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in metallo per attraversamenti di
SIC.002.001. scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati,
15.01.b della larghezza di cm 60 quando des ... isurato al metro lineare posto in

opera, per l'intera durata della fase di lavoro. - LARGHEZZA UTILE DI
PASSAGGIO CM 120
Passerelle metalliche per attraversamenti provvisionali 1,00 15,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 56,00 840,00

39 PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro  il vuoto, (esempio: cigli
SIC.002.001. degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere
05.b posti ad un interasse  ... parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera,

per l'intera durata delle fasi di lavoro. - PREFABBRICATI ANTICADUTA
200,00

SOMMANO ml 200,00 12,90 2´580,00

40 TETTOIA DI PROTEZIONE (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti
SIC.002.001. dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita  e posta in opera. Sono
35 compresi: - l'uso per la durata delle fa ... . Misurata a metro quadrato, per

l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
In corrispondenza del campo base 1,00 4,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 12,30 196,80

41 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE  CON ELEMENTI IN CLS/
SIC.004.003. ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la
30.01.a successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a se ... ento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO
TIPO A MURETTO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per deviazioni e/o modifiche delle viabilità 40,00

SOMMANO ml 40,00 13,94 557,60

42 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE  CON ELEMENTI IN CLS/
SIC.004.003. ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la
30.01.b successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a se ... o e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO
TIPO A MURETTO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Noleggio per i mesi successivi rispetto al primo 40,00 8,000 320,00

SOMMANO ml 320,00 5,55 1´776,00

43 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. -
SIC.005.002. COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
01.b Formazione specifica dei lavoratori per attività complesse 5,00 10,000 50,00

SOMMANO h 50,00 23,24 1´162,00

44 ASSEMBLEE Assemblea  tra  responsabili  della  sicurezza  delle  imprese
SIC.005.001. che  concorrono  ai  lavori  del  cantiere  e  i lavoratori  sui  contenuti  dei
01.a piani  di  sicurezza  e  ...   delle  attività  di  prevenzione  da svolgersi

all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE
Riunioni di coordinamento con cadenza bisettimanale tra i responsabili della
sicurezza 60,00

SOMMANO h 60,00 33,57 2´014,20

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 30´822,40
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45 DIRIGENZA E CONTROLLO Costo annuo pro capite.
SIC.005.002. Per il controllo del personale operaio 20,00
02

SOMMANO h 20,00 28,41 568,20

46 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
SIC.006.005. lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
a compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f ... ione di INAIL di rispondenza

alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020. TIPO
FFP2 SENZA VALVOLA
Personale operaio nel caso ci siano lavorazioni che non permettano la
distanza di sicurezza 5,00 35,000 175,00

SOMMANO cad 175,00 1,85 323,75

47 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
SIC.006.005. lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
c compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f ... mo   tre   strati)   sterillizzata

prima   del confezionamento e fornita in busta sigillata e termosaldata.
CHIRURGICA
Personale operaio 2 mascherine giorno e per una durata  *(par.ug.=15*2) 30,00 40,000 1´200,00
Personale tecnico *(par.ug.=3*2) 6,00 40,000 240,00

SOMMANO cad 1´440,00 0,50 720,00

48 DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installazione
SIC.006.030 di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di

quanto  disciplinato  dal  Ministero ... ser  manuale  da  parete  con  capienza
500ml  integrato  da  cartello  dedicato,  da affiggere a parete o su supporto.
Da predisporre all'ingresso dei baraccamenti e aree comuni 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,88 59,76

49 GUANTI DI PROTEZIONE Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
SIC.006.010. durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della EN 420, EN
a 374-2, EN 455. Nel caso non si ... amento UE 425/2016 da un organismo

notificato. - CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE
ELASTOMERICO (DPI III CAT)

5,00 40,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 0,07 14,00

50 TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO -
SIC.006.015 MATERIALE EQUIVALENTE Fornita dal datore di lavoro  e  usata

dall'operatore durante  le lavorazioni interferenti certificate  ... tificato valido
di attestazione della Conformità emesso ai sensi del Regolamento UE 425/
2016 da un organismo notificato.

5,00 40,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 7,50 1´500,00

51 SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI
SIC.006.035 Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC

(Presidio Medico Chirurgico) conforme  al  regolam ... nte  articolo  si
intende  comprensivo  degli  oneri  per  il  riempimento  dei  dispenser
(dispenser pagato a parte).
Personale Operaio *(lung.=(0,004*3)) 15,00 0,01 40,000 6,00
Personale tecnico *(lung.=(0,004*3)) 3,00 0,01 40,000 1,20
Personale D.L. *(lung.=(0,004*3)) 5,00 0,01 40,000 2,00

SOMMANO lt 9,20 7,00 64,40

52 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA
SIC.006.045 DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

A   R I P O R T A R E 34´072,51
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19 Utilizzati  nel  cantiere  di  uso  comune,  compresi  comandi  esterni   ...
e  lo smaltimento del materiale di risulta. Prezzo per ciascuna disinfezione, in
presenza di caso confermato COVID-19.
Sanificazione dei mezzi d'opera e promisqui con cadenza settimanale *(H/
peso=4*4) 5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 2,77 221,60

53 CARTELLONISTICA  IN PLASTICA/FOREX Fornitura  e  posa  in  opera
SIC.006.055. cartellonistica  di  prescrizione,  obblighi,  di  avvertimento  e  indicazioni
01.a procedure Covid-19 per l'intera du ... su palo o su strutture esistenti nel

cantiere rettangolare/quadrato. IN PLASTICA/FOREX - DI DIMENSIONE
MINIMA FORMATO A4
Cartellonistica da apporre all'interno degli uffici e dei locali comuni *
(par.ug.=11*3) 33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 2,20 72,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 34´366,71

T O T A L E   euro 34´366,71

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 COSTI DELLA SICUREZZA 31´158,36 90,664
  002 COSTI PER IL CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 3´208,35 9,336

Totale SUPER CATEGORIE euro 34´366,71 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 BARACCAMENTI 1´476,50 4,296
  002 SEGNALETICA DI SICUREZZA 4´534,68 13,195
  003 DPI 0,00 0,000
  004 ANTINCENDIO 430,00 1,251
  005 ILLUMINAZIONE 2´874,98 8,366
  006 IMPIANTI DI TERRA 3´059,23 8,902
  007 PRIMO SOCCORSO 440,00 1,280
  008 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 14´598,57 42,479
  009 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 3´744,40 10,895
  010 CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 3´208,35 9,336

Totale CATEGORIE euro 34´366,71 100,000
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 34´366,71 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 34´366,71 100,000

     Data, 10/09/2021

Il Tecnico
Ing. Domenica Virna Laganà
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