




PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE -FASE DEMOLIZIONE



PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE -FASE ESECUZIONE



PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE - SOVRAPPOSTO CATASTALI




LEGENDA E AREE DI CANTIERE:

- AREA DI CANTIERE 1: 850 mq. FOGLIO 36 MAP. 4/6/4/8
- AREA DI CANTIERE 2: 690 mq. FOGLIO 36 MAP. 4/7/5/2
- AREA DI CANTIERE 3: 580 mq. FOGLIO 36 MAP. 5/1
- AREA DI CANTIERE 4: 550 mq. FOGLIO 36 MAP. 4/5/4/9
- TUTTE LE AREE SONO INTERAMENTE IN PROPRIETA' PUBBLICA.
- AREA DI CANTIERE PER OPERE IN TERRA E DEPOSITO PROVVISORIO
- AREA DI CANTIERE PER OPERE PRINCIPALI MONTAGGIO STRUTTURE BARACCHE ETC.
- AREA DEMOLIZIONE
- AREA LAVORAZIONE BASAMENTI PALLI
- CONFINE PROPRIETA'
- RAGGIO AZIONE GRU



PLANIMETRIA LAVORAZIONI DI DEMOLIZIONE PILE DEL PONTE ESISTENTE (SI VEDA TAV. P.10)



NOTAZIONI:

1. L'IMPRESA DOVRA' PREPARARE LE AREE DI LAVORO CON STABILIZZATO O MATERIALI ARIDI AL FINE DI CONSENTIRNE IN SICUREZZA LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI.
2. L'IMPRESA DOVRA' CREARE ACCESSI CARRABILI IDONEI AI MEZZI PESANTI PER IL TRSPORTO DEI MATERIALI IN SICUREZZA NELLE AREE DI LAVORO.
3. L'IMPRESA DOVRA' PREVENTIVAMENTE VERIFICARE LA STABILITA' DELLE AREE DI STAZIONAMENTO DELLE GRU MOBILI E DI TUTTI I MATERIALI DEPOSITATI RISCALASCIANDO ALLA DL IDONEA DICHIARAZIONE.
4. ALLA FINE DELLE LAVORAZIONI, L'IMPRESA DOVRA' RESTITUIRE IL CANTIERE IN PRISTINO STATO, IN PARTICOLARE I TERRENI AGRICOLI ATTUALMENTE IN ESSERE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI.



ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO CON IMBARCAZIONI DELLA V CLASSE EUROPEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CONTRAPO' E MIGLIARINO
 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE "PONTE MADONNA" A MIGLIARINO COMUNE DI FISCAGLIA (FE)

PROGETTO ESECUTIVO

RUP:
 Dott. Claudio Mecoli
 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGETTAZIONE:

 Via Antonio Rinaldi, 1 - 44104 Gabanella (FE)
 Tel. 0527 716336 - 0527 716375
 Fax 0527 716465
 www.stsp.it
 info@stsp.it

Titolo:
P8 STATO DI PROGETTO
 AREE DI LAVORO - OCCUPAZIONI

Codice elaborato:
 Direzione: PUB 18 01A ES P8

Rev.	Descrizione	Data	Disegnata	Approvata
01	revisione integrazione per validazione progetto	26/06/2019	MC	LT
01	revisione	28/05/2019	MC	LT
00	consegna esecutiva	11/05/2019	ED	LT