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Il Computo Metrico Estimativo è suddiviso in tre parti: 

1. Costi Opere civili 

- Tratta T1 - Galleria Zanolini - Rimesse 

- Tratta T2 - Fermata Via Larga 

 

2. Costi della Sicurezza esclusi – Tratta T1 e T2 

 

3. Allegati: 

- Movimenti terra Tratta T1 

- Movimenti terra Tratta T2 
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COSTI OPERE CIVILI 

TRATTA T1 –   GALLERIA ZANOLINI – RIMESSE 

TRATTA T2 –   FERMATA VIA LARGA 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 - INTERRAMENTO TRATTA T1 (ZANOLINI -

RIMESSE)  (SpCat 1)

1.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI  (Cat 1)

1.1.1  Bonifica Ordigni Bellici  (SbCat 1)

1 / 1310 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per

R/ consentire l'esecuzione della bonifica da mine e

BA.OB.A.010 ordigni

1.A taglio di vegetazione  *(par.ug.=7156,65+513,73+

19665,23) 27335,61 27´335,61

SOMMANO M2 27´335,61 0,28 7´653,97

2 / 1311 Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati

R/ da eseguire fino a 100 cm di profondità con

BA.OB.B.010 apparato rilevatore, in assenza di acqua

1.A *(par.ug.=7156,65+513,73+19665,23) 27335,61 27´335,61

SOMMANO M2 27´335,61 0,31 8´474,04

3 / 1312 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni

R/ esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a

BA.OB.B.010 mezzo perforazioni senza presenza d'acqua

2.C Ricerca ordigni - perforazione maglia 2*2 - (1/2

area senza acqua) *(larg.=1/(2*2)) 0,50 7156,65 0,250 3,000 2´683,74

*(lung.=7156,65+513,73+19665,23)*(larg.=1/(2*

2)) 0,50 27335,61 0,250 10,000 34´169,51

SOMMANO M 36´853,25 2,47 91´027,53

4 / 1332 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni

R/ esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a

BA.OB.B.010 mezzo perforazioni con presenza d'acqua

2.D Ricerca ordigni - perforazione maglia 2*2 - (1/2

area con acqua) *(larg.=1/(2*2)) 0,50 7156,65 0,250 3,000 2´683,74

*(lung.=7156,65+513,73+19665,23)*(larg.=1/(2*

2)) 0,50 27335,61 0,250 10,000 34´169,51

SOMMANO M 36´853,25 5,50 202´692,88

1.2  OPERE CIVILI  (Cat 2)

1.2.1  Scavi e movimenti terra  (SbCat 2)

5 / 1066 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di

R/ qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei

BA.MT.A.300 materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

3.A Galleria artificiale tratto 1 - 20%

*(par.ug.=20/100) 0,20 20597,810 4´119,56

Fermata Libia - 20%

*(par.ug.=20/100) 0,20 26258,520 5´251,70

Galleria artificiale tratto 2 - 20%

*(par.ug.=20/100) 0,20 13174,200 2´634,84

Tratto in trincea chiusa - 20%

*(par.ug.=20/100) 0,20 9365,460 1´873,09

Rimesse - 20%

*(par.ug.=20/100) 0,20 4613,600 922,72

Tratto in trincea aperta - 100%

1,00 675,180 675,18

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 15´477,09 309´848,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´477,09 309´848,42

SOMMANO m3 15´477,09 3,27 50´610,08

6 / 1067 Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di

R/ qualsiasi natura, al metro cubo.

GC.SC.A.500 Da progressiva 2432,496 a progressiva 2461,496

1.A - STN01 - Naturale

Scavo - area 58,70  m²/m

*(lung.=2461,496-2432,496) 29,00 58,700 1´702,30

SOMMANO m3 1´702,30 23,26 39´595,50

7 / 1068 Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie,

R/GC.SC.A.5 comunque realizzate, al metro cubo.

02.D Galleria artificiale tratto 1 - 80%

*(par.ug.=80/100) 0,80 20597,810 16´478,25

Fermata Libia - 80%

*(par.ug.=80/100) 0,80 26258,520 21´006,82

Galleria artificiale tratto 2 - 80%

*(par.ug.=80/100) 0,80 13174,200 10´539,36

Tratto in trincea chiusa - 80%

*(par.ug.=80/100) 0,80 9365,460 7´492,37

Rimesse - 80%

*(par.ug.=80/100) 0,80 4613,600 3´690,88

SOMMANO m3 59´207,68 7,97 471´885,21

8 / 1069 Strati alternati di misto cementato e naturale, a

R/BA.MT.A.3 tergo di spalle e  viadotti

27.A Galleria artificiale tratto 1 4788,450 4´788,45

Fermata Libia 6082,150 6´082,15

Galleria artificiale tratto 2 2893,520 2´893,52

Tratto in trincea chiusa 140,100 140,10

Rimesse 817,720 817,72

Tratto in trincea aperta 53,940 53,94

SOMMANO M2 14´775,88 5,83 86´143,38

9 / 1070 Riempitivi vari, compattazione e sistemazione

R/BA.MT.A.3 superficiale con regolarizzazione delle pendenze,

29.A con terre provenienti dagli scavi.

Galleria artificiale tratto 1

4788,450 4´788,45

Fermata Libia

6082,150 6´082,15

Galleria artificiale tratto 2

2893,520 2´893,52

Tratto in trincea chiusa

140,100 140,10

Rimesse

817,720 817,72

Tratto in trincea aperta

53,940 53,94

SOMMANO M3 14´775,88 0,90 13´298,29

10 / 1071 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

2.A Galleria artificiale tratto 1 - 90% del materiale

scavato

*(par.ug.=90/100) 0,90 1,600 20597,810 29´660,85

Fermata Libia - 90% del materiale scavato

*(par.ug.=90/100) 0,90 1,600 26258,520 37´812,27

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 67´473,12 971´380,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´473,12 971´380,88

Galleria artificiale tratto 2 - 90% del materiale

scavato

*(par.ug.=90/100) 0,90 1,600 13174,200 18´970,85

Tratto in trincea chiusa - 90% del materiale

scavato

*(par.ug.=90/100) 0,90 1,600 9365,460 13´486,26

Rimesse - 90% del materiale scavato

*(par.ug.=90/100) 0,90 1,600 4613,600 6´643,58

Tratto in trincea aperta - 90% del materiale

scavato

*(par.ug.=90/100) 0,90 1,600 675,180 972,26

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

Scavo - area 40,44 m²/m - 90% del materiale

scavato

*(par.ug.=100/100)*(lung.=2461,496-2432,490) 1,00 29,01 1,600 40,440 1´877,06

A detrarre reinterri

Galleria artificiale tratto 1

1,600 4788,450 -7´661,52

Fermata Libia

1,600 6082,150 -9´731,44

Galleria artificiale tratto 2

1,600 2893,520 -4´629,63

Tratto in trincea chiusa

1,600 140,100 -224,16

Rimesse

1,600 817,720 -1´308,35

Tratto in trincea aperta

1,600 53,940 -86,30

Sommano positivi TO 109´423,13

Sommano negativi TO -23´641,40

SOMMANO TO 85´781,73 11,00 943´599,03

11 / 1072 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

3.A Galleria artificiale tratto 1 - 10% del materiale

scavato

*(par.ug.=10/100) 0,10 1,600 20597,810 3´295,65

Fermata Libia - 10% del materiale scavato

*(par.ug.=10/100) 0,10 1,600 26258,520 4´201,36

Galleria artificiale tratto 2 - 10% del materiale

scavato

*(par.ug.=10/100) 0,10 1,600 13174,200 2´107,87

Tratto in trincea chiusa - 10% del materiale

scavato

*(par.ug.=10/100) 0,10 1,600 9365,460 1´498,47

Rimesse - 10% del materiale scavato

*(par.ug.=10/100) 0,10 1,600 4613,600 738,18

Tratto in trincea aperta - 10% del materiale

scavato

*(par.ug.=10/100) 0,10 1,600 675,180 108,03

SOMMANO TO 11´949,56 40,40 482´762,22

12 / 1073 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 Km

Galleria artificiale tratto 1

30,00 1,600 20597,810 988´694,88

Fermata Libia

1´260

30,00 1,600 26258,520 408,96

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 2´249´103,84 2´397´742,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´249´103,84 2´397´742,13

Galleria artificiale tratto 2

30,00 1,600 13174,200 632´361,60

Tratto in trincea chiusa

30,00 1,600 9365,460 449´542,08

Rimesse

30,00 1,600 4613,600 221´452,80

Tratto in trincea aperta

30,00 1,600 675,180 32´408,64

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

Scavo - area 40,44 m²/m

*(lung.=2461,496-2432,490) 30,00 29,01 1,600 40,440 56´311,89

A detrarre reinterri

Galleria artificiale tratto 1

30,00 1,600 4788,450 -229´845,60

Fermata Libia

30,00 1,600 6082,150 -291´943,20

Galleria artificiale tratto 2

30,00 1,600 2893,520 -138´888,96

Tratto in trincea chiusa

30,00 1,600 140,100 -6´724,80

Rimesse

30,00 1,600 817,720 -39´250,56

Tratto in trincea aperta

30,00 1,600 53,940 -2´589,12

Sommano positivi TKM 3´641

180,85

Sommano negativi TKM -709´242,24

SOMMANO TKM 2´931

938,61 0,11 322´513,25

13 / 1316 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

2.A Terre da scavo diaframmi

da pk 2084.004 a pk 2107.004

nord 1,60 28,00 12,000 0,600 322,56

sud 1,60 23,00 12,000 0,600 264,96

da pk 2107.004 a pk 2169.110

nord 1,60 61,50 11,500 0,600 678,96

sud 1,60 67,82 11,500 0,600 748,73

da pk 2169.110 a pk 2409.868

nord 1,60 240,76 15,000 0,800 4´622,59

sud 1,60 240,76 15,000 0,800 4´622,59

nicchie 1,60 35,00 15,000 0,800 672,00

da pk 2409.868 a pk 2432.496

nord 1,60 22,63 18,500 0,800 535,88

sud 1,60 22,63 18,500 0,800 535,88

nicchie 1,60 10,00 18,500 0,800 236,80

da pk 2461.486 a pk 2647.701

nord 1,60 273,98 18,000 0,800 6´312,50

sud 1,60 186,82 18,000 0,800 4´304,33

vasca 1,60 40,00 22,000 1,000 1´408,00

nicchie 1,60 35,00 18,000 0,800 806,40

da pk 2647.701 a pk 2798.997

nord 1,60 151,30 15,500 0,800 3´001,79

sud 1,60 151,30 15,500 0,800 3´001,79

nicchie 1,60 35,00 15,500 0,800 694,40

da pk 2798.997 a pk 2861.638

nord 1,60 62,64 11,500 1,000 1´152,58

sud 1,60 62,64 11,500 1,000 1´152,58

nicchie 1,60 15,00 11,500 1,000 276,00

da pk 2861.638 a pk 2929.991

nord 1,60 68,35 12,500 0,800 1´093,60

sud 1,60 68,35 12,500 0,800 1´093,60

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´538,52 2´720´255,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´538,52 2´720´255,38

nicchie 1,60 5,50 12,500 0,800 88,00

da pk 2929.991 a pk 3000.145

nord 1,60 70,15 10,500 0,800 942,82

sud 1,60 70,15 10,500 0,800 942,82

nicchie 1,60 10,00 10,500 0,800 134,40

da pk 3000.145 a pk 3114.285

nord 1,60 120,00 10,500 0,800 1´612,80

sud 1,60 130,00 10,500 0,800 1´747,20

da pk 3114.285

micropali nord 1,60 265,00 9,000 0,430 1´640,88

micropali sud 1,60 295,00 9,000 0,430 1´826,64

SOMMANO TO 46´474,08 11,00 511´214,88

14 / 1317 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 Km

Terre da scavo diaframmi

Vedi voce n° 1316 [TO 46 474.08] 1´394

30,00 222,40

SOMMANO TKM 1´394

222,40 0,11 153´364,46

1.2.2  Opere provvisionali   (SbCat 3)

15 / 698 Trattamento di preconsolidamento di terreno di

NP.C100 fascia extradossata alla sezione di scavo della

galleria

1.2.2.1

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 202,00 29,00 5´858,00

SOMMANO m3 5´858,00 87,80 514´332,40

16 / 699 Perforazione e trascinamento simultaneo di

NP.C099 armatura, ecc - Sistema di tipo Symmetrix

Perforazione (Ø178) e trascinamento simultaneo

di armatura portante, costituita da tubi in acci ...

poco addensati , con l'ausilio di corona di

alesaggio e scarpetta di traino a perdere ,

compreso manicotti di giunzione

1.2.2.2

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 43,00 29,00 1´247,00

SOMMANO ml 1´247,00 156,00 194´532,00

17 / 700 Pannello tipo nervometal montato

R/ 1.2.2.3

GC.RV.A.300 Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 2,00 2,00 19,170 76,68

1.A

SOMMANO M2 76,68 16,02 1´228,41

18 / 701 Centine di acciaio di tipo S275 a doppio T di

R/GC.RV.B.3 qualunque serie e peso, per ogni chilogrammo.

01.B 1.2.2.4

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 12,00 19,95 21,900 5´242,86

84,00 28,26 21,900 51´987,10

SOMMANO KG 57´229,96 2,09 119´610,62

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 4´214´538,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´214´538,15

19 / 702 CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A

R/GC.RV.A.6 PRESSIONE PER SPESSORI FINO A CM 10,

05.A PER OGNI CENTIMETRO DI SPESSORE

1.2.2.6

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 29,00 28,260 10,000 8´195,40

42,00 58,660 5,000 12´318,60

SOMMANO M2 20´514,00 1,90 38´976,60

20 / 703 CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A

R/GC.RV.A.6 PRESSIONE PER SPESSORI SUPERIORI AI

05.B CM 10, PER OGNI CENTIMETRO DI

SPESSORE IN PIU', O FRAZIONE

1.2.2.7

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 29,00 27,550 15,000 11´984,25

SOMMANO M2 11´984,25 1,55 18´575,59

21 / 704 ARMATURA METALLICA PER

R/GC.RV.A.3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A

07.B PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE

METALLICHE

1.2.2.8

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 29,00 6,310 30,000 5´489,70

42,00 0,15 58,660 30,000 11´086,74

SOMMANO KG 16´576,44 1,29 21´383,61

22 / 719 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN

R/GC.RV.A.6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER ARCO

01.I ROVESCIO, DI CLASSE 300

1.2.2.5

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 4,89 2,00 9,78

4,89 2,00 9,78

SOMMANO M3 19,56 99,36 1´943,48

23 / 720 Fornitura e posa in opera di calzone bullflex,

T/PA.018 cucito sulle parti terminali, con valvole di non

ritorno per il riempimento, diametro 320 mm,

compresa l'iniezione di miscela cementizia

all'interno del calzone per garantire il contatto fra la

centina e il profilo di scavo.

1.2.2.9

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 84,00 7,66 643,44

SOMMANO ml 643,44 150,56 96´876,33

24 / 1147 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.A resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a 60

cm

Pk. 2+084.004 a  2+107.004 - Sezioni Tipo 1

L=12m sp.60

Lato Nord 1,00 2,81 12,000 33,72

9,00 2,50 12,000 270,00

1,00 2,82 12,000 33,84

Lato sud 1,00 3,27 12,000 39,24

8,00 2,50 12,000 240,00

Parziale M2 616,80

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 616,80 4´392´293,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 616,80 4´392´293,76

Pk 2+107.004 a Pk 2+169.110 - Sezione Tipo 2

L=11.50m sp.60

Lato Nord 23,00 2,50 11,500 661,25

1,00 3,88 11,500 44,62

Lato Sud 6,00 2,50 11,500 172,50

3,00 2,50 11,500 86,25

8,00 2,50 11,500 230,00

1,00 4,11 11,500 47,27

2,00 2,50 11,500 57,50

1,00 3,00 11,500 34,50

8,00 2,50 11,500 230,00

Parziale M2 1´563,89

Pk. 3+077.002 a Pk. 3+114.302 - Stazione Via

Rimesse

Lato Nord 15,00 2,50 9,000 337,50

Lato Sud *(lung.=2,50+10,80+5+12,85+5+13,45) 49,60 9,000 446,40

Parziale M2 783,90

SOMMANO M2 2´964,59 104,82 310´748,32

25 / 1148 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.B resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a 80

cm

Pk 2+169.110 a Pk 2+409.868 - Sezione tipo 3

L=15.00 sp. 80cm

Lato Nord 95,00 2,50 15,000 3´562,50

Lato Sud 1,00 4,76 15,000 71,40

5,00 2,50 15,000 187,50

1,00 3,62 15,000 54,30

8,00 2,50 15,000 300,00

1,00 3,65 15,000 54,75

8,00 2,50 15,000 300,00

1,00 3,22 15,000 48,30

26,00 2,50 15,000 975,00

1,00 3,25 15,000 48,75

13,00 2,50 15,000 487,50

1,00 3,63 15,000 54,45

10,00 2,50 15,000 375,00

1,00 3,78 15,000 56,70

15,00 2,50 15,000 562,50

8,00 2,50 15,000 300,00

1,00 3,75 15,000 56,25

Pk. 2+409.868 a Pk 2+432.496 - Sezione tipo 4

L=18.50 sp. 80cm

Lato Nord 11,00 2,50 18,500 508,75

Lato Sud 11,00 2,50 18,500 508,75

--G.Naturale--

Stazione Libia - L=18.00m sp. 80 cm da Pk 2+

461.486 a Pk 2+647.701

Lato nord 5,00 2,50 18,000 225,00

1,00 3,19 18,000 57,42

4,00 2,50 18,000 180,00

1,00 4,65 18,000 83,70

14,00 2,50 18,000 630,00

36,00 2,50 18,000 1´620,00

1,00 2,64 18,000 47,52

5,00 2,50 18,000 225,00

Lato Sud 1,00 2,70 18,000 48,60

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 11´629,64 4´703´042,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´629,64 4´703´042,08

2,00 2,50 18,000 90,00

1,00 2,50 18,000 45,00

23,00 2,50 18,000 1´035,00

9,00 2,50 18,000 405,00

1,00 2,50 18,000 45,00

9,00 2,50 18,000 405,00

1,00 4,33 18,000 77,94

Sezione tipo 5 L=15.50 sp. 80cm - Da Pk. 2+

647.701 a Pk 2+798.997

Lato Nord 1,00 3,42 15,500 53,01

59,00 2,50 15,500 2´286,25

Lato Sud 8,00 2,50 15,500 310,00

1,00 3,68 15,500 57,04

9,00 2,50 15,500 348,75

1,00 4,75 15,500 73,63

9,00 2,50 15,500 348,75

1,00 4,65 15,500 72,08

9,00 2,50 15,500 348,75

1,00 4,71 15,500 73,01

9,00 2,50 15,500 348,75

1,00 4,70 15,500 72,85

9,00 2,50 15,500 348,75

1,00 4,70 15,500 72,85

2,00 2,50 15,500 77,50

2,00 2,50 15,500 77,50

2,00 2,50 15,500 77,50

Sezione tipo 7a L=12.50 sp. 80cm - Da Pk 2+

861.638 a Pk 2+929.991

Lato Nord 26,00 2,50 12,500 812,50

1,00 3,21 12,500 40,13

Lato Sud 4,00 2,50 12,500 125,00

1,00 3,99 12,500 49,88

2,00 2,50 12,500 62,50

7,00 2,50 12,500 218,75

1,00 4,86 12,500 60,75

2,00 2,50 12,500 62,50

7,00 2,50 12,500 218,75

1,00 4,70 12,500 58,75

2,00 2,50 12,500 62,50

Sezione tipo 7b L=10.50 sp.80cm - Da Pk 2+

929.991 a Pk 3+000.145

Lato Nord 28,00 2,50 10,500 735,00

Lato Sud 21,00 2,50 10,500 551,25

1,00 4,11 10,500 43,16

5,00 2,50 10,500 131,25

1,00 5,79 10,500 60,80

Sezione tipo 7c L=10.50 sp.80cm - Da Pk 3+

000.145 a Pk 3+077.002

Lato Nord 29,00 2,50 10,500 761,25

1,00 4,26 10,500 44,73

Lato Sud 9,00 2,50 10,500 236,25

1,00 4,90 10,500 51,45

9,00 2,50 10,500 236,25

1,00 4,90 10,500 51,45

8,00 2,50 10,500 210,00

1,00 4,27 10,500 44,84

SOMMANO M2 23´709,24 134,87 3´197´665,20

26 / 1149 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.C resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a

100 cm

Da Pk 2+461.486 a Pk 2+647.701  Stazione Libia

- L=22.00 sp.100cm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 7´900´707,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´900´707,28

Lato Nord 8,00 2,50 22,000 440,00

Lato Sud 7,00 2,50 22,000 385,00

Da Pk. 2+798.997 a Pk. 2+861.638 - Sezione

Tipo 6 L=11.50 sp.100cm

Lato Nord 25,00 2,50 11,500 718,75

Lato Sud 7,00 2,50 11,500 201,25

1,00 4,69 11,500 53,94

7,00 2,50 11,500 201,25

1,00 4,70 11,500 54,05

1,00 3,19 11,500 36,69

2,00 2,50 11,500 57,50

SOMMANO M2 2´148,43 155,35 333´758,60

27 / 1150 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio da c.a. per diaframmi sp. 60cm 2964,59 0,600 140,000 249´025,56

Acciaio da c.a. per diaframmi sp. 80cm 2´655

23709,24 0,800 140,000 434,88

Acciaio da c.a. per diaframmi sp. 100cm 2148,43 1,000 125,000 268´553,75

Acciaio da c.a. per trave di correa - stazione Via

rimesse 183,43 140,000 25´680,20

SOMMANO KG 3´198

694,39 1,00 3´198´694,39

28 / 1151 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/

02.D mm2

Stazione via Rimesse

Trave di correa in testa diaframmi

lato nord 50,00 1,000 0,600 30,00

lato sud 58,20 1,000 0,600 34,92

Trave di correa in testa micropali

lato nord 3,05 0,700 0,600 1,28

119,90 0,700 0,600 50,36

mezzeria 25,45 0,700 0,600 10,69

lato sud 68,01 0,700 0,600 28,56

65,75 0,700 0,600 27,62

SOMMANO M3 183,43 111,29 20´413,92

29 / 1152 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.E di altezza sup. a m.16 e fino a m. 20

Stazione Via Rimesse

casseri per trave di correa

lato nord 2,00 50,00 0,600 60,00

2,00 0,60 1,000 1,20

lato sud 2,00 58,20 0,600 69,84

2,00 0,60 1,000 1,20

Parziale M2 132,24

casseri per trave di correa micropali

lato nord 2,00 3,05 0,600 3,66

2,00 119,90 0,600 143,88

2,00 0,700 0,600 0,84

mezzeria 2,00 25,45 0,600 30,54

2,00 0,700 0,600 0,84

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 312,00 11´453´574,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312,00 11´453´574,19

lato sud 2,00 68,01 0,600 81,61

2,00 65,75 0,600 78,90

4,00 0,700 0,600 1,68

Parziale M2 341,95

SOMMANO M2 474,19 23,14 10´972,76

30 / 1153 Micropali valvolati realizzati in opera con iniezioni

R/ di malta cementizia, con diametro da mm 276 a

BA.PD.A.310 mm 300

4.H Micropali stazione Via Rimesse L=7.00m

lato nord *(par.ug.=54+33+6) 93,00 7,00 651,00

lato sud 63,00 7,00 441,00

Micropali stazione Via Rimesse L=9.00m

lato nord 209,00 9,00 1´881,00

centrali 56,00 9,00 504,00

sud 233,00 9,00 2´097,00

SOMMANO M 5´574,00 46,42 258´745,08

31 / 1154 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari

R/ in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati, con

BA.PD.A.301 manicotto e valvole di iniezione

5.A Acciaio per armatura tubolare D=168.3 sp. 8mm 5574,00 31,600 176´138,40

SOMMANO KG 176´138,40 1,41 248´355,14

32 / 1155 PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A

R/ 80 MM. E FINO A 100 MM.

DC.CO.C.0 Tiranti Stazione Rimesse

02.D perforazione tiranti Dper=200mm L=13.50

lato nord 23,00 13,50 310,50

lato sud *(par.ug.=5+4+1+10) 20,00 13,50 270,00

SOMMANO M 580,50 13,23 7´680,02

33 / 1156 PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A

R/ 100 MM.

DC.CO.C.0 Tiranti Stazione Rimesse

02.E sovrapprezzo perforazione tiranti Dper=200mm

L=13.50

lato nord 23,00 3,50 80,50

lato sud *(par.ug.=5+4+1+10) 20,00 3,50 70,00

SOMMANO M 150,50 16,06 2´417,03

34 / 1157 Tirante provvisorio avente resistenza di progetto

R/ dell’armatura fino a 400 kN, costituito da 2 trefoli.

GR.CO.D.30 Tiranti provvisori - Stazione Rimesse

03.A Lato Nord 23,00 13,50 310,50

Lato Sud *(par.ug.=5+4+1+10) 20,00 13,50 270,00

SOMMANO M 580,50 19,45 11´290,73

35 / 1158 Conglomerato cementizio per strutture in

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 11´993´034,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´993´034,95

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Soletta di copertura

Sezione TP1 - da Pk 2+084.004 a Pk 2+107.004

Puntoni in c.a. 50*50*570 3,00 5,70 0,500 0,500 4,28

SOMMANO M3 4,28 121,28 519,08

36 / 1159 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.E di altezza sup. a m.16 e fino a m. 20

Puntoni in c.a. 50*50*570

3,00 5,70 0,500 8,55

*(par.ug.=3*2) 6,00 5,70 0,500 17,10

SOMMANO M2 25,65 23,14 593,54

37 / 1160 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio da c.a. per puntoni 4,280 110,000 470,80

SOMMANO KG 470,80 1,00 470,80

38 / 1318 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata

R/ in opera con diametro da mm 276 a mm 300

BA.PD.A.310 Micropali per realizzazione uscite emergenza

3.H pk 2+169.110 - Emergenza 1 36,00 11,00 396,00

pk 2+350.000 - Emergenza 2 47,00 11,00 517,00

pk 2+950.000 - Emergenza 4 23,00 11,00 253,00

SOMMANO M 1´166,00 40,29 46´978,14

39 / 1319 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari

R/ in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati, con

BA.PD.A.301 manicotto e valvole di iniezione

5.A Acciaio per micropali uscite d'emergenza

pk 2+169.110 - Emergenza 1 36,00 11,00 36,600 14´493,60

pk 2+350.000 - Emergenza 2 47,00 11,00 36,600 18´922,20

pk 2+950.000 - Emergenza 4 23,00 11,00 36,600 9´259,80

Puntoni provvisori - D=139.7x8 P=36.6 18,00 3,95 36,600 2´602,26

Puntoni provvisori da pk 2+798.997 a pk 3+

077.002 -D=219.10x10 P=51.60 55,00 5,70 51,600 16´176,60

SOMMANO KG 61´454,46 1,41 86´650,79

40 / 1329 Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce

R/ GR.CO.D.3003.A per tiranti aventi resistenza di

GR.CO.D.30 progetto dell’armatura superiore a 400 KN, per

03.B ogni di 200 kN di i

Svrapprezzo tiranti provvisori - Stazione Rimesse

lato nord 23,00 13,50 310,50

lato sud *(par.ug.=5+4+1+10) 20,00 13,50 270,00

SOMMANO M 580,50 3,64 2´113,02

41 / 1330 Testata di ancoraggio per tiranti provvisori

R/ costituiti da 2 trefoli.

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 12´130´360,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´130´360,32

GR.CO.D.30 testate di ancoraggio stazione rimesse

04.C lato nord 23,00

lato sud *(par.ug.=5+4+1+10) 20,00 20,00

SOMMANO CAD 43,00 30,87 1´327,41

42 / 1331 Testata di ancoraggio per tiranti provvisori, per

R/ ogni trefolo in più a partire dal terzo trefolo.

GR.CO.D.30 testate di ancoraggio stazione rimesse

04.D lato nord 23,00

lato sud *(par.ug.=5+4+1+10) 20,00 20,00

SOMMANO CAD 43,00 12,07 519,01

1.2.3  Fondazioni  (SbCat 4)

43 / 705 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi

E/ natura e compattezza, con esclusione di quelle

A01.007.005. rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo

b scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del

materiale dal bordo dello scavo: per profondità da

2 m a 4 m

1.2.3.1

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 1675,870 1´675,87

SOMMANO m³ 1´675,87 162,38 272´127,77

44 / 706 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

1.2.3.2

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 2,00 66,71 1,600 213,47

*17.57+49.14

SOMMANO M2 213,47 10,09 2´153,91

45 / 707 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/

02.D mm2

1.2.3.3

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 4,00 25,980 1,600 166,27

4,00 2,800 1,600 17,92

SOMMANO M3 184,19 111,29 20´498,51

46 / 708 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/

03.B m3.

1.2.3.4

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 4,00 25,980 1,600 166,27

4,00 2,800 1,600 17,92

SOMMANO M3 184,19 5,39 992,78

47 / 709 ACCIAIO IN OPERA, IN BARRE DEL TIPO

R/GC.RV.A.3 B450 C

06.D 1.2.3.5

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 4,00 41,57 70,000 11´639,60

4,00 4,48 100,000 1´792,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 13´431,60 12´427´979,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´431,60 12´427´979,71

SOMMANO KG 13´431,60 1,01 13´565,92

48 / 710 Centine di acciaio di tipo S275 a doppio T di

R/GC.RV.B.3 qualunque serie e peso, per ogni chilogrammo.

01.B 1.2.3.7

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 6,00 4,80 21,900 630,72

SOMMANO KG 630,72 2,09 1´318,20

49 / 721 Fornitura e posa in opera di tiranti in barre

F/ d'acciaio da precompressione DYWIDAG per

16.4.HH2.01. l'ancoraggio di palancole e di banchinature di

D qualsiasi tipologia, trattati con protezione a ...

boiacca di cemento, con estremità,

tensionamento, tagli, sfridi, trasporto, carico e

scarico. Barre con diamentro 36 mm

1.2.3.6

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 24,00 10,30 247,20

32,00 3,67 117,44

32,00 3,59 114,88

SOMMANO m2 479,52 58,30 27´956,02

50 / 1161 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Cls magro di livellamento - Sp=15cm

Pk 2+084.004 a Pk 2+107.004

*(lung.=2107,004-2084,004) 23,00 5,700 0,150 19,67

2,50 2,000 0,150 0,75

Pk 2+107.004 a Pk 2+169.110

*(lung.=2169,110-2107,004) 62,11 5,700 0,150 53,10

2,50 0,600 0,150 0,23

3,85 7,750 0,150 4,48

Pk 2+169.110 a Pk 2+409.868 *(lung.=2409,868-

2169,110) 240,76 5,700 0,150 205,85

7,00 2,25 2,450 0,150 5,79

Pk 2+409.868 a Pk 2+432.496 *(lung.=2432,496-

2409,868) 22,63 11,400 0,150 38,70

Parziale M3 328,57

------Galleria Naturale ---

Pk 2+461.486 a Pk 2+647.701- (stazione Libia) *

(lung.=2647,701-2461,486) 186,22 9,200 0,150 256,98

2,50 3,800 0,150 1,43

3,20 1,000 0,150 0,48

30,00 2,900 0,150 13,05

3,00 2,900 0,150 1,31

6,00 3,20 0,800 0,150 2,30

12,50 2,250 0,150 4,22

Parziale M3 279,77

vasca aggottamento 12,05 11,650 0,150 21,06

*(H/peso=(1,00+0,15)/2) 12,05 3,100 0,575 21,48

Parziale M3 42,54

Pk 2+647.701 a Pk 3+077.002 *(lung.=3077,002-

2647,701) 429,30 6,300 0,150 405,69

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1´056,57 12´470´819,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´056,57 12´470´819,85

15,00 3,40 0,800 0,150 6,12

Parziale M3 411,81

Pk 3+077.002 a Pk 3+237.000 - (stazione

Rimesse)

2198,155 0,150 329,72

Parziale M3 329,72

SOMMANO M3 1´392,41 80,31 111´824,45

51 / 1162 Formazione di fori nel conglomerato cementizio

E/ esistente, di opere di difesa del suolo, per alloggio

C04.031.030 ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro fino a 35

mm e profondità fino a 80 cm, compresa la

sigillatura dei fori con malta antiritiro

perforazioni per inghisaggi

Pk 2+084.004 a Pk 2+409.868 *(par.ug.=2*2) 4,00 2172,00 0,400 3´475,20

pk 2+409.868 a pk 2+432.496 *(lung.=26,941/

0,20) 2,00 134,71 0,400 107,77

*(lung.=27,291/,20) 2,00 136,46 0,400 109,17

pk 2+461.486 a pk 2+647.701 - stazione Libia  *

(lung.=196/,20) 2,00 980,00 0,400 784,00

*(lung.=200/,20) 2,00 1000,00 0,400 800,00

pk 2+647.701 a pk 3+077.002 *(lung.=428,51/

0,20) 2,00 2142,55 0,400 1´714,04

*(lung.=455,99/,20) 2,00 2279,95 0,400 1´823,96

pk 3+077.002 a pk 3+114.302  *(lung.=37,77/,20) 2,00 188,85 0,400 151,08

*(lung.=47,178/,20) 2,00 235,89 0,400 188,71

SOMMANO m 9´153,93 19,00 173´924,67

52 / 1163 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Cls soletta di fondazione

Pk 2+084.004 a Pk 2+107.004

*(lung.=2107,004-2084,004) 23,00 5,700 0,600 78,66

2,50 2,000 0,600 3,00

Pk 2+107.004 a Pk 2+169.110

*(lung.=2169,110-2107,004) 62,11 5,700 0,600 212,42

2,50 0,600 0,600 0,90

3,85 7,750 0,600 17,90

Pk 2+169.110 a Pk 2+409.868 *(lung.=2409,868-

2169,110) 240,76 5,700 0,600 823,40

7,00 2,25 2,450 0,600 23,15

Pk 2+409.868 a Pk 2+432.496 *(lung.=2432,496-

2409,868) 22,63 11,400 0,800 206,39

------Galleria Naturale ---

Pk 2+461.486 a Pk 2+647.701 *(lung.=2647,701-

2461,486) 186,22 9,200 0,600 1´027,93

2,50 3,800 0,600 5,70

3,20 1,000 0,600 1,92

30,00 2,900 0,600 52,20

3,00 2,900 0,600 5,22

6,00 3,20 0,800 0,600 9,22

12,50 2,250 0,600 16,88

Pk 2+647.701 a Pk 3+077.002 *(lung.=3077,002-

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 2´484,89 12´756´568,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´484,89 12´756´568,97

2647,701) 429,30 6,300 0,600 1´622,75

15,00 3,40 0,800 0,600 24,48

------Vasca di aggottamento ---------

soletta di fondazione 12,10 6,220 0,600 45,16

12,10 2,400 0,600 17,42

parete laterali 12,10 2,500 0,600 18,15

12,10 2,550 0,600 18,51

2,00 9,03 2,500 0,400 18,06

soletta superiore 12,10 10,230 0,600 74,27

setti 2,00 8,20 2,500 0,300 12,30

Pk 3+077.002 a pk 3+237.000 - stazione

"rimesse"

cls fondazione

sez 1 10,40 9,150 0,600 57,10

sez 2 12,85 13,900 0,700 125,03

sez 4 26,50 9,150 0,700 169,73

sez 5 9,50 12,750 0,700 84,79

sez 6 18,80 9,550 0,700 125,68

sez 7 3,80 9,550 0,700 25,40

3,80 4,300 0,300 4,90

3,80 5,670 0,300 6,46

sez 8 49,50 9,550 0,700 330,91

sez 9 3,50 14,880 0,300 15,62

sez10 4,80 6,520 0,300 9,39

4,80 5,660 0,500 13,58

sez11 20,21 6,550 0,700 92,66

20,21 3,000 0,500 30,32

SOMMANO M3 5´427,56 121,28 658´254,48

53 / 1164 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio da c.a. per fondazione 5427,56 130,000 705´582,80

Acciaio per inghisaggi 9269,00 1,200 3,551 39´497,06

SOMMANO KG 745´079,86 1,00 745´079,86

54 / 1165 Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali

E/ con interposizione di profilo di terza parete

A03.016.025. costituito da cordone in polietilene espanso a

b cellule chiuse previa applicaz ... uzione e finitura

per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità

pari a 10 mm: con mastice polisolfurico

bicomponente

cordone bentonitico

Pk 2+409.868 a Pk 2+432.496 68,00 68,00

Pk 2+461.486 a Pk 3+077.002

nord 625,25 625,25

sud 658,00 658,00

Pk 3+077.002 a pk 3+237.002

nord 160,00 160,00

sud 185,00 185,00

SOMMANO m 1´696,25 13,41 22´746,71

55 / 1166 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

pk 2+481.687 a pk 2+489.877 - (Vasca di

aggottamento)

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 14´182´650,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´182´650,02

2,00 12,10 3,150 76,23

2,00 9,03 2,500 45,15

*(par.ug.=2*2) 4,00 9,03 2,500 90,30

1,00 11,27 9,030 101,77

pk 3+206.902 a pk 3+210.892 - (condotto fognario

"rimesse")

2,00 1,15 14,250 32,78

*(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 16,00

3,85 4,000 15,40

5,39 4,000 21,56

SOMMANO M2 399,19 13,46 5´373,10

1.2.4  Elevazioni  (SbCat 5)

56 / 1266 Fornitura e posa in opera di profilati in resine

R/BA.OP.A.3 viniliche  termoplastiche, della larghezza di 220

14.A mm e dello spessore medio di  2,5 mm

Pk 2+409.868 a Pk 2+432.496 68,00 68,00

Pk 2+461.486 a Pk 3+077.002

nord 625,25 625,25

sud 658,00 658,00

Pk 3+077.002 a pk 3+114.302 - Stazione via

rimesse

nord 166,85 166,85

sud 190,50 190,50

SOMMANO M 1´708,60 15,91 27´183,83

57 / 1267 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Cls per opere in elevazione

Pk 2+409.868 a Pk 2+432.496

28,00 0,550 8,250 127,05

27,00 0,550 8,250 122,51

Galleria naturale Via Bentivoglio

Pk 2+461.486 a Pk 2+647.701 - Stazione Libia 198,00 0,400 7,350 582,12

201,00 0,400 7,350 590,94

Strutture per stazione Libia

sostegno banchine 2,00 186,22 1,440 0,300 160,89

banchina 748,00 0,300 224,40

pilastri 10,00 0,30 0,300 7,550 6,80

1,90 0,300 2,700 1,54

rampa 10,50 2,700 0,200 5,67

muretto di coronamento 26,00 1,800 0,200 9,36

soletta 31,60 0,500 15,80

piedritti 27,50 1,000 2,500 68,75

soletta 48,60 0,950 46,17

divisoria fra banchina e ingresso 33,00 0,500 7,800 128,70

rampa 24,00 2,600 0,200 12,48

setti 5,00 2,60 0,200 7,800 20,28

soletta banchina 1 105,00 0,300 31,50

Pk 2+647.701 a Pk 2+798.997 Sez TP5

152,00 0,400 7,350 446,88

160,00 0,400 7,350 470,40

Pk 2+798.997 a Pk 2+861.638 Sez TP6

62,50 0,400 6,700 167,50

69,00 0,400 6,700 184,92

Pk 2+861.638 a Pk 2+929.991 Sez TP7a

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 3´424,66 14´215´206,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´424,66 14´215´206,95

*(H/peso=(5,20+3,70)/2) 68,25 0,400 4,450 121,49

74,00 0,400 5,200 153,92

Pk 2+929.991 a Pk 3+000.145 Sez TP7b

*(H/peso=(3,70+7,20)/2) 71,00 0,300 5,450 116,09

*(H/peso=(3,70+7,20)/2) 72,00 0,300 5,450 117,72

Pk 3+000.145 a Pk 3+077.002 Sez TP7c

*(H/peso=(1,70+2,20)/2) 77,00 0,300 1,950 45,05

*(H/peso=(1,70+2,20)/2) 82,00 0,300 1,950 47,97

Pk 3+077.002 a pk 3+237.00 - Stazione Via

Rimesse

SEZIONE 1

rivestimento lato Sx e dx 2,00 2,67 0,400 10,400 22,21

pied banchina 2,00 1,12 0,300 10,400 6,99

soletta 4,00 0,300 10,400 12,48

muretti 2,00 1,50 0,500 10,400 15,60

SEZIONE 2

rivestimento lato Sx e Dx 2,00 2,33 0,400 6,250 11,65

pied. banchina 2,00 1,12 0,300 6,250 4,20

pied. banchina 1,12 0,500 6,250 3,50

soletta 8,73 0,300 6,250 16,37

muro d'angolo 2,00 4,75 0,500 1,500 7,13

VANO SCALA

muro lato ferrovia 4,78 0,300 3,600 5,16

muro *(lung.=(1,50+3,64)/2) 2,57 0,500 6,250 8,03

muro dx *(lung.=(1,50+5,35)/2) 3,43 0,500 6,250 10,72

muro di spina 3,20 0,500 5,020 8,03

soletta in ca 6,18 0,620 2,100 8,05

5,75 0,500 2,100 6,04

pianerottolo 2,10 0,200 2,100 0,88

rampa 18,50 2,100 0,300 11,66

muro sostegno rampa 4,79 0,300 4,200 6,04

5,02 0,250 4,200 5,27

ASCENSORE

muro frontale 0,50 3,850 11,000 21,18

muri laterali 2,00 2,95 0,300 11,000 19,47

muro 2,20 0,300 11,000 7,26

soletta 3,52 2,800 0,200 1,97

SEZIONE 3

rivestimento sx 2,33 0,400 6,600 6,15

pied banchina 3,00 1,12 0,300 6,600 6,65

1,12 0,500 6,600 3,70

rivestimento dx 2,33 0,400 6,600 6,15

soletta 8,75 0,300 6,600 17,33

SEZIONE 4

rivestimento lato Sx e dx 2,00 2,33 0,400 14,100 26,28

pied banchina 2,00 1,12 0,300 14,100 9,48

3,98 0,300 14,450 17,25

SEZIONE 5

rivestimento sx 5,75 0,700 22,200 89,36

sostegno 2,00 1,12 0,300 22,200 14,92

soletta 3,98 0,300 22,200 26,51

rivestimento dx 1,38 0,300 22,200 9,19

SEZIONE 6

rivestimento sx 5,10 0,700 18,800 67,12

pied. banchina 2,00 1,12 0,300 18,800 12,63

1,12 0,500 18,800 10,53

soletta 4,28 0,300 18,800 24,14

5,29 0,300 18,800 29,84

rivestimento dx 3,60 0,450 18,800 30,46

soletta 2,70 0,300 18,800 15,23

SEZIONE 7

rivestimento sx 5,10 0,700 3,400 12,14

2,00 1,12 0,300 3,400 2,28

1,12 0,500 3,400 1,90

soletta 8,78 0,300 3,400 8,96

rivestimento dx' 1,50 0,300 3,400 1,53

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 4´696,52 14´215´206,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´696,52 14´215´206,95

rampa 4,30 0,200 3,400 2,92

5,67 0,300 3,400 5,78

rivestimento dx 1,80 0,300 3,400 1,84

rampa 3,95 0,200 3,400 2,69

muri di risvolto 2,00 42,800 0,300 25,68

SEZIONE 8

rivestimento sx 5,10 0,700 48,700 173,86

2,00 1,12 0,300 48,700 32,73

rivestimento dx 6,70 0,500 48,700 163,15

soletta 4,00 0,300 48,700 58,44

SEZIONE 9

rivestimento sx 4,60 0,300 2,000 2,76

4,60 0,550 0,300 0,76

4,60 0,860 0,300 1,19

4,60 0,670 0,300 0,92

4,60 2,000 0,300 2,76

soletta 4,60 3,600 0,300 4,97

4,60 6,030 0,300 8,32

4,60 2,200 0,300 3,04

4,60 3,200 0,300 4,42

4,60 3,400 0,300 4,69

rivestimento dx 4,90 4,600 0,500 11,27

SEZIONE 10

rivestimento sx 4,58 0,700 10,100 32,38

1,12 0,300 10,100 3,39

0,82 0,200 10,100 1,66

soletta 1,95 0,200 10,100 3,94

2,48 0,500 10,100 12,52

rivestimento dx 2,47 0,500 10,100 12,47

2,30 0,300 10,100 6,97

SEZIONE 11

muro di risvolto 3,30 3,500 0,500 5,78

rivestimento sx 4,50 0,700 14,900 46,94

piedritto 1,82 0,300 14,900 8,14

piedritto centrale 0,82 0,200 14,900 2,44

soletta 1,95 0,300 14,900 8,72

2,05 0,500 14,900 15,27

rivestimento dx 2,87 0,500 14,900 21,38

parapetto 2,30 0,300 14,900 10,28

SOMMANO M3 5´400,99 121,28 655´032,07

58 / 1268 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.E di altezza sup. a m.16 e fino a m. 20

Casseri rivestimento diaframmi da Pk 2+409.868

a Pk 2+432.496

28,00 8,250 231,00

27,00 8,250 222,75

-----Galleria Naturale ----

Casseri rivestimento diaframmi da Pk 2+461.486

a Pk 2+647.701 (Stazione Libia) 198,00 7,350 1´455,30

201,00 7,350 1´477,35

Casseri rivestimento diaframmi da Pk 2+647.701

a Pk 2+798.997 Sez TP5

152,00 7,350 1´117,20

160,00 7,350 1´176,00

Casseri rivestimento diaframmi da Pk 2+798.997

a Pk 2+861.638 Sez TP6

62,50 6,700 418,75

69,00 6,700 462,30

Casseri rivestimento diaframmi da Pk 2+861.638

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 6´560,65 14´870´239,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´560,65 14´870´239,02

a Pk 2+929.991 Sez TP7a

*(H/peso=(5,20+3,70)/2) 68,25 4,450 303,71

74,00 5,200 384,80

Casseri rivestimento diaframmi da Pk 2+929.991

a Pk 3+000.145 Sez TP7b

*(H/peso=(3,70+7,20)/2) 71,00 5,450 386,95

*(H/peso=(3,70+7,20)/2) 72,00 5,450 392,40

Casseri rivestimento diaframmi da Pk 3+000.145

a Pk 3+077.002 Sez TP7c

*(H/peso=(1,70+2,20)/2) 77,00 1,950 150,15

*(H/peso=(1,70+2,20)/2) 82,00 1,950 159,90

STAZIONE VIA RIMESSE

casseri

SEZIONE 1 - L=10.40

riv sx 2,67 10,400 27,77

muro 2,00 1,50 10,400 31,20

2,00 1,50 0,400 1,20

piedritti soletta 2,00 1,12 10,400 23,30

2,00 1,12 10,400 23,30

*(par.ug.=2*2) 4,00 1,12 0,300 1,34

soletta 2,00 4,00 0,300 2,40

0,30 10,400 3,12

1,45 10,400 15,08

1,95 10,400 20,28

riv dx 1,12 10,400 11,65

1,25 10,400 13,00

2,00 1,50 10,400 31,20

2,00 0,50 1,500 1,50

SEZIONE 2 - L=6.25

riv sx 2,33 6,250 14,56

muro *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,50+3,65)/2) 4,00 2,58 6,250 64,50

piedritti soletta *(par.ug.=2*2) 4,00 1,12 6,250 28,00

2,00 1,12 6,250 14,00

1,12 6,250 7,00

soletta 1,45 6,250 9,06

4,28 6,250 26,75

2,10 6,250 13,13

2,00 0,30 6,250 3,75

2,00 0,30 8,750 5,25

risvolto 2,00 4,75 3,640 34,58

SCALA

muro 2,00 4,79 3,200 30,66

3,20 0,300 0,96

2,00 5,02 3,200 32,13

pianerottolo 4,45 2,000 8,90

rampa 3,85 2,100 8,09

4,10 2,100 8,61

pianerottolo 2,10 2,100 4,41

5,75 2,100 12,08

ASCENSORE

3,42 9,850 33,69

3,83 9,850 37,73

3,00 2,20 9,850 65,01

2,00 2,10 9,850 41,37

2,00 0,52 9,850 10,24

3,83 9,850 37,73

1,03 9,850 10,15

2,92 9,850 28,76

soletta 2,92 3,530 10,31

SEZIONE 3 L=6.58

riv sx 2,33 6,580 15,33

piedritti soletta 9,00 1,22 6,580 72,25

soletta 0,30 6,580 1,97

1,45 6,580 9,54

3,26 6,580 21,45

2,10 6,580 13,82

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 9´280,67 14´870´239,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´280,67 14´870´239,02

0,52 6,580 3,42

riv dx 2,33 6,580 15,33

muro sx 3,64 6,580 23,95

0,65 6,580 4,28

2,00 1,09 6,580 14,34

muro 2,00 15,10 1,160 35,03

SEZIONE 4 - L=14.10

riv sx 2,33 14,100 32,85

piedr. 4,00 1,12 14,100 63,17

soletta 0,30 14,100 4,23

1,45 14,100 20,45

1,93 14,100 27,21

2,00 0,30 3,980 2,39

riv dx 2,33 14,100 32,85

muro sx 2,00 3,64 14,100 102,65

muro dx 2,00 3,64 14,100 102,65

testate impalcato sx 0,50 14,100 7,05

0,15 2,950 0,44

testate impalcato dx 0,50 14,100 7,05

0,18 2,950 0,53

faccia longitudinale 0,35 14,100 4,94

parapetto impalcato *(par.ug.=2*2) 4,00 1,16 14,100 65,42

SEZIONE 5 - L=22.20

riv sx *(lung.=(7,20+5,10)/2) 2,00 6,15 22,200 273,06

pied.  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,12 22,200 99,46

soletta 1,45 22,200 32,19

1,93 22,200 42,85

2,00 3,98 0,300 2,39

0,30 22,200 6,66

muro dx 5,50 22,200 122,10

parapetto 2,00 1,38 22,200 61,27

risvolto 2,80 5,750 16,10

SEZIONE 6 - L=18.80

riv sx 2,00 5,10 18,800 191,76

piedr. *(par.ug.=2*2) 4,00 1,12 18,800 84,22

1,12 18,800 21,06

0,92 18,800 17,30

soletta 0,30 18,800 5,64

1,45 18,800 27,26

1,93 18,800 36,28

2,00 3,98 0,300 2,39

muro 5,29 18,800 99,45

3,61 18,800 67,87

1,38 18,800 25,94

3,61 18,800 67,87

2,50 18,800 47,00

2,50 3,610 9,03

riv dx 3,61 18,800 67,87

SEZIONE 7 - L=3.40

riv sx 2,00 5,10 3,400 34,68

piedr. *(par.ug.=2*2) 4,00 1,12 3,400 15,23

2,00 1,12 3,400 7,62

soletta 0,30 3,400 1,02

1,45 3,400 4,93

1,93 3,400 6,56

2,00 4,50 0,300 2,70

rampa scale *(par.ug.=2*2) 4,00 42,770 171,08

fonda 2,00 4,30 0,300 2,58

2,00 5,67 0,300 3,40

muri 1,50 3,400 5,10

*(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 3,400 20,40

2,00 0,30 3,400 2,04

rampa 2,70 3,400 9,18

2,80 3,400 9,52

SEZIONE 8 - L= 48.70

riv sx 2,00 48,70 5,100 496,74

2,00 5,10 0,700 7,14

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 12´077,84 14´870´239,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´077,84 14´870´239,02

0,70 48,700 34,09

piedritti  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,12 48,700 218,18

1,12 48,700 54,54

soletta 1,45 48,700 70,62

1,93 48,700 93,99

0,30 48,700 14,61

2,00 0,30 3,980 2,39

riv dx 2,00 5,29 48,700 515,25

2,00 0,70 5,290 7,41

7,40 48,700 360,38

SEZIONE 9 - L=4.60

riv sx 2,60 4,600 11,96

2,00 4,600 9,20

soletta 3,00 4,600 13,80

piedr. 2,00 0,85 4,600 7,82

soletta 6,03 4,600 27,74

2,17 4,600 9,98

3,22 4,600 14,81

piedr. 2,00 0,86 4,600 7,91

2,00 0,67 4,600 6,16

soletta 1,45 4,600 6,67

1,27 4,600 5,84

2,00 3,32 0,300 1,99

0,30 4,600 1,38

2,00 0,60 3,220 3,86

piedritti 2,00 4,600 9,20

muro 7,80 4,600 35,88

4,90 4,600 22,54

SEZIONE 10 L= 10.10

riv sx 2,00 4,58 10,100 92,52

2,00 4,58 0,700 6,41

piedr. 2,00 1,22 10,100 24,64

1,22 10,100 12,32

soletta 0,30 10,100 3,03

2,00 0,30 1,950 1,17

0,95 10,100 9,60

base 2,00 5,20 0,500 5,20

0,50 10,100 5,05

riv dx 2,87 10,100 28,99

parapetto 2,00 1,89 10,100 38,18

2,00 1,82 0,300 1,09

SEZIONE 11 - L=14.90

riv sx 4,58 14,900 68,24

2,36 14,900 35,16

piedr 2,00 1,22 14,900 36,36

1,22 14,900 18,18

soletta 0,95 14,900 14,16

0,30 14,900 4,47

2,00 1,95 0,200 0,78

riv dx 2,87 14,900 42,76

2,00 1,89 14,900 56,32

2,00 1,89 0,300 1,13

---------

casseforme per getto vasca di aggottamento

2,00 12,07 3,100 74,83

2,00 8,20 2,500 41,00

*(par.ug.=2*2) 4,00 8,20 2,500 82,00

soletta superiore 11,27 8,200 92,41

SOMMANO M2 14´442,04 23,14 334´188,81

59 / 1269 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 15´204´427,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´204´427,83

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio per cls

Vedi voce n° 1267 [M3 5 400.99] 175,000 945´173,25

SOMMANO KG 945´173,25 1,00 945´173,25

60 / 1270 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Via rimesse

pietrisco 2282,985 2´282,99

576,870 576,87

515,420 515,42

318,410 318,41

SOMMANO M2 3´693,69 3,88 14´331,52

61 / 1271 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

pk 2+461.486 a pk 2+647.701 - (stazione Libia)

-----------------------------

Strutture per stazione Libia

sostegno banchine 2,00 186,22 1,440 0,300 160,89

banchina 748,00 0,300 224,40

pilastri 10,00 0,30 0,300 7,550 6,80

1,90 0,300 2,700 1,54

rampa 10,50 2,700 0,200 5,67

muretto di coronamento 26,00 1,800 0,200 9,36

soletta 31,60 0,500 15,80

piedritti 27,50 1,000 2,500 68,75

soletta 48,60 0,950 46,17

divisoria fra banchina e ingresso 33,00 0,500 7,800 128,70

rampa 24,00 2,600 0,200 12,48

setti 5,00 2,60 0,200 7,800 20,28

soletta banchina 1 105,00 0,300 31,50

--------------------------

calcestruzzo strutturale

5,80 2,900 0,500 8,41

5,80 0,450 0,230 0,60

6,40 1,800 0,300 3,46

0,40 1,800 0,300 0,22

28,20 0,500 14,10

28,20 0,500 14,10

*(lung.=10,90+10,80+10,80) 32,50 1,300 0,200 8,45

SOMMANO M3 781,68 121,28 94´802,15

62 / 1272 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio strutture stazione LIBIA 781,68 140,000 109´435,20

SOMMANO KG 109´435,20 1,00 109´435,20

63 / 1273 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

pk 2+461.486 a pk 2+647.701 - Stazione Libia

sostegno banchina *(par.ug.=2,*2) 4,00 186,22 744,88

banchina 748,00 748,00

380,00 0,300 114,00

pilastri *(par.ug.=4*10) 40,00 0,30 7,550 90,60

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1´697,48 16´368´169,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´697,48 16´368´169,95

muretto di coronamento 26,00 1,800 46,80

2,00 1,80 0,200 0,72

soletta 31,60 31,60

piedritti 2,00 27,50 2,500 137,50

soletta 48,60 48,60

divisoria fra banchina e ingresso 2,00 33,00 7,800 514,80

rampa 24,00 2,600 62,40

setti *(par.ug.=5*2) 10,00 7,80 78,00

banchina - 1 105,00 105,00

setto 2,00 4,38 2,600 22,78

SOMMANO M2 2´745,68 16,40 45´029,15

64 / 1274 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

massetto per formazione delle pendenze soletta

superiore

pk 2+107.004 a pk 2+169.110 - sezione TP2 *(H/

peso=(0,15+0,30)/2) 62,11 8,300 0,225 115,99

pk 2+169.110 a pk 2+409.868 - sezione TP3 *(H/

peso=(0,15+0,30)/2) 240,76 8,700 0,225 471,29

pk 2+409.868 a pk 2+432.496 - sezione TP4 *(H/

peso=(0,15+0,30)/2) 22,65 13,000 0,225 66,25

pk 2+432.496 a 2+461.486 - Galleria via

bentivoglio

pk 2+461.486 a pk 2+647.701 - stazione Libia 2165,000 0,300 649,50

pk 2+647.701 a pk 2+798.997 - sezione TP5 *(H/

peso=(0,15+0,30)/2) 151,30 8,100 0,225 275,74

Parziale M3 1´578,77

cls magro di regolarizzazione 2,85 5,400 0,150 2,31

5,80 2,890 0,150 2,51

11,00 3,300 0,150 5,45

2,90 7,300 0,150 3,18

Parziale M3 13,45

SOMMANO M3 1´592,22 80,31 127´871,19

65 / 1275 Recinzione con rete e paletti a T plastificati,

R/BA.PS.A.3 elettrosaldata

30.A Corrimani e parapetti - Stazione di Rimesse

Impalcato via Rimesse - ovest 22,00 1,100 24,20

Impalcato via Rimesse - est 42,35 1,100 46,59

SOMMANO M2 70,79 11,73 830,37

66 / 1320 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Strutture per uscite d'emergenza

pk 2+169.110 - Emergenza 1

trave di correa 18,30 0,700 12,81

soletta di fondazione 2,70 5,400 0,500 7,29

rampa 17,50 1,800 0,300 9,45

muretto finale 40,00 2,700 0,300 32,40

ingresso 2,00 2,65 1,800 0,200 1,91

2,00 2,70 1,800 0,200 1,94

parete frontale vano scale 3,12 2,700 0,360 3,03

parete laterale 72,85 0,400 29,14

72,85 0,650 47,35

soletta superiore 12,80 2,700 0,600 20,74

camino ventilazione 4,00 1,30 1,050 0,300 1,64

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 167,70 16´541´900,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167,70 16´541´900,66

4,00 1,62 1,200 0,200 1,56

pareti 2,00 8,00 1,170 0,200 3,74

2,00 1,170 0,200 0,47

Parziale M3 173,47

--------

pk 2+350.000 - Emergenza 2

trave di correa 2,90 0,700 0,500 1,02

20,66 0,700 0,500 7,23

soletta di fondazione 2,95 7,270 0,500 10,72

rampa 19,75 1,800 0,300 10,67

muretto finale 0,40 0,300 2,900 0,35

ingresso 2,00 2,75 1,950 0,200 2,15

2,00 3,80 1,950 0,200 2,96

parete frontale vano scala 5,65 0,500 2,910 8,22

parete laterale 2,00 53,80 0,400 43,04

soletta superiore 16,80 2,700 0,600 27,22

camino ventilazione 4,00 1,30 2,150 0,300 3,35

4,00 1,20 0,850 0,200 0,82

pareti 2,00 8,00 1,170 0,200 3,74

2,00 1,170 0,200 0,47

Parziale M3 121,96

pk 2+650.000 - Emergenza 3

11,90 4,000 0,300 14,28

12,75 4,000 0,300 15,30

rampa 32,50 2,700 0,200 17,55

soletta 2,65 3,300 0,200 1,75

2,00 6,45 2,650 0,200 6,84

6,95 3,300 0,300 6,88

muretto 10,90 1,900 0,200 4,14

Parziale M3 66,74

pk 2+950.000 - Emergenza 4

trave di correa 9,15 0,700 0,500 3,20

2,65 0,700 0,500 0,93

5,81 2,890 0,500 8,40

5,81 0,450 0,230 0,60

6,40 1,800 0,300 3,46

0,40 1,800 0,300 0,22

2,00 28,200 0,500 28,20

(lung.=1,90+10,80+10,80) 23,50 1,300 0,200 6,11

Parziale M3 51,12

SOMMANO M3 413,29 121,28 50´123,81

67 / 1321 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

acciaio per cls uscite d'emergenza 413,29 140,000 57´860,60

SOMMANO KG 57´860,60 1,00 57´860,60

68 / 1322 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

casserature cls

pk 2+169.110 - Emergenza 1

trave di correa 2,00 18,30 0,500 18,30

2,00 0,70 0,500 0,70

1,80 1,800 3,24

2,00 2,70 1,800 9,72

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 31,96 16´649´885,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,96 16´649´885,07

pareti laterali 2,00 73,00 146,00

rampa 17,50 1,800 31,50

soletta FI 12,98 1,800 23,36

soletta FL 12,98 0,600 7,79

camino FL 4,00 1,60 1,050 6,72

4,00 1,40 1,620 9,07

4,00 1,00 3,270 13,08

fine rampa 2,00 7,90 1,570 24,81

1,80 1,570 2,83

2,00 8,10 1,570 25,43

2,20 1,570 3,45

Parziale M2 326,00

pk 2+350.000 - Emergenza 2

trave correa 2,90 0,500 1,45

3,60 0,500 1,80

20,66 0,500 10,33

19,95 0,500 9,98

0,70 0,500 0,35

fondazione 2,00 7,27 0,500 7,27

rampa 2,00 19,70 0,300 11,82

19,70 1,800 35,46

facce laterali 2,00 82,00 164,00

5,65 2,900 16,39

inggresso 3,60 1,960 7,06

2,00 2,73 1,960 10,70

soletta inferiore 17,60 1,800 31,68

2,00 16,78 0,600 20,14

camino di ventilazione 4,00 1,60 1,050 6,72

4,00 1,40 1,620 9,07

fine rampa 2,00 7,90 1,570 24,81

1,80 1,570 2,83

2,00 8,10 1,570 25,43

2,20 1,570 3,45

Parziale M2 400,74

pk 2+650.000 - Emergenza 3

2,00 12,75 4,000 102,00

2,00 11,90 4,000 95,20

rampa 32,50 2,700 87,75

soletta 2,00 2,65 3,300 17,49

4,00 6,45 2,650 68,37

6,95 3,300 22,94

2,00 10,90 1,900 41,42

Parziale M2 435,17

pk 2+950.000 - Emergenza 4

trave di correa 9,15 0,500 4,58

8,45 0,500 4,23

2,65 0,500 1,33

3,55 0,500 1,78

0,50 0,700 0,35

fondazione 2,00 5,81 0,500 5,81

0,25 2,900 0,73

rampa 6,40 1,800 11,52

muri 2,00 28,15 56,30

2,00 21,80 43,60

ingresso 3,50 0,450 1,58

2,00 2,40 0,450 2,16

parapetto 2,00 23,50 1,300 61,10

2,00 1,30 0,200 0,52

Parziale M2 195,59

SOMMANO M2 1´357,50 16,40 22´263,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 16´672´148,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´672´148,07

69 / 1323 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

cls magro di regolarizzazione

pk 2+169.110 - Emergenza 1 2,85 5,400 0,150 2,31

pk 2+350.000 - Emergenza 2 2,90 7,300 0,150 3,18

pk 2+950.000 - Emergenza 4 5,81 2,890 0,150 2,52

SOMMANO M3 8,01 80,31 643,28

1.2.5  Opere di sostegno (sezioni tipo, GN

Libia)  (SbCat 6)

70 / 711 CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN

R/GC.RV.A.3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN

08.B OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE,

MARCIAPIEDI

1.2.5.1

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 29,000 7,850 227,65

*4.755+6.429 4,00 11,184 44,74

SOMMANO M2 272,39 10,00 2´723,90

71 / 712 CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN

R/GC.RV.A.3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATI IN

08.A OPERA PER CALOTTE E PIEDRITTI

1.2.5.2

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 29,00 14,970 434,13

SOMMANO M2 434,13 13,96 6´060,45

72 / 713 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN

R/GC.RV.A.6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER ARCO

01.I ROVESCIO, DI CLASSE 300

1.2.5.3

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 4,76 29,000 138,04

2,00 0,15 29,000 8,70

SOMMANO M3 146,74 99,36 14´580,09

73 / 714 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN

R/GC.RV.A.6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

01.C CALOTTE E PIEDRITTI, DI CLASSE 300

1.2.5.4

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 6,43 29,00 186,47

SOMMANO M3 186,47 113,83 21´225,88

74 / 715 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN

R/GC.RV.A.6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

01.M SOVRAPPREZZO PER LA PRESENZA DI

ARMATURA METALLICA DI MASSA OLTRE 50

KG/M3

1.2.5.5

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 4,76 29,00 138,04

6,43 29,00 186,47

SOMMANO M3 324,51 7,40 2´401,37

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 16´719´783,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´719´783,04

75 / 716 ACCIAIO IN OPERA, IN BARRE DEL TIPO

R/GC.RV.A.3 B450 C

06.D 1.2.5.6

Galleria foro cieco Pk 2+432.49-2+461.49 4,76 29,00 150,000 20´706,00

6,43 29,00 180,000 33´564,60

2,00 0,15 29,000 0,100 0,87

11,18 29,00 2,700 875,39

SOMMANO KG 55´146,86 1,01 55´698,33

76 / 1324 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

cls magro - muri via Rimesse

muro 1 9,55 2,100 0,150 3,01

11,70 2,900 0,150 5,09

17,10 4,800 0,150 12,31

Parziale M3 20,41

muro 2 8,60 2,100 0,150 2,71

24,85 2,900 0,150 10,81

28,34 4,800 0,150 20,40

Parziale M3 33,92

muro 3 9,60 2,100 0,150 3,02

3,87 2,100 0,150 1,22

13,35 2,900 0,150 5,81

17,66 4,800 0,150 12,72

Parziale M3 22,77

muro 4 9,00 2,100 0,150 2,84

19,50 2,900 0,150 8,48

11,20 4,800 0,150 8,06

15,05 4,800 0,150 10,84

14,11 2,900 0,150 6,14

8,65 2,100 0,150 2,72

Parziale M3 39,08

SOMMANO M3 116,18 80,31 9´330,42

77 / 1325 Conglomerato cementizio  per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/

01.F mmq

cls di fondazione muri via rimesse

muro 1 9,80 1,800 0,400 7,06

11,22 2,600 0,400 11,67

16,80 4,500 0,700 52,92

Parziale M3 71,65

muro 2 8,30 1,800 0,400 5,98

24,85 2,600 0,400 25,84

28,00 4,500 0,700 88,20

Parziale M3 120,02

muro 3 9,28 1,800 0,400 6,68

4,17 1,800 0,400 3,00

13,75 2,600 0,400 14,30

17,36 4,500 0,700 54,68

Parziale M3 78,66

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 270,33 16´784´811,79



pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270,33 16´784´811,79

muro 4 9,00 1,800 0,400 6,48

19,50 2,600 0,400 20,28

11,20 4,500 0,700 35,28

15,05 4,500 0,700 47,41

14,11 2,600 0,400 14,67

8,65 1,800 0,400 6,23

Parziale M3 130,35

SOMMANO M3 400,68 112,62 45´124,58

78 / 1326 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

cls elevazione muri via rimesse

muro 1

*(larg.=(1,22+1,80)/2) 9,80 1,510 0,400 5,92

*(larg.=(2,11+3)/2) 11,82 2,555 0,400 12,08

*(larg.=(3,62+4,21)/2) 16,09 3,915 0,700 44,09

parapetto 9,80 1,550 0,250 3,80

(lung.=11,82+16,09) 27,91 1,550 0,250 10,82

Parziale M3 76,71

muro 2 *(larg.=(2,60+2,35)/2) 8,30 2,475 0,400 8,22

*(larg.=(2,60+3,37)/2) 11,57 2,985 0,400 13,81

*(larg.=(3,37+1,82)/2) 13,30 2,595 0,400 13,81

*(larg.=(4,25+3)/2) 28,20 3,625 0,700 71,56

parapetto *(lung.=8,30+11,57+13,30+28,20) 61,37 1,550 0,250 23,78

Parziale M3 131,18

muro 3 *(larg.=(0,50+1)/2) 9,00 0,750 0,400 2,70

*(larg.=(0,45+1)/2) 4,95 0,725 0,400 1,44

*(larg.=(1,58+2,31)/2) 13,35 1,945 0,400 10,39

*(larg.=(2,81+3,02)/2) 17,66 2,915 0,400 20,59

parapetto *(lung.=9+4,95+13,35+17,66) 44,96 1,550 0,250 17,42

Parziale M3 52,54

muro 4 *(larg.=(1+0,50)/2) 9,25 0,750 0,400 2,78

*(larg.=(1,20+2,33)/2) 18,92 1,765 0,400 13,36

*(larg.=(2,33+2,52)/2) 11,23 2,425 0,700 19,06

*(larg.=(2,52+1,99)/2) 15,05 2,255 0,700 23,76

*(larg.=(1,99+1)/2) 14,11 1,495 0,400 8,44

*(larg.=(1+0,42)/2) 8,50 0,710 0,400 2,41

parapetto  *(lung.=9,25+18,92+11,23+15,05+

14,11+8,50) 77,06 1,550 0,250 29,86

Parziale M3 99,67

SOMMANO M3 360,10 121,28 43´672,93

79 / 1327 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

acciaio fondazione 400,68 110,000 44´074,80

acciaio elevazione0 360,10 120,000 43´212,00

SOMMANO KG 87´286,80 1,00 87´286,80

80 / 1328 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

casserature muri via rimesse

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 16´960´896,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´960´896,10

muro 1 2,00 9,80 0,400 7,84

2,00 1,80 0,400 1,44

2,00 12,22 0,400 9,78

2,00 2,60 0,400 2,08

2,00 16,80 0,700 23,52

2,00 4,50 0,700 6,30

*(lung.=(1,22+1,80)/2) 2,00 1,51 9,800 29,60

1,22 0,400 0,49

*(lung.=(2,21+3)/2) 2,00 2,61 11,820 61,70

*(lung.=1,80+2,21+3) 7,01 0,400 2,80

*(lung.=(3,62+4,21)/2) 2,00 3,92 16,090 126,15

*(lung.=3,62+4,21) 7,83 0,700 5,48

*(lung.=9,80+11,82+16,09) 2,00 37,71 1,550 116,90

*(lung.=1,55*3) 2,00 4,65 0,250 2,33

Parziale M2 396,41

muro 2 *(lung.=8,30+11,57+1,80+13,29) 2,00 34,96 0,400 27,97

*(lung.=28+4,50) 2,00 32,50 0,700 45,50

*(larg.=(4,23+3)/2) 2,00 28,04 3,615 202,73

*(lung.=4,23+3) 7,23 0,700 5,06

*(larg.=(3+1,05)/2) 2,00 24,84 2,025 100,60

*(lung.=3+4,23) 7,23 0,400 2,89

*(lung.=(1,05+0,80)/2) 2,00 0,93 8,300 15,44

*(lung.=1,05+0,80) 1,85 0,400 0,74

*(lung.=28,04+24,84+8,30) 2,00 61,18 1,550 189,66

*(lung.=1,55*3) 2,00 4,65 0,250 2,33

Parziale M2 592,92

muro 3 9,28 0,400 3,71

*(lung.=1,80+4,97+1,80+13,75+2,60) 2,00 24,92 0,400 19,94

*(lung.=17,36+4,50) 2,00 21,86 0,700 30,60

*(larg.=(1+,50)/2) 2,00 8,80 0,750 13,20

*(lung.=0,5+1+0,45+1+1,58+2,31) 6,84 0,400 2,74

(larg.=(0,45+1)/2) 2,00 4,97 0,725 7,21

(larg.=(1,58+2,31)/2) 2,00 13,35 1,945 51,93

(larg.=(2,81+3)/2) 2,00 19,96 2,905 115,97

(lung.=8+4,97+13,35) 2,00 26,32 1,550 81,59

(larg.=(3,02+2,81)/2) 2,00 19,96 2,915 116,37

(lung.=1,55*4) 2,00 6,20 0,250 3,10

Parziale M2 446,36

muro 4

*(larg.=(,5+1)/2) 2,00 9,25 0,750 13,88

*(lung.=1+0,50) 1,50 0,400 0,60

(larg.=(1,20+2,33)/2) 2,00 18,92 1,765 66,79

(lung.=1,19+2,33) 2,00 3,52 0,400 2,82

*(larg.=(2,33+2,52)/2) 2,00 11,23 2,425 54,47

*(lung.=2,33+2,52) 2,00 4,85 0,700 6,79

(larg.=(2,52+1,99)/2) 2,00 15,00 2,255 67,65

(lung.=2,52+1,99) 2,00 4,51 0,700 6,31

(larg.=(1,99+1)/2) 2,00 1,44 1,495 4,31

(lung.=1,99+1) 2,00 2,99 0,400 2,39

(larg.=(1+0,42)/2) 2,00 8,50 0,710 12,07

(lung.=1+0,42) 2,00 1,42 0,250 0,71

Parziale M2 238,79

SOMMANO M2 1´674,48 13,46 22´538,50

1.2.6  Impermeabilizzazioni (GN+GA)  (SbCat

7)

81 / 717 Manto impermeabile a doppio strato,

R/GC.IP.A.6 compartimentato e iniettabile, costituito da un

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´983´434,60

01.B doppio strato di fogli a base di cloruro polivinile

plastificato dell

Impermeabilizzazione soletta di copertura

Sezione TP2 - da Pk 2+107.004 a pk 2+169.110

*(lung.=2169,110-2017,004) 152,11 9,500 1´445,05

Sezione TP3 - da pk 2+169.110 a pk 2+409.868 *

(lung.=2409,868-2169,110) 240,76 9,850 2´371,49

Sezione TP4 - da pk 2+409.868 a pk 2+432.496 *

(lung.=2432,496-2409,868) 22,63 14,500 328,14

--- Galleria------

Stazione Libia - soletta di copertura 2165,00 2´165,00

stazione libia - risvolto soletta di copertura 417,00 0,600 250,20

Asola calaggio materiali 14,40 2,700 38,88

Camino di ventilazione *(par.ug.=4*2) 8,00 1,60 2,700 34,56

Scala d'ingresso 25,60 3,250 83,20

Scala d'emergenza 3 18,00 3,800 68,40

-------------------

Sezione TP5 - da Pk 2+650 a pk 2+799.004 *

(lung.=2799,004-2650) 149,00 9,500 1´415,50

SOMMANO M2 8´200,42 25,36 207´962,65

82 / 1341 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

R/ in polipropilene biancocoesionato mediante

BA.GG.A.300 agugliatura meccanica resistenza a trazione in

1.C ciascuna de

geotessuto - vedi tavola particolari costruttivi 8200,420 8´200,42

SOMMANO M2 8´200,42 2,91 23´863,22

83 / 1345 Strato protettivo in conglomerato cementizio della

R/BA.OP.A.3 classe di  resistenza caratteristica 250.

17.A massetto di protezione sp.= 5cm 8200,420 8´200,42

SOMMANO M2 8´200,42 5,91 48´464,48

84 / 1346 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura massetto di protezione - rete

elettrosaldata D6/20*20 8200,420 2,220 18´204,93

SOMMANO KG 18´204,93 1,00 18´204,93

1.2.7  Coperture  (SbCat 8)

85 / 1258 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Soletta di copertura - Sezione TP1 - da Pk 2+

084.004 a Pk 2+107.004

correa lato sud 23,50 1,300 0,500 15,28

23,50 0,400 0,600 5,64

correa nord 28,00 1,300 0,500 18,20

28,00 0,400 0,600 6,72

Soletta di copertura - Sezione TP2 - da Pk 2+

107.004 a Pk 2+169.110

correa nord 61,50 1,000 1,300 79,95

correa sud 72,30 1,000 1,300 93,99

soletta copertura *(lung.=2169,110-2107,004) 62,11 5,700 0,500 177,01

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 396,79 17´281´929,88

nicchie 3,75 7,750 0,500 14,53

Soletta di copertura - Sezione TP3 - da Pk 2+ 2+

169.110 a Pk 2+409.868

correa nord 238,50 1,500 1,000 357,75

correa sud 255,00 1,500 1,000 382,50

soletta 240,75 5,700 0,500 686,14

nicchie 2,45 2,250 0,500 2,76

nicchie esistenti 6,00 2,40 0,600 0,500 4,32

Soletta di copertura - Sezione TP4 - da Pk  2+

409.868 a Pk 2+432.496

correa nord 27,50 1,500 0,500 20,63

27,50 1,150 0,500 15,81

correa sud 28,20 1,500 0,500 21,15

28,20 1,150 0,500 16,22

soletta 22,65 5,700 1,000 129,11

2,00 22,65 2,150 1,000 97,40

2,00 22,65 0,350 0,500 7,93

---- Galleria Naturale ----

Stazione Libia

Soletta di copertura Libia (valutata come area per

spessore) 2165,00 1,000 2´165,00

Camino di ventilazione *(par.ug.=4*2) 8,00 1,20 0,200 0,750 1,44

(par.ug.=4*2) 8,00 1,30 0,300 2,000 6,24

Asola per calaggio materiali 2,00 3,70 0,200 0,750 1,11

2,00 2,70 0,200 0,750 0,81

2,00 3,70 0,300 2,000 4,44

2,00 2,70 0,300 2,000 3,24

Ribasso soletta superiore per passaggio fogna 2,00 10,77 0,700 0,900 13,57

10,77 0,700 4,900 36,94

Soletta di copertura - Sezione TP5 - da Pk  2+

647.486 a Pk 2+798.997

correa nord 151,00 1,200 1,000 181,20

correa sud 160,00 1,200 1,000 192,00

soletta 151,30 5,700 0,500 431,21

nicchie 5,00 2,60 0,800 0,500 5,20

Soletta di copertura - Sezione TP6 - da Pk  2+

798.997 a Pk 2+861.638

correa nord 62,50 1,400 0,600 52,50

correa sud 69,12 1,400 0,600 58,06

Soletta di copertura - Sezione TP7a - da Pk  2+

861.638 a Pk 2+929.991

correa nord 68,50 1,200 0,600 49,32

correa sud 74,00 1,200 0,600 53,28

Soletta di copertura - Sezione TP7b - da Pk  2+

929.991 a Pk 2+000.145

correa nord 70,00 1,100 0,600 46,20

correa sud 72,00 1,100 0,600 47,52

Soletta di copertura - Sezione TPc - da Pk  2+

000.145 a Pk 2+077.002

correa nord 77,00 1,100 0,600 50,82

correa sud 82,00 1,100 0,600 54,12

SOMMANO M3 5´607,26 121,28 680´048,49

86 / 1259 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

acciaio per cls 5607,26 140,000 785´016,40

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 785´016,40 17´961´978,37

SOMMANO KG 785´016,40 1,00 785´016,40

87 / 1260 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per

R/ carpenteria  metallica in genere

BA.ME.A.100 Puntoni provvisori

6.F pk 2+409.868 a pk 2+432.496 - Sezione TP4 5,00 10,00 61,300 3´065,00

pk 2+798.997 a pk 2+861.638 - Sezioni TP6 13,00 5,70 51,600 3´823,56

pk 2+861.638 a pk 2+929.991 - Sezione TP7a 14,00 5,70 51,600 4´117,68

pk 2+929.991 a pk 3+000.145 - Sezione TP7b 14,00 5,70 51,600 4´117,68

pk 2+461.486 a pk 2+647.701 - Stazione Libia 38,00 12,20 110,000 50´996,00

SOMMANO KG 66´119,92 1,93 127´611,45

88 / 1261 Impalcati da ponte completi, per luci da m10 a

A/B.08.011.a m20 costituiti da travi varate non accostate, ma

poste a distanza tale da consentire la massima

economia;

da soletta e traversi da g ... barriere, e la

pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi,

ove questi esistano.

Per luci da ml 10,01 a ml 12,00

Ponte Via Rimesse

parte di soletta luce 10.30 10,30 3,540 36,46

SOMMANO mq 36,46 154,51 5´633,43

89 / 1262 Impalcati da ponte completi, per luci da m10 a

A/B.08.011.c m20 costituiti da travi varate non accostate, ma

poste a distanza tale da consentire la massima

economia;

da soletta e traversi da g ... arriere, e la

pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi,

ove questi esistano.

Per luici da ml 14,01 a ml 16,00

Armatura massetto di protezione - rete

elettrosaldata D6/20*20

parte di soletta luce 8.95m 8,95 14,450 129,33

SOMMANO mq 129,33 196,53 25´417,22

90 / 1263 Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo

R/BA.OP.A.3 di manto  impermeabile dello spessore non

15.A inferiore a 4 mm

impermeabilizzazione 15,10 6,350 95,89

10,35 14,100 145,94

SOMMANO M2 241,83 10,45 2´527,12

91 / 1264 Elementi prefabbricati, in cemento armato vibrato

R/BA.PA.A.1 per cordonato di marciapiedi, ciascuno della

10.A lunghezza di 1,50 m, a forma di

'L'.

cordolo prefabbricato

sx *(larg.=1/1,50) 15,10 0,667 10,07

dx *(larg.=1/1,50) 15,10 0,667 10,07

SOMMANO cadauno 20,14 53,53 1´078,09

92 / 1265 Casseforme per strutture in conglomerato

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´909´262,08

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.E di altezza sup. a m.16 e fino a m. 20

Casseforme per strutture in cls armato

SEZIONE - TP1

Puntoni in cls armato *(par.ug.=3*3) 9,00 5,70 0,500 25,65

Correa lato sud - FL 2,00 23,50 1,100 51,70

FF 1,30 0,600 0,78

Correa lato nord-FL 2,00 28,00 1,100 61,60

FF 1,30 0,600 0,78

SEZIONE -TP2

correa lato sud FL 72,30 1,000 72,30

FL 72,30 0,500 36,15

correa lato nord FL 61,50 1,000 61,50

FL 61,50 0,500 30,75

soletta  FI *(lung.=2169,110-2107,004) 62,11 5,700 354,03

FF 2,00 1,30 1,000 2,60

FF 5,700 0,500 2,85

nicchia

FI 7,75 3,750 29,06

SEZIONE -TP3

correa lato nord

FL 238,50 1,000 238,50

FL 238,50 0,500 119,25

soletta

FI 240,76 5,700 1´372,33

nicchia

FI 2,45 2,250 5,51

FI 6,00 2,40 0,600 8,64

SEZIONE - TP4

correa lato nord

FF 27,50 1,000 27,50

FF 27,50 0,500 13,75

correa lato sud

FF 28,20 1,000 28,20

FF 28,20 0,500 14,10

soletta

FI 22,65 5,700 129,11

FI 2,00 22,65 2,150 97,40

--- Galleria Naturale ---

---Stazione Libia ---

soletta FI 1655,50 1´655,50

soletta FL 417,50 1,000 417,50

SEZIONE - TP5

correa lato nord - FL 151,00 1,500 226,50

correa lato sud - FL 160,00 1,500 240,00

soletta FI 151,30 5,700 862,41

nicchie FI 5,00 2,60 0,800 10,40

SEZIONE - TP6

correa lato nord - FL 2,00 62,50 0,600 75,00

correa lato sud - FL 2,00 69,12 0,600 82,94

SEZIONE - TP7a

correa lato nord - FL 2,00 68,50 0,600 82,20

correa lato sud -FL 2,00 74,00 0,600 88,80

SEZIONE - TP7b

correa lato nord - FL 2,00 70,00 0,600 84,00

correa lato sud - FL 2,00 72,00 0,600 86,40

SEZIONE - TP7c

correa lato nord - FL 2,00 77,00 0,600 92,40

correa lato sud - FL 2,00 82,00 0,600 98,40

correa lato sud e nord - FF 2,00 1,10 0,600 1,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´887,81 18´909´262,08

SOMMANO M2 6´887,81 23,14 159´383,92

1.2.8  Demolizioni  (SbCat 9)

93 / 718 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 conglomerato  cementizio armato in elevazione

03.B 1.2.9.3

Demolizione cordoli esistenti - sezione TP1

nord 28,00 0,600 1,600 26,88

28,00 0,250 1,600 11,20

sud 23,50 0,600 1,600 22,56

23,50 0,250 1,600 9,40

demolizione cordoli esistenti - sezione TP2

cordoli lato sud 72,30 2,300 0,600 99,77

72,30 1,600 0,250 28,92

cordoli lato nord 61,50 2,300 0,600 84,87

61,50 1,600 0,250 24,60

demolizione cordoli - sezione TP3

cordoli lato sud 255,00 1,800 0,600 275,40

cordoli lato nord 238,50 1,800 0,600 257,58

Parziale M3 841,18

Demolizione diaframmi per realizzazione uscite

emergenza

pk 2+169.110 - Emergenza 1 2,00 3,20 2,200 0,600 8,45

pk 2+350.000 - Emergenza 2 4,00 3,000 0,600 7,20

4,00 3,000 0,800 9,60

pk 2+650.000 - Emergenza 3

pk 2+950.000 - Emergenza 4 3,50 2,400 1,100 9,24

Parziale M3 34,49

SOMMANO M3 875,67 45,34 39´702,88

94 / 1337 Classificazione e caratterizzazione ambientale di

R/ campioni di materiale (rifiuti) - estesa

BA.DE.B.010 test di cessione materiali 1,000 1,00

3.C

SOMMANO CAD 1,00 955,25 955,25

95 / 1338 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni

R/ di rifiuto atti alla definizione della corretta modalità

BA.DE.B.010 di smaltimento o recupero

3.F test di cessione 1,000 1,00

SOMMANO CAD 1,00 328,15 328,15

96 / 1339 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 conferimento a discarica

2.A Vedi voce n° 718 [M3 875.67] 2,200 1´926,47

SOMMANO TO 1´926,47 11,00 21´191,17

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´130´823,45

97 / 1340 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A trasporto a discarica

Vedi voce n° 1339 [TO 1 926.47] 35,000 67´426,45

SOMMANO TKM 67´426,45 0,11 7´416,91

1.2.9  Strutture Libia 2° fase  (SbCat 10)

98 / 827 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 conglomerato  cementizio armato in elevazione

03.B demolizione diaframmi Pk 2+463.489 2,00 2,50 1,600 3,500 28,00

demolizione diaframmi Pk 2+513.406 2,50 1,600 3,500 14,00

SOMMANO M3 42,00 45,34 1´904,28

99 / 828 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.B resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a 80

cm

realizzazione diaframmi Pk 2+463.489 9,00 2,50 18,000 405,00

realizzazione diaframmmi pk 2+513.406 7,00 2,50 18,000 315,00

SOMMANO M2 720,00 134,87 97´106,40

100 / 829 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

acciaio per c.a. diaframmi 720,00 0,800 120,000 69´120,00

SOMMANO KG 69´120,00 1,00 69´120,00

101 / 830 Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi

R/ natura e consistenza ad esclusione dei materiali

BA.MT.A.300 litoidi da oltre 6 m e fino a 8 m

3.D pre scavo 15,00 25,000 3,200 1´200,00

-------

scavo interno diaframmi 3,40 15,000 13,000 663,00

35,000 13,000 455,00

SOMMANO M3 2´318,00 5,92 13´722,56

102 / 831 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

magro di regolarizzazione 15,00 3,400 0,150 7,65

magro di regolarizzazione 35,00 0,150 5,25

SOMMANO M3 12,90 80,31 1´036,00

103 / 832 Formazione di fori nel conglomerato cementizio

E/ esistente, di opere di difesa del suolo, per alloggio

C04.031.030 ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro fino a 35

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 19´321´129,60

mm e profondità fino a 80 cm, compresa la

sigillatura dei fori con malta antiritiro

Pk 2+463.489

inghisaggi *(par.ug.=2*2)*(lung.=15/0,20) 4,00 75,00 300,00

*(par.ug.=2*2)*(lung.=15/0,20) 4,00 75,00 300,00

*(par.ug.=2*2*2)*(lung.=3,40/0,20) 8,00 17,00 136,00

inghisaggi *(lung.=28/,20) 2,00 140,00 280,00

Pk 2+513.406

*(par.ug.=2*2)*(lung.=28/,20) 4,00 140,00 560,00

*(lung.=28/,20) 2,00 140,00 280,00

soletta sup *(lung.=15/0,20) 2,00 75,00 150,00

SOMMANO m 2´006,00 19,00 38´114,00

104 / 833 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

acciaio per ferri di inghisaggio 2006,00 2,500 1,578 7´913,67

SOMMANO KG 7´913,67 1,00 7´913,67

105 / 834 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

calcestruzzo di fondazione

15,00 3,400 0,600 30,60

Pk  2+513.406

33,80 0,600 20,28

SOMMANO M3 50,88 121,28 6´170,73

106 / 835 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

acciaio di fondazione 50,88 120,000 6´105,60

SOMMANO KG 6´105,60 1,00 6´105,60

107 / 836 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

cls soletta livello banchina 15,00 3,400 0,300 15,30

Pk 2+513.406

33,80 0,300 10,14

SOMMANO M3 25,44 121,28 3´085,36

108 / 837 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

acciaio c.a. elevazione 25,44 135,000 3´434,40

SOMMANO KG 3´434,40 1,00 3´434,40

109 / 838 Casseforme per strutture in conglomerato

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 19´385´953,36

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

casseri vano a Pk 2+463.489

15,00 3,400 51,00

Pk 2+513.406

33,80 33,80

SOMMANO M2 84,80 13,46 1´141,41

110 / 839 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

cls fodere 2,00 15,00 9,300 0,300 83,70

2,00 3,40 9,300 0,300 18,97

Pk 2+513.406

28,00 9,300 0,300 78,12

SOMMANO M3 180,79 121,28 21´926,21

111 / 840 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

acciaio cls fodere 180,79 175,000 31´638,25

SOMMANO KG 31´638,25 1,00 31´638,25

112 / 841 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

casseri vano a Pk 2+463.489

fodere 2,00 15,00 9,300 279,00

2,00 2,70 9,300 50,22

Pk 2+513.406

28,00 9,300 260,40

SOMMANO M2 589,62 13,46 7´936,29

113 / 842 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

cls soletta superiore 4,30 16,000 1,000 68,80

Pk 2+513.406

52,000 1,000 52,00

SOMMANO M3 120,80 121,28 14´650,62

114 / 843 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

accio ca solette 120,80 150,000 18´120,00

SOMMANO KG 18´120,00 1,00 18´120,00

115 / 844 Casseforme per strutture in conglomerato
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R I P O R T O 19´481´366,14

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

casseri vano a Pk 2+463.489

solette 4,30 16,000 68,80

Pk 2+513.406

52,000 52,00

SOMMANO M2 120,80 13,46 1´625,97

116 / 853 Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi

R/ natura e consistenza ad esclusione dei materiali

BA.MT.A.300 litoidi fino alla profondità di 2 m

3.A prescavo 110,000 1,500 165,00

prescavo 90,000 1,500 135,00

SOMMANO M3 300,00 3,27 981,00

117 / 854 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il

E/ compattamento a strati dei materiali impiegati fino

A01.010.010. al raggiungimento delle quote del terreno

a preesistente ed il costipamento prescritto: con

materiale di risulta proveniente da scavo

reinterro 100,000 1,500 150,00

90,000 1,500 135,00

SOMMANO m³ 285,00 4,19 1´194,15

118 / 855 Fondazione stradale in pietrame dello spessore

R/BA.PS.A.3 non inferiore a 20 cm e non superiore a 35 cm

09.A fondazione stradale 100,000 0,250 25,00

fondazione stradale 90,000 0,250 22,50

SOMMANO M3 47,50 23,01 1´092,98

119 / 856 Fondazione stradale in miscela inerte

R/BA.PS.A.3 granulometricamente corretta di  sabbia, ghiaia e

10.A pietrisco

100,000 100,00

90,000 90,00

SOMMANO M2 190,00 4,58 870,20

120 / 857 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A 100,000 100,00

90,000 90,00

SOMMANO M2 190,00 9,75 1´852,50

121 / 858 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A 100,000 100,00

90,000 90,00

SOMMANO M2 190,00 4,32 820,80

122 / 859 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni

R/BA.PS.A.3 centimetro in più di  spessore finito oltre i 3 cm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 19´489´803,74

13.B sovrapprezzo 100,000 2,000 200,00

90,000 2,000 180,00

SOMMANO M2 380,00 1,40 532,00

123 / 860 Misto frantumato stabilizzato

R/BA.IN.A.1 stabilizzato 100,000 0,250 25,00

13.A 90,000 0,250 22,50

SOMMANO M3 47,50 11,14 529,15

124 / 861 Pavimento in masselli autobloccanti, con

R/BA.PS.A.3 l'aggiunta sulla superficie  superiore di uno strato

17.D antiusura al quarzo

Autobloccante in cls vibrocompresso spessore 8

cm 50,000 50,00

SOMMANO M2 50,00 22,98 1´149,00

125 / 862 Cordonata stradale di cemento armato vibrato,

R/BA.PS.A.3 delle dimensioni di cm  12 x 25

36.B ripristino cordoli *(larg.=8,50+3,75+8) 20,250 20,25

SOMMANO M 20,25 14,15 286,54

1.3  FINITURE  (Cat 3)

1.3.1  Fermata Libia 1° fase  (SbCat 11)

126 / 866 Blocchi forati in cls, (REI 120) e in cls leggero di

P/ argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm

01.P05.A20.0 20 x 20 x 50 cm. In cls (REI 120) faccia vista grigi

10 1.3.1.1

Locali tecnici (parete parallela banchina )*60+3,7 63,70 7,500 477,75

Locali tecnici (pareti perpendicolari banchina ) 7,00 2,65 7,500 139,13

ACCESSO 1 - Locali tecnici piano intermedio *

3,9+2,9+2,8+2,25+1,2+1,9 14,95 2,400 35,88

ACCESSO 2 2,70 3,100 8,37

SOMMANO m² 661,13 16,44 10´868,98

127 / 867 Posa e fornitura di giunto di frazionamento per

NP.C007 pavimenti di superficie maggiore di 20 mq ,

composto da due ali in alluminio unite da un corpo

centrale in silicone, con capacità di movimento

1.3.1.4

BANCHINA (corridoio tecnico) 1,00 3,82 3,82

SOMMANO m 3,82 8,38 32,01

128 / 868 Zoccolino di klinker ceramico non gelivo, a norma

E/ UNI 17411, impasto bianco smaltato, posto in

A16.022.055. opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 26 cm,

a spessore 10 mm: effetto pietra

1.3.1.10

Locale B.T. *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 16,70 64,30

Locale M.T. *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 15,60 60,06

Locale pompe *(par.ug.=0,26 -̂1) 3,85 18,56 71,46

Locale antincendio *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 14,19 54,63

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 250,45 19´503´201,42

Locale Q.E. e Telecomunicazione *(par.ug.=0,26^

-1) 3,85 26,07 100,37

Corridoio tecnico *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 58,84 226,53

Area filtro (accesso 1) *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 6,86 26,41

ACCESSO 1 *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 10,57 40,69

Locale a disposizione (sottoscala acceso 1) *

(par.ug.=0,26^-1) 3,85 9,65 37,15

Locale consegna Enel (Accesso 1 - piano

intermedio) *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 11,75 45,24

Locale contatori (Accesso 1 - piano intermedio) *

(par.ug.=0,26^-1) 3,85 6,44 24,79

Area filtro (accesso 2) *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 6,60 25,41

ACCESSO 2 *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 5,00 19,25

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina)*7,3+12,10 *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 44,10 169,79

SOMMANO cad 966,08 5,09 4´917,35

129 / 869 Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma

E/ UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per il

A15.022.020 settore industriale e alimentare, resistente agli

agenti chimici, posto in opera c ...  parte, con

giunti di 8 ± 10 mm stuccati con idoneo riempitivo

bicomponente epossidico, spessore medio 15

mm, 13 x 26 cm

1.3.1.9

Locale B.T. 7,00 2,600 18,20

Locale B.T. soglia 1,60 0,200 0,32

Locale M.T. 7,00 2,600 18,20

Locale M.T. soglia 1,00 0,200 0,20

Locale M.T. soglia 1,60 0,200 0,32

Locale pompe 7,20 2,600 18,72

Locale pompe soglia 1,00 0,200 0,20

Locale pompe asole (a detrarre) -1,00 2,40 0,800 -1,92

Locale pompe asole (a detrarre) -1,00 0,80 0,800 -0,64

Locale antincendio 5,00 2,600 13,00

Locale antincendio soglia 1,00 0,200 0,20

Locale Q.E. e Telecomunicazione 11,10 2,600 28,86

Locale Q.E. e Telecomunicazione soglia 1,60 0,200 0,32

Corridoio tecnico*(20,35+18,20):2 19,25 2,600 50,05

Area filtro (accesso 1) 5,00 2,600 13,00

Area filtro soglia (accesso 1)*1,4+1,6+1,4 4,40 0,200 0,88

ACCESSO 1*(5,6+2,8):2 4,20 2,600 10,92

Locale a disposizione (sottoscala acceso 1) 3,30 2,600 8,58

Locale a disposizione soglia (sottoscala acceso 1) 1,00 0,200 0,20

Locale consegna Enel (Accesso 1 - piano

intermedio) 3,70 2,700 9,99

Locale consegna Enel soglia (Accesso 1 - piano

intermedio) 1,00 0,200 0,20

Locale contatori (Accesso 1 - piano intermedio) 2,60 1,200 3,12

Locale contatori soglia (Accesso 1 - piano

intermedio) 1,00 0,200 0,20

Area filtro (accesso 2) 2,10 2,700 5,67

ACCESSO 2*(5,6+2,8):2 1,90 2,600 4,94

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina)*7,3+12,10 19,40 2,700 52,38

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina) soglia 1,00 0,200 0,20

Sommano positivi m² 258,87

Sommano negativi m² -2,56

SOMMANO m² 256,31 56,13 14´386,68

130 / 870 Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in

B/AV.03.04 malta cementizia, classe M4, pendenziato

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 19´522´505,45

spessore medio cm 8, tirato su testimoni e

livellato, compresa la fornitura e la posa di s ... e

sul perimetro e giunto di frazionamento per

superfici maggiori di 20mq. Misura delle superfici

effettivamente eseguite

1.3.1.17

Locale B.T. 7,00 2,600 18,20

Locale B.T. soglia 1,60 0,200 0,32

Locale M.T. 7,00 2,600 18,20

Locale M.T. soglia 1,00 0,200 0,20

Locale M.T. soglia 1,60 0,200 0,32

Locale pompe 7,20 2,600 18,72

Locale pompe soglia 1,00 0,200 0,20

Locale pompe asole (a detrarre) -1,00 2,40 0,800 -1,92

Locale pompe asole (a detrarre) -1,00 0,80 0,800 -0,64

Locale antincendio 5,00 2,600 13,00

Locale antincendio soglia 1,00 0,200 0,20

Locale Q.E. e Telecomunicazione 11,10 2,600 28,86

Locale Q.E. e Telecomunicazione soglia 1,60 0,200 0,32

Corridoio tecnico*(20,35+18,20):2 19,25 2,600 50,05

Area filtro (accesso 1) 5,00 2,600 13,00

Area filtro soglia (accesso 1)*1,4+1,6+1,4 4,40 0,200 0,88

ACCESSO 1*(5,6+2,8):2 4,20 2,600 10,92

Locale a disposizione (sottoscala acceso 1) 3,30 2,600 8,58

Locale a disposizione soglia (sottoscala acceso 1) 1,00 0,200 0,20

Locale consegna Enel (Accesso 1 - piano

intermedio) 3,70 2,700 9,99

Locale consegna Enel soglia (Accesso 1 - piano

intermedio) 1,00 0,200 0,20

Locale contatori (Accesso 1 - piano intermedio) 2,60 1,200 3,12

Locale contatori soglia (Accesso 1 - piano

intermedio) 1,00 0,200 0,20

Area filtro (accesso 2) 2,10 2,700 5,67

ACCESSO 2*(5,6+2,8):2 1,90 2,600 4,94

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina)*7,3+12,10 19,40 2,700 52,38

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina) soglia 1,00 0,200 0,20

Sommano positivi m2 258,87

Sommano negativi m2 -2,56

SOMMANO m2 256,31 22,00 5´638,82

131 / 871 "Pavimento in battuto di cemento formato da uno

B/AV.05 strato inferiore di conglomerato cementizio dello

spessore di cm 8, dosato a kg 300 di cemento tipo

32,5R, da uno strato di cm 2 di  ... vero di

cemento puro lisciato a ferro e rullato. Misura

delle superfici senza detrazione dei vuoti inferiori a

m² 0,50"

1.3.1.18

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 42,05 1,70 2,600 4,42

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 44,3 1,70 2,600 4,42

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 46,54 *6,3-0,4-

0,4-0,2 5,30 2,700 14,31

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 48,35 1,70 2,700 4,59

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 42,44 1,60 2,700 4,32

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 44,54 2,05 2,700 5,54

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 46,64 2,00 2,700 5,40

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 48,74 1,60 2,700 4,32

banchina lato bologna 60,34 1,000 60,34

banchina parte centrale 95,83 3,820 366,07

banchina lato portomaggiore 29,71

SOMMANO m2 503,44 30,00 15´103,20

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 19´543´247,47

132 / 872 Rivestimento di pareti con piastrelle di granito

E/ disposte secondo la venatura naturale, tagliate,

A16.016.020. calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,

h poste in opera con idoneo colla ... di sottofondo da

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

1.3.1.27

ACCESSO 1 - Muretto esterno*0,2+11,45+3,1+

11,45+0,2 26,40 1,200 31,68

ACCESSO 2 - Muretto esterno*0,2+10,95+3,1+

10,95+0,2 25,40 1,200 30,48

SOMMANO m² 62,16 40,58 2´522,45

133 / 873 Fornitura e posa in opera di trattamento antigraffiti

NP.C011 di superfci in pietra, legno, calcestruzzo con

l'impiego di prodotti semi-NP.L3P.116 permanenti

sacrificali a base d'acqua, ca ... ci. Prezzo al mq di

intervento comprensivo di ogni onere e

installazione per dare il trattamento finito a regola

d'arte.

1.3.1.28

ACCESSO 1 - Muretto esterno*0,2+11,45+3,1+

11,45+0,2 26,40 1,200 31,68

ACCESSO 2 - Muretto esterno*0,2+10,95+3,1+

10,95+0,2 25,40 1,200 30,48

SOMMANO m2 62,16 8,08 502,25

134 / 874 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra

E/ naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza

A14.001.010. non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista

b levigata e coste rifilate o semplice ... pera con

malta bastarda, comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:

serizzo

1.3.1.29

ACCESSO 1 25,73 0,300 7,72

ACCESSO 2 24,70 0,300 7,41

SOMMANO m² 15,13 138,94 2´102,16

135 / 875 Intonaco civile, per esterni, con malta di calce

R/FA.IT.A.3 aerea idrata e sabbia

04.C 1.3.1.30

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 29,27

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete C 32,10

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 30,07

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete C 30,07

SOMMANO M2 133,21 19,79 2´636,23

136 / 876 Preparazione di superfici mediante fissativo

R/OM.PT.A.3 1.3.1.33

05.B banchina lato bologna*60,34+2,8 63,14 7,500 473,55

banchina parte centrale 95,83 7,250 694,77

banchina lato portomaggiore 31,21 7,000 218,47

Locale B.T. 2,00 7,00 2,600 7,450 271,18

Locale M.T. 2,00 7,00 2,600 7,450 271,18

Locale pompe 2,00 7,20 2,600 5,800 217,15

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 2´146,30 19´551´010,56

Locale antincendio 2,00 5,00 2,600 3,500 91,00

Locale Q.E. e Telecomunicazione 2,00 11,10 2,600 7,200 415,58

banchina lato bologna*60,34+2,8

Corridoio tecnico*(20,35+18,20):2 2,00 19,25 2,600 7,300 730,73

Area filtro (accesso 1) 2,00 5,00 2,600 7,200 187,20

Area filtro (accesso 1) 2,00 5,00 2,600 7,200 187,20

ACCESSO 1*(5,6+2,8):2 2,00 4,20 2,600 7,200 157,25

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete A 76,43

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete B 2,60 4,150 10,79

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete C 73,35

ACCESSO 1 - Piano intermedio*0,25+0,95+3,85 5,05 2,200 11,11

ACCESSO 1 - Soffitto *28+1,95 29,50 2,600 76,70

Locale a disposizione (sottoscala acceso 1) 2,00 3,30 2,600 5,800 99,53

Locale consegna Enel (Accesso 1 - piano

intermedio) 2,00 3,70 2,700 2,400 47,95

Locale contatori (Accesso 1 - piano intermedio) 2,00 2,60 1,200 2,400 14,98

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 29,27

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete C 32,10

Area filtro (accesso 2) 2,00 2,10 2,700 6,650 75,41

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete A 66,70

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete B 2,60 4,100 10,66

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete C 67,50

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 30,07

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete C 30,07

ACCESSO 2 - Soffitto 21,92 2,600 56,99

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina)*7,3+12,10 2,00 19,40 2,700 5,000 523,80

SOMMANO M2 5´260,37 1,35 7´101,50

137 / 877 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

E/ a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su

A20.010.010. superfici esterne: con idropittura lavabile

c 1.3.1.34

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

a coprire, esclusa la preparazione delle stesse:

con idropittura lavabile

banchina lato bologna*60,34+2,8 63,14 7,500 473,55

banchina parte centrale 95,83 7,250 694,77

banchina lato portomaggiore 31,21 7,000 218,47

Locale B.T. 2,00 7,00 2,600 7,450 271,18

Locale M.T. 2,00 7,00 2,600 7,450 271,18

Locale pompe 2,00 7,20 2,600 5,800 217,15

Locale antincendio 2,00 5,00 2,600 3,500 91,00

Locale Q.E. e Telecomunicazione 2,00 11,10 2,600 7,200 415,58

Corridoio tecnico*(20,35+18,20):2 2,00 19,25 2,600 7,300 730,73

Area filtro (accesso 1) 2,00 5,00 2,600 7,200 187,20

Area filtro (accesso 1) 2,00 5,00 2,600 7,200 187,20

ACCESSO 1*(5,6+2,8):2 2,00 4,20 2,600 7,200 157,25

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete A 76,43

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete B 2,60 4,150 10,79

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete C 73,35

ACCESSO 1 - Piano intermedio*0,25+0,95+3,85 5,05 2,200 11,11

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 29,27

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete C 32,00

ACCESSO 1 - Soffitto *28+1,95 29,50 2,600 76,70

Locale a disposizione (sottoscala acceso 1) 2,00 3,30 2,600 5,800 99,53

Locale consegna Enel (Accesso 1 - piano

intermedio) 2,00 3,70 2,700 2,400 47,95

Locale contatori (Accesso 1 - piano intermedio) 2,00 2,60 1,200 2,400 14,98

Area filtro (accesso 2) 2,00 2,10 2,700 6,650 75,41

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete A 66,70

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete B 2,60 4,100 10,66

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete C 67,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 4´613,49 19´558´112,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´613,49 19´558´112,06

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 30,07

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete C 30,07

ACCESSO 2 - Soffitto 21,92 2,600 56,99

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina)*7,3+12,10 2,00 19,40 2,700 5,000 523,80

SOMMANO m² 5´260,27 9,15 48´131,47

138 / 878 Gradino con sola pedata in cls armato vibrato simil

NP.C029 pietra, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,

ecc.

1.3.1.19

ACCESSO 1 63,00 2,60 163,80

ACCESSO 2 63,00 2,60 163,80

SOMMANO m 327,60 64,87 21´251,41

139 / 879 Fornitura e posa in opera di  mancorrente scale

NP.C030 accessi in acciaio escluso sistema di fissaggio a

parete, composto da tubo in acciaio verniciato

diametro 45mm spessore 2mm, sagoma ... ototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

1.3.1.37

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete A 39,85 3,000 119,55

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete b 39,85 3,000 119,55

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 21,76 3,000 65,28

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 21,76 3,000 65,28

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3  parete A 39,72 3,000 119,16

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3  parete B 39,72 3,000 119,16

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 26,64 3,000 79,92

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 26,64 3,000 79,92

SOMMANO kg 767,82 20,16 15´479,25

140 / 880 Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio

NP.C031 di mancorrente con perni inghisati a parete ,

compreso ghiere, piattine, viteria, tasselli,

saldature, predisposizioni ed ogni onere per dare

l'opera finita a regola d'arte

1.3.1.38

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete A 32,00

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete b 32,00

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 18,00

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 18,00

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3  parete A 30,00

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3  parete B 30,00

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 20,00

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 20,00

SOMMANO cad 200,00 29,39 5´878,00

141 / 881 Preparazione del piano di posa da eseguire con

R/ pulizia e spalmatura diprimer ( promotore di

FA.IP.A.3001 adesione ed anti polvere prima della - al solvente.

.B 1.3.1.42

Pareti perimetrali

5.17+2.5 7,67

Setti centrali*4.6+4,6

9.2+2.5 11,70

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 19,37 19´648´852,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,37 19´648´852,19

Pavimento 86,23

SOMMANO M2 105,60 1,94 204,86

142 / 882 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di

R/ membrana prefabbricata bituminosa

FA.IP.A.3013 elastoplastomerica con armatura in tessuto -

.A flessibilità al freddo - 2

1.3.1.43

Pareti perimetrali

5.17+2.5 7,67

Setti centrali*4.6+4,6

9.2+2.5 11,70

Pavimento 86,23

SOMMANO M2 105,60 38,86 4´103,62

143 / 883 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a

E/ due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.020. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

n pressopiegato spessore 2 mm, sag ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.600 x 2.150 mm

1.3.1.47

BANCHINA

1 x locale quadri elettrici - 1 x locale

telecomunicazioni 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´001,11 2´002,22

144 / 884 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a

E/ due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.020. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

l pressopiegato spessore 2 mm, sag ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.400 x 2.150 mm

1.3.6.49

ACCESSO 1 - ACCESSO  2 Piano intermedio 2,00

BANCHINA 3,00

BANCHINA 2,00

SOMMANO cadauno 7,00 954,77 6´683,39

145 / 885 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

c maniglione interno e maniglia esterna dotata di

serratura

1.3.1.51

BANCHINA 10,00

Piano intermedio 4,00

SOMMANO cad 14,00 236,61 3´312,54

146 / 886 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

b maniglione interno e maniglia esterna

1.3.1.52

BANCHINA 4,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 4,00 19´665´158,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 19´665´158,82

SOMMANO cad 4,00 227,06 908,24

147 / 887 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad

E/ un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.010. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

g pressopiegato spessore 2 mm, sa ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.000 x 2.150 mm

1.3.1.50

BANCHINA 6,00

Piano intermedio 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 568,04 4´544,32

148 / 888 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,

P/ come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle

01.A18.A25.0 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

05 composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

antiruggine , lavorazione chiodata o bullonata

1.3.1.56

Torrino di ventilazione 2,00 155,000 310,00

Botola calaggio materiali - Piano strada 3,00 2,50 42,200 316,50

SOMMANO kg 626,50 4,68 2´932,02

149 / 889 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata

P/ ed operata,anche montata su telaio, per sportelli,

01.A18.B90.0 portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,

15 comprese eventuali cerniere ed accessori di

assicurazione e chiusura. In ferro zincato.

1.3.1.57

Torrino di ventilazione 2,00 435,000 870,00

Botola calaggio materiali - Piano strada 2,60 3,600 90,000 842,40

SOMMANO kg 1´712,40 9,62 16´473,29

150 / 890 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove

R/ strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa

FA.OM.C.30 preparazione delle superfici mediante sabbiatura e

01.H deca

1.3.1.58

Torrino di ventilazione 2,00 590,000 1´180,00

Botola calaggio materiali - Piano strada 3,00 2,50 42,200 316,50

Botola calaggio materiali - Piano strada 2,60 3,60 90,000 842,40

SOMMANO KG 2´338,90 0,34 795,23

1.3.2  Fermata Rimesse  (SbCat 12)

151 / 904 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa

E/ in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per

A15.016.010. zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma

c UNI EN 14411, classe asso ... unti: effetto

cemento, con superficie antiscivolo (R10 A),

spessore 10 mm: dimensioni 30 x 60 cm, naturale

o bocciardato

1.3.6.3

banchina lato bologna 47,45 3,820 181,26

banchina parte centrale 65,10 3,470 225,90

banchina lato portomaggiore 47,45 3,820 181,26

pianerottolo scala 1 al piano banchina 9,20

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 597,62 19´690´811,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 597,62 19´690´811,92

pianerottolo scala 2 al piano banchina 2,00

pianerottolo scala 3 al piano banchina 12,50

pavimentazione LOGES (a detrarre)*64+96+5,6+

2,55+6,05 -174,20

Sommano positivi m² 612,12

Sommano negativi m² -174,20

SOMMANO m² 437,92 49,35 21´611,35

152 / 905 Blocchi forati in cls, (REI 120) e in cls leggero di

P/ argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm

01.P05.A20.0 20 x 20 x 50 cm. In cls (REI 120) faccia vista grigi

10 1.3.4.1

Locale Telecomunicazioni 2,60 3,600 9,36

Locale quadri elettrici 2,60 3,600 9,36

SOMMANO m² 18,72 16,44 307,76

153 / 906 Posa e fornitura di giunto di frazionamento per

NP.C007 pavimenti di superficie maggiore di 20 mq ,

composto da due ali in alluminio unite da un corpo

centrale in silicone, con capacità di movimento

1.3.4.4

BANCHINA (soglie)*1,0+0,9+1,6+1,6 5,10 5,10

BANCHINA (accesso 1) 4,70 4,70

BANCHINA (accesso 2) 3,30 3,30

BANCHINA (accesso 3) 3,60 3,60

BANCHINA 31,00 3,82 118,42

SOMMANO m 135,12 8,38 1´132,31

154 / 907 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo

E/ meccanico, compreso ogni onere e magistero per

A14.004.010. dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per

c pavimenti in granito

1.3.4.6

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 50,68 2,10 4,450 9,35

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 52,48 2,10 2,500 5,25

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 51,03 2,00 3,300 6,60

ACCESSO 3 - Pianerottolo a q.ta 51,20 2,00 2,100 4,20

RAMPA ACCESSO 2 55,40 2,100 116,34

pavimentazione LOGES (a detrarre)*1,65+0,35+

0,78+1,2+0,6+0,84+0,84+0,84+0,84+0,84+0,72+

0,32 -9,82

Sommano positivi m² 141,74

Sommano negativi m² -9,82

SOMMANO m² 131,92 14,89 1´964,29

155 / 908 Pavimento di granito in piastrelle disposte

E/ secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate,

A15.010.020. con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera

j con idoneo collante, previa pr ... di sottofondo da

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

1.3.4.5

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 50,68 2,10 4,450 9,35

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 52,48 2,10 2,500 5,25

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 51,03 2,00 3,300 6,60

ACCESSO 3 - Pianerottolo a q.ta 51,20 2,00 2,100 4,20

RAMPA ACCESSO 2 55,40 2,100 116,34

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 141,74 19´715´827,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141,74 19´715´827,63

pavimentazione LOGES (a detrarre)*1,65+0,35+

0,78+1,2+0,6+0,84+0,84+0,84+0,84+0,84+0,72+

0,32 -9,82

Sommano positivi m² 141,74

Sommano negativi m² -9,82

SOMMANO m² 131,92 116,71 15´396,38

156 / 909 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra

E/ naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della

A14.001.005. larghezza di 16 ÷ 18 cm e della lunghezza non

b superiore a 1,50 m con la superfi ... malta

bastarda comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature di giunti e

grappe: serizzo

1.3.4.7

ACCESSO 1 40,00 2,10 84,00

ACCESSO 2 24,00 3,00 72,00

ACCESSO 3 23,00 2,10 48,30

SOMMANO ml 204,30 14,76 3´015,47

157 / 910 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.

E/ a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra

A14.001.025. naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di

b larghezza superiore a 18 cm e lungh ...

stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,

ecc. misurati secondo il minimo rettangolo

circoscritto: serizzo

1.3.4.8

Pedata in pietra Serizzo (comprese sporgenze

laterali)

ACCESSO 1 37,00 2,10 0,365 28,36

ACCESSO 2 23,00 3,00 0,365 25,19

ACCESSO 3 22,00 2,10 0,365 16,86

SOMMANO m² 70,41 183,34 12´908,97

158 / 911 Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma

E/ UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per il

A15.022.020 settore industriale e alimentare, resistente agli

agenti chimici, posto in opera c ...  parte, con

giunti di 8 ± 10 mm stuccati con idoneo riempitivo

bicomponente epossidico, spessore medio 15

mm, 13 x 26 cm

1.3.4.9

Locale Telecomunicazioni 2,60 10,000 26,00

Locale Telecomunicazioni soglia 1,60 0,200 0,32

Locale quadri elettrici 2,60 7,000 18,20

Locale quadri elettrici soglia 1,60 0,200 0,32

Locale contatore 2,60 7,000 18,20

Locale  contatore soglia 0,90 0,200 0,18

SOMMANO m² 63,22 56,13 3´548,54

159 / 912 Zoccolino di klinker ceramico non gelivo, a norma

E/ UNI 17411, impasto bianco smaltato, posto in

A16.022.055. opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 26 cm,

a spessore 10 mm: effetto pietra

1.3.4.10

Locale Telecomunicazioni *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 23,20 89,32

Locale quadri elettrici *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 17,30 66,61

Locale contatore *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 6,25 24,06

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 179,99 19´750´696,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179,99 19´750´696,99

SOMMANO cad 179,99 5,09 916,15

160 / 913 Codice di direzione rettilinea costituito da due

R/ piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate

BA.PR.A.310 formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

7.A codice è c

1.3.4.11

Banchina 158,40 158,40

Ascensore/Accesso 1 5,30 5,30

Accesso 2 2,00 2,00

Accesso 3 6,40 6,40

SOMMANO M 172,10 101,66 17´495,69

161 / 914 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato

BA.PR.A.310 per raccordare ad angolo retto due tratti di

7.B percorso r

1.3.4.12

Banchina/ascensore 2,00

SOMMANO CAD 2,00 88,62 177,24

162 / 915 Codice di incrocio a “+” e a  T  costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm recante dei

BA.PR.A.310 segmenti di piccole dimensioni disposti a

7.C scacchiera in

1.3.4.13

Banchina/ascensore-accesso 1 2,00

Banchina/accesso 2 1,00

Banchina/accesso 3 2,00

SOMMANO CAD 5,00 88,62 443,10

163 / 916 Codice di attenzione /servizio costituito da

R/ un’unica piastrella di formato 30x40 cm adatto a

BA.PR.A.310 segnalare la presenza di un servizio adiacente al

7.D percorso

1.3.4.14

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 52,48 1,80 1,80

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 51,03 3,00 3,00

ACCESSO 3 - Pianerottolo a q.ta 51,20 1,80 1,80

SOMMANO M 6,60 81,75 539,55

164 / 917 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica

R/ piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla

BA.PR.A.310 combinazione di due codici: attenzione/servizio e

7.E da arr

1.3.4.15

pianerottolo scala 1 al piano banchina *2,1+1,2 3,30 3,30

pianerottolo scala 2 al piano banchina 3,30 3,30

pianerottolo scala 3 al piano banchina *2,1+2,1 4,20 4,20

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 50,68 4,15 4,15

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 52,48 1,90 1,90

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 51,03 3,00 3,00

ACCESSO 3 Rampa 5,00 2,00 10,00

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 51,20 1,80 2,00 3,60

SOMMANO M 33,45 81,75 2´734,54

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 19´773´003,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´773´003,26

165 / 918 Codice di arresto/pericolo costituito un’unica

R/ piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo

BA.PR.A.310 recante calotte sferiche disposte a reticolo

7.F diagonale.

1.3.4.16

Banchina 160,00 160,00

SOMMANO M 160,00 79,52 12´723,20

166 / 919 Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in

B/AV.03.04 malta cementizia, classe M4, pendenziato

spessore medio cm 8, tirato su testimoni e

livellato, compresa la fornitura e la posa di s ... e

sul perimetro e giunto di frazionamento per

superfici maggiori di 20mq. Misura delle superfici

effettivamente eseguite

1.3.4.17

banchina lato bologna 47,45 3,820 181,26

banchina parte centrale 65,10 3,470 225,90

banchina lato portomaggiore 47,45 3,820 181,26

pianerottolo scala 1 al piano banchina 9,20

pianerottolo scala 2 al piano banchina 2,00

pianerottolo scala 3 al piano banchina 12,50

Locale Telecomunicazioni 2,60 10,000 26,00

Locale Telecomunicazioni soglia 1,60 0,200 0,32

Locale quadri elettrici 2,60 7,000 18,20

Locale quadri elettrici soglia 1,60 0,200 0,32

Locale contatore 2,60 7,000 18,20

Locale  contatore soglia 0,90 0,200 0,18

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 50,68 2,10 4,450 9,35

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 52,48 2,10 2,500 5,25

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 51,03 2,00 3,300 6,60

ACCESSO 3 - Pianerottolo a q.ta 51,20 2,00 2,100 4,20

RAMPA ACCESSO 2 55,40 2,100 116,34

SOMMANO m2 817,08 22,00 17´975,76

167 / 920 Fornitura e posa in opera di lastre  in serizzo

NP.C008 Antigorio con inserti in alluminio verniciato. Le

lastre sono posate sulle pareti interne nella zona

banchina delle stazioni ferroviarie.

1.3.4.24

Banchina 71,80 2,500 179,50

SOMMANO m2 179,50 165,50 29´707,25

168 / 921 Fornitura e posa in opera di rivestimento in

NP.C009 pannelli di dimensioni variabili costituiti da

laminato di Alluminio anodizzato naturale a forte

spessore di metallo massiccio pressopi ... rototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

1.3.4.25

banchina parte centrale 71,80 0,400 28,72

banchina lato bologna 18,00 0,650 11,70

banchina accesso 1 7,40 0,700 5,18

SOMMANO m2 45,60 135,14 6´162,38

169 / 922 Rivestimento di pareti con piastrelle di granito

E/ disposte secondo la venatura naturale, tagliate,

A16.016.020. calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,

h poste in opera con idoneo colla ... di sottofondo da

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 19´839´571,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´839´571,85

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

1.3.6.27

ACCESSO 1 - Ascensore piano strada 2,800 2,900 8,12

ACCESSO 1 - Ascensore piano banchina 7,50 2,500 18,75

ACCESSO 2 - Parete A 30,85

ACCESSO 2 - Parete B 30,85

ACCESSO 3 - Parete esterna rampa 155,30

ACCESSO 3 - Parete esterna scala 43,50

SOMMANO m² 287,37 40,58 11´661,47

170 / 923 Fornitura e posa in opera di trattamento antigraffiti

NP.C011 di superfci in pietra, legno, calcestruzzo con

l'impiego di prodotti semi-NP.L3P.116 permanenti

sacrificali a base d'acqua, ca ... ci. Prezzo al mq di

intervento comprensivo di ogni onere e

installazione per dare il trattamento finito a regola

d'arte.

1.3.4.28

Banchina 71,80 2,500 179,50

ACCESSO 1 - Ascensore piano strada 2,800 2,900 8,12

ACCESSO 1 - Ascensore piano banchina 7,50 2,500 18,75

ACCESSO 2 - Parete A 30,85

ACCESSO 2 - Parete B 30,85

ACCESSO 3 - Parete esterna rampa 155,30

ACCESSO 3 - Parete esterna scala 43,50

SOMMANO m2 466,87 8,08 3´772,31

171 / 924 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra

E/ naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza

A14.001.010. non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista

b levigata e coste rifilate o semplice ... pera con

malta bastarda, comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:

serizzo

1.3.4.29

ACCESSO 1 *6,4+9+4,15 19,55 0,300 5,87

ACCESSO 2 *10,5+10,5 21,00 0,300 6,30

ACCESSO 3 - Parete esterna rampa 55,80 0,300 16,74

ACCESSO 3 - Parete esterna scala 12,45 0,300 3,74

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Colmo muro

di banchina *40,5+48,45+29 117,95 0,300 35,39

SOMMANO m² 68,04 138,94 9´453,48

172 / 925 Intonaco civile, per esterni, con malta di calce

R/FA.IT.A.3 aerea idrata e sabbia

04.C 1.3.4.30

banchina lato bologna 21,00 5,300 111,30

banchina parte centrale 71,80 2,000 143,60

ACCESSO 1 - ASCENSORE *74,95+6,85+12,8+

16,25+4,8+22,6+28,95+6,25+51+25,95 39,15 4,750 185,96

ACCESSO 3 - Rampa *151,9+17+13 250,40

ACCESSO 3 - Scala 181,90

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Muro lato

Bologna 34,40

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Muro lato

portomaggiore 40,50 1,000 40,50

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Muro lato

portomaggiore 16,50 3,000 49,50

SOMMANO M2 997,56 19,79 19´741,71

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 19´884´200,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´884´200,82

173 / 926 Preparazione di superfici mediante fissativo

R/OM.PT.A.3 1.3.4.33

05.B Locale Telecomunicazioni 23,35 3,500 81,73

Locale quadri elettrici 17,35 3,500 60,73

Locale contatore 6,20 3,500 21,70

SOMMANO M2 164,16 1,35 221,62

174 / 927 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

E/ a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su

A20.010.010. superfici esterne: con idropittura lavabile

c 1.3.4.34

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

a coprire, esclusa la preparazione delle stesse:

con idropittura lavabile

banchina lato bologna 21,00 5,300 111,30

banchina parte centrale 71,80 2,000 143,60

ACCESSO 1 - ASCENSORE *74,95+6,85+12,8+

16,25+4,8+22,6+28,95+6,25+51+25,95 39,15 4,750 185,96

ACCESSO 3 - Rampa *151,9+17+13 250,40

ACCESSO 3 - Scala 181,90

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Muro lato

Bologna 34,40

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Muro lato

portomaggiore 40,50 40,50

Locale Telecomunicazioni 16,50 3,000 49,50

Locale quadri elettrici 23,35 3,500 81,73

Area filtro (accesso 1) 17,35 3,500 60,73

Locale contatore 6,20 3,500 21,70

SOMMANO m² 1´161,72 9,15 10´629,74

175 / 928 Fornitura e posa in opera di zoccolino, in alluminio

NP.C014 satinato, di altezza 15 cm, in pezzi a forma

rettangolari 30x15 (vedi disegni) compresa

struttura in supporto in profilato inox, con viteria,

tasselli, sigillature, predisposizioni ed ogni onere

per dare l'opera finita a regola d'arte

1.3.4.36

banchina lato portomaggiore *60+88 148,00

SOMMANO cadauno 148,00 6,40 947,20

176 / 929 Fornitura e posa in opera di  mancorrente scale

NP.C030 accessi in acciaio escluso sistema di fissaggio a

parete, composto da tubo in acciaio verniciato

diametro 45mm spessore 2mm, sagoma ... ototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

1.3.4.37

ACCESSO 1 - Parete interna 35,00 3,000 105,00

ACCESSO 1 - Parete estrena 62,00 3,000 186,00

ACCESSO 2 - Parete A 21,54 3,000 64,62

ACCESSO 2 - Parete B 21,54 3,000 64,62

ACCESSO 3 - Parete interna rampa 115,50 3,000 346,50

ACCESSO 3 - Parete esterna rampa 108,00 3,000 324,00

ACCESSO 3 - Parete interna scala 20,50 3,000 61,50

ACCESSO 3 - Parete esterna scala 20,50 3,000 61,50

ACCESSO 2 - Centro scala con montanti tubolari

uguale sezione *42,4+8 50,40 3,000 151,20

SOMMANO kg 1´364,94 20,16 27´517,19

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 19´923´516,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´923´516,57

177 / 930 Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio

NP.C031 di mancorrente con perni inghisati a parete ,

compreso ghiere, piattine, viteria, tasselli,

saldature, predisposizioni ed ogni onere per dare

l'opera finita a regola d'arte

1.3.4.38

ACCESSO 1 - Parete interna 26,00

ACCESSO 1 - Parete estrena 47,00

ACCESSO 2 - Parete A 16,00

ACCESSO 2 - Parete B 16,00

ACCESSO 2 - Mancorrente centrale 29,20

ACCESSO 3 - Parete interna rampa 88,00

ACCESSO 3 - Parete esterna rampa 83,00

ACCESSO 3 - Parete interna scala 15,00

ACCESSO 3 - Parete esterna scala 15,00

SOMMANO cad 335,20 29,39 9´851,53

178 / 931 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a

E/ due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.020. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

n pressopiegato spessore 2 mm, sag ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.600 x 2.150 mm

1.3.4.47

BANCHINA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´001,11 2´002,22

179 / 932 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad

E/ un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.010. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

g pressopiegato spessore 2 mm, sa ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.000 x 2.150 mm

1.3.4.50

BANCHINA

1 x locale a disposizione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 568,04 568,04

180 / 933 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

c maniglione interno e maniglia esterna dotata di

serratura

1.3.4.51

BANCHINA 4,00

SOMMANO cad 4,00 236,61 946,44

181 / 1167 Pensilina di banchina fermata Rimesse

NP.C053 1.3.4.56

Pensilina fermata ferroviaria Rimesse 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 114´467,98 114´467,98

182 / 1168 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un

E/ sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´051´352,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´051´352,78

A07.028.005. dall'alto da parte del personale manutentore

h (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... n alluminio:

dispositivi in acciaio ino AISI 304 di altezza 250

mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti

lunghezze: 80 m

Pensilina fermata Rimesse 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´472,23 4´472,23

183 / 1169 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non

R/ vedenti, costituita da una lastra in alluminio

BA.PR.B.310 monoblocco dimensioni di mm 700x500 mm

1.E 1.3.4.59

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Accesso 1 1,00

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Accesso 2 1,00

SOMMANO CAD 2,00 2´680,07 5´360,14

184 / 1170 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox

R/ per mappa tattile 700x500 mm.

BA.PR.B.310 1.3.4.60

6.E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Accesso 1 1,00

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Accesso 2 1,00

SOMMANO CAD 2,00 1´028,75 2´057,50

185 / 1171 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non

R/ vedenti in alluminio monoblocco verniciato con

BA.PR.B.310 testo nero dimensioni di mm 200x200 mm.

3.A 1.3.6.62

Ascensore (esterno) 1,00

Ascensore (interno) 1,00

SOMMANO CAD 2,00 544,69 1´089,38

186 / 1172 Panchina zona Banchina fermata ferroviaria

NP.C005 BANCHINA sedute 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 170,33 340,66

187 / 1173 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non

R/ vedenti per corrimano in alluminio monoblocco

BA.PR.B.310 verniciato con testo nero dimensioni di mm

5.B 200x30 mm.

1.3.4.61

ACCESSO 1 4,00

ACCESSO 2 4,00

ACCESSO 3 - rampa 4,00

ACCESSO 3 - scala 4,00

SOMMANO CAD 16,00 170,34 2´725,44

188 / 1174 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata

E/ punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità

C03.016.020. 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello

b provvisto di fori per l'are ... on dispositivo

meccanico di chiusura, compreso ogni onere e

magistero per il fissaggio a palo o a parete: con

fermasacco

1.3.4.64

BANCHINA 5,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 5,00 20´067´398,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 20´067´398,13

SOMMANO cad 5,00 97,82 489,10

189 / 1175 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,

E/ compreso ogni onere e magistero per la fornitura

C03.016.030. ed il posizionamento in pavimentazione o in

a tappeto erboso: in acciaio zincato e verniciato

RAL: altezza totale 850 mm, con flangia

1.3.6.65

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Accesso 1 5,00

BANCHINA 5,00

SOMMANO cad 10,00 41,37 413,70

190 / 1176 Obliteratrice

NP.C027 1.3.4.66

BANCHINA 2,00

SOMMANO cad 2,00 4´408,62 8´817,24

191 / 1177 Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione in

A/ lamiera di alluminio - con pellicola di classe RA1 -

CE.22.300.1. da 0,26 a 0,90 mq di superficie

b lamiera metallica liscia

1.3.4.67

BANCHINA

S. 1 - Segnale affisso su veletta in cartongesso

con nome stazione dim. 200 x 15cm 2,00 2,00 0,150 0,60

S. 3 - Segnale uscita con destinazione dim. 140 x

20 cm. 14,00 1,40 0,200 3,92

S. 4  Segnale vietato l`accesso 2,00 0,80 1,200 1,92

S. 5 Segnale uscita per il persone disabili 1,00 0,60 0,400 0,24

SOMMANO m2 6,68 133,33 890,64

192 / 1178 Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione in

A/ lamiera di alluminio - con pellicola di classe RA1 -

CE.22.300.1. da 0,91 a 3,00 mq di superficie

c 1.3.4.68

BANCHINA

S. 2 - Segnale affisso su parete in c.a. /

rivestimento con nome stazione dim. 230x50cm. 5,00 2,30 0,500 5,75

SOMMANO cad 5,75 139,87 804,25

193 / 1179 Totem Nome Stazione, struttura monolitica a

NP.C032 superficie piana, composta da

montanti laterali nei quali si inserisce una

pannellatura verticale verniciata in Verde Pantone

382 con serigrafie, dim. 3900x600mm ;  collocato

al piano terreno della fermata ferroviaria.

1.3.6.81 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´151,88 6´303,76

1.3.3  Accesso/uscita di emergenza   (SbCat

13)

194 / 1206 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione

E/ di piani di appoggio di strutture o per riempimento,

C04.016.005 per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di

cemento per m³ di inerte, in ... struzzo, eventuale

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´085´116,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´085´116,82

alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

AU 1 - Locale filtro 1,63 1,800 2,93

AU 1 - Rampa 5,63 1,800 10,13

SOMMANO m³ 13,06 89,10 1´163,65

195 / 1207 Blocchi forati in cls, (REI 120) e in cls leggero di

P/ argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm

01.P05.A20.0 20 x 20 x 50 cm. In cls (REI 120) faccia vista grigi

10 1.3.5.1

Locale filtro (parete esterna) 1,80 5,200 9,36

Locale filtro (parete interna) 1,80 2,300 4,14

SOMMANO m² 13,50 16,44 221,94

196 / 1208 "Pavimento in battuto di cemento formato da uno

B/AV.05 strato inferiore di conglomerato cementizio dello

spessore di cm 8, dosato a kg 300 di cemento tipo

32,5R, da uno strato di cm 2 di  ... vero di

cemento puro lisciato a ferro e rullato. Misura

delle superfici senza detrazione dei vuoti inferiori a

m² 0,50"

1.3.5.18

Locale filtro 2,80 1,800 5,04

AU 1 - Pianerottolo a q.ta 43,37 2,80 1,800 5,04

AU 1 - Pianerottolo a q.ta 46,07 1,50 1,800 2,70

AU 1 - Pianerottolo a q.ta 48,77 1,50 1,800 2,70

AU 1 - Pianerottolo a q.ta 50,75 1,50 1,800 2,70

SOMMANO m2 18,18 30,00 545,40

197 / 1209 Gradino con sola pedata in cls armato vibrato simil

NP.C029 pietra, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,

ecc.

1.3.5.19

AU 1 - Rampa A 15,00 1,80 27,00

AU 1 - Rampa B 15,00 1,80 27,00

AU 1 - Rampa C 11,00 1,80 19,80

SOMMANO m 73,80 64,87 4´787,41

198 / 1210 Rivestimento di pareti con piastrelle di granito

E/ disposte secondo la venatura naturale, tagliate,

A16.016.020. calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,

h poste in opera con idoneo colla ... di sottofondo da

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

1.3.5.27

AU 1 - Muretto esterno*0,2+8,1+2,2+8,1+0,2 18,80 1,200 22,56

SOMMANO m² 22,56 40,58 915,48

199 / 1211 Fornitura e posa in opera di trattamento antigraffiti

NP.C011 di superfci in pietra, legno, calcestruzzo con

l'impiego di prodotti semi-NP.L3P.116 permanenti

sacrificali a base d'acqua, ca ... ci. Prezzo al mq di

intervento comprensivo di ogni onere e

installazione per dare il trattamento finito a regola

d'arte.

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´092´750,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´092´750,70

1.3.5.28

AU 1 - Muretto esterno*0,2+8,1+2,2+8,1+0,2 18,80 1,200 22,56

SOMMANO m2 22,56 8,08 182,28

200 / 1212 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra

E/ naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza

A14.001.010. non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista

b levigata e coste rifilate o semplice ... pera con

malta bastarda, comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:

serizzo

1.3.5.29

AU 1 - Muretto esterno*0,2+8,1+2,2+8,1+0,2 18,80 0,300 5,64

SOMMANO m² 5,64 138,94 783,62

201 / 1213 Intonaco civile, per esterni, con malta di calce

R/FA.IT.A.3 aerea idrata e sabbia

04.C 1.3.5.30

AU 1 - parete A 58,46

AU 1 - parete B 1,80 3,100 5,58

AU 1 - parete C 58,46

AU 1 - parete D 1,80 12,400 22,32

Locale filtro 9,25 5,200 48,10

SOMMANO M2 192,92 19,79 3´817,89

202 / 1214 Preparazione di superfici mediante fissativo

R/OM.PT.A.3 1.3.5.33

05.B AU 1 - parete A 58,46

AU 1 - parete B 1,80 3,100 5,58

AU 1 - parete C 58,46

AU 1 - parete D 1,80 12,400 22,32

Locale filtro 9,25 5,200 48,10

SOMMANO M2 192,92 1,35 260,44

203 / 1215 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

E/ a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su

A20.010.010. superfici esterne: con idropittura lavabile

c 1.3.5.34

AU 1 - parete A 58,46

AU 1 - parete B 1,80 3,100 5,58

AU 1 - parete C 58,46

AU 1 - parete D 1,80 12,400 22,32

Locale filtro 9,25 5,200 48,10

SOMMANO m² 192,92 9,15 1´765,22

204 / 1216 Fornitura e posa in opera di  mancorrente scale

NP.C030 accessi in acciaio escluso sistema di fissaggio a

parete, composto da tubo in acciaio verniciato

diametro 45mm spessore 2mm, sagoma ... ototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

1.3.5.37

AU 1 - parete A 33,24 3,000 99,72

AU 1 - parete B 33,24 3,000 99,72

SOMMANO kg 199,44 20,16 4´020,71

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´103´580,86
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TARIFFA
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R I P O R T O 20´103´580,86

205 / 1217 Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio

NP.C031 di mancorrente con perni inghisati a parete ,

compreso ghiere, piattine, viteria, tasselli,

saldature, predisposizioni ed ogni onere per dare

l'opera finita a regola d'arte

1.3.5.38

AU 1 - parete A 26,00

AU 1 - parete B 26,00

SOMMANO cad 52,00 29,39 1´528,28

206 / 1218 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a

E/ due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.020. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

l pressopiegato spessore 2 mm, sag ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.400 x 2.150 mm

1.3..5.51

AU 1 - Piano banchina 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 954,77 1´909,54

207 / 1219 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

c maniglione interno e maniglia esterna dotata di

serratura

1.3.5.51

AU 1 - Piano banchina 2,00

SOMMANO cad 2,00 236,61 473,22

208 / 1220 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

b maniglione interno e maniglia esterna

1.3.5.52

AU 1 - Piano banchina 2,00

SOMMANO cad 2,00 227,06 454,12

209 / 1221 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata

P/ ed operata,anche montata su telaio, per sportelli,

01.A18.B90.0 portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,

05 comprese eventuali cerniere ed accessori di

assicurazione e chiusura. In ferro zincato

AU1

Torrino di ventilazione 1,00 435,000 435,00

SOMMANO kg 435,00 9,62 4´184,70

210 / 1222 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,

P/ come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle

01.A18.A25.0 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

05 composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

antiruggine , lavorazione chiodata o bullonata

1.3.5.57

AU1

Torrino di ventilazione 1,00 155,000 155,00

SOMMANO kg 155,00 4,68 725,40

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´112´856,12
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R I P O R T O 20´112´856,12

211 / 1223 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove

R/ strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa

FA.OM.C.30 preparazione delle superfici mediante sabbiatura e

01.H deca

1.3.5.58

USCITA DI EMERGENZA AU1

Torrino di ventilazione 1,00 590,000 590,00

SOMMANO KG 590,00 0,34 200,60

212 / 1224 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione

E/ di piani di appoggio di strutture o per riempimento,

C04.016.005 per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di

cemento per m³ di inerte, in ... struzzo, eventuale

alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

AU 2 - Locale filtro 1,46 2,700 3,94

AU 2 - Rampa 6,24 1,800 11,23

SOMMANO m³ 15,17 89,10 1´351,65

213 / 1225 Blocchi forati in cls, (REI 120) e in cls leggero di

P/ argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm

01.P05.A20.0 20 x 20 x 50 cm. In cls (REI 120) faccia vista grigi

10 1.3.5.60

Locale filtro (parete esterna) 1,80 5,200 9,36

Locale filtro (parete interna) 1,80 2,300 4,14

SOMMANO m² 13,50 16,44 221,94

214 / 1226 "Pavimento in battuto di cemento formato da uno

B/AV.05 strato inferiore di conglomerato cementizio dello

spessore di cm 8, dosato a kg 300 di cemento tipo

32,5R, da uno strato di cm 2 di  ... vero di

cemento puro lisciato a ferro e rullato. Misura

delle superfici senza detrazione dei vuoti inferiori a

m² 0,50"

1.3.5.61

Locale filtro 3,60 2,700 9,72

AU 2 - Pianerottolo a q.ta 41,28 2,80 1,800 5,04

AU 2 - Pianerottolo a q.ta 43,98 1,50 1,800 2,70

AU 2 - Pianerottolo a q.ta 46,68 1,50 1,800 2,70

AU 2 - Pianerottolo a q.ta 49,92 1,50 1,800 2,70

SOMMANO m2 22,86 30,00 685,80

215 / 1227 Gradino con sola pedata in cls armato vibrato simil

NP.C029 pietra, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,

ecc.

1.3.5.62

AU 2 - Rampa A 15,00 1,80 27,00

AU 2 - Rampa B 15,00 1,80 27,00

AU 2 - Rampa C 18,00 1,80 32,40

SOMMANO m 86,40 64,87 5´604,77

216 / 1228 Rivestimento di pareti con piastrelle di granito

E/ disposte secondo la venatura naturale, tagliate,

A16.016.020. calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´120´920,88
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R I P O R T O 20´120´920,88

h poste in opera con idoneo colla ... di sottofondo da

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

1.3.5.63

AU 2 - Muretto esterno*0,2+8,1+2,2+8,1+0,2 18,80 1,200 22,56

SOMMANO m² 22,56 40,58 915,48

217 / 1229 Fornitura e posa in opera di trattamento antigraffiti

NP.C011 di superfci in pietra, legno, calcestruzzo con

l'impiego di prodotti semi-NP.L3P.116 permanenti

sacrificali a base d'acqua, ca ... ci. Prezzo al mq di

intervento comprensivo di ogni onere e

installazione per dare il trattamento finito a regola

d'arte.

1.3.5.64

AU 2 - Muretto esterno*0,2+8,1+2,2+8,1+0,2 18,80 1,200 22,56

SOMMANO m2 22,56 8,08 182,28

218 / 1230 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra

E/ naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza

A14.001.010. non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista

b levigata e coste rifilate o semplice ... pera con

malta bastarda, comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:

serizzo

1.3.5.65

AU 2 - Muretto esterno*0,2+8,1+2,2+8,1+0,2 18,80 0,300 5,64

SOMMANO m² 5,64 138,94 783,62

219 / 1231 Intonaco civile, per esterni, con malta di calce

R/FA.IT.A.3 aerea idrata e sabbia

04.C 1.3.5.66

AU 2 - parete A 65,07

AU 2 - parete B 1,80 3,100 5,58

AU 2 - parete C 65,07

AU 2 - parete D 1,80 14,700 26,46

Locale filtro 12,50 5,200 65,00

SOMMANO M2 227,18 19,79 4´495,89

220 / 1232 Preparazione di superfici mediante fissativo

R/OM.PT.A.3 1.3.5.67

05.B AU 2 - parete A 65,07

AU 2 - parete B 1,80 3,100 5,58

AU 2 - parete C 65,07

AU 2 - parete D 1,80 14,700 26,46

Locale filtro 12,50 5,200 65,00

SOMMANO M2 227,18 1,35 306,69

221 / 1233 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

E/ a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su

A20.010.010. superfici esterne: con idropittura lavabile

c 1.3.5.68

AU 2 - parete A 65,07

AU 2 - parete B 1,80 3,100 5,58

AU 2 - parete C 65,07

AU 2 - parete D 1,80 14,700 26,46

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 162,18 20´127´604,84
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R I P O R T O 162,18 20´127´604,84

SOMMANO m² 162,18 9,15 1´483,95

222 / 1234 Fornitura e posa in opera di  mancorrente scale

NP.C030 accessi in acciaio escluso sistema di fissaggio a

parete, composto da tubo in acciaio verniciato

diametro 45mm spessore 2mm, sagoma ... ototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

1.3.5.69

AU 2 - parete A 38,15 3,000 114,45

AU 2 - parete B 38,15 3,000 114,45

SOMMANO kg 228,90 20,16 4´614,62

223 / 1235 Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio

NP.C031 di mancorrente con perni inghisati a parete ,

compreso ghiere, piattine, viteria, tasselli,

saldature, predisposizioni ed ogni onere per dare

l'opera finita a regola d'arte

1.3.5.70

AU 2 - parete A 28,00

AU 2 - parete B 28,00

SOMMANO cad 56,00 29,39 1´645,84

224 / 1236 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a

E/ due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.020. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

l pressopiegato spessore 2 mm, sag ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.400 x 2.150 mm

1.3.5.71

AU 2 - Piano banchina 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 954,77 1´909,54

225 / 1237 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

c maniglione interno e maniglia esterna dotata di

serratura

1.3.5.72

AU 2 - Piano banchina 2,00

SOMMANO cad 2,00 236,61 473,22

226 / 1238 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata

P/ ed operata,anche montata su telaio, per sportelli,

01.A18.B90.0 portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,

05 comprese eventuali cerniere ed accessori di

assicurazione e chiusura. In ferro zincato

1.3.5.74

AU2

Torrino di ventilazione 1,00 435,000 435,00

SOMMANO kg 435,00 9,62 4´184,70

227 / 1239 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,

P/ come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle

01.A18.A25.0 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´141´916,71
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R I P O R T O 20´141´916,71

05 composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

antiruggine , lavorazione chiodata o bullonata

1.3.5.75

AU2

Torrino di ventilazione 1,00 155,000 155,00

SOMMANO kg 155,00 4,68 725,40

228 / 1240 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove

R/ strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa

FA.OM.C.30 preparazione delle superfici mediante sabbiatura e

01.H deca

1.3.5.76

AU 2 - Torrino di ventilazione 1,00 590,000 590,00

SOMMANO KG 590,00 0,34 200,60

229 / 1241 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione

E/ di piani di appoggio di strutture o per riempimento,

C04.016.005 per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di

cemento per m³ di inerte, in ... struzzo, eventuale

alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

AU 4 - Rampa 2,73 1,800 4,91

SOMMANO m³ 4,91 89,10 437,48

230 / 1242 Blocchi forati in cls, (REI 120) e in cls leggero di

P/ argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm

01.P05.A20.0 20 x 20 x 50 cm. In cls (REI 120) faccia vista grigi

10 1.5.78

Parete esterna 3,50 2,300 8,05

SOMMANO m² 8,05 16,44 132,34

231 / 1243 "Pavimento in battuto di cemento formato da uno

B/AV.05 strato inferiore di conglomerato cementizio dello

spessore di cm 8, dosato a kg 300 di cemento tipo

32,5R, da uno strato di cm 2 di  ... vero di

cemento puro lisciato a ferro e rullato. Misura

delle superfici senza detrazione dei vuoti inferiori a

m² 0,50"

1.3.5.79

AU 4 - Pianerottolo a q.ta 47,25 5,25 1,800 9,45

AU 4 - Pianerottolo a q.ta 49,95 1,50 1,800 2,70

SOMMANO m2 12,15 30,00 364,50

232 / 1244 Gradino con sola pedata in cls armato vibrato simil

NP.C029 pietra, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,

ecc.

1.3.5.80

AU 4 - Rampa A 15,00 1,80 27,00

SOMMANO m 27,00 64,87 1´751,49

233 / 1245 Rivestimento di pareti con piastrelle di granito

E/ disposte secondo la venatura naturale, tagliate,

A16.016.020. calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,

h poste in opera con idoneo colla ... di sottofondo da

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´145´528,52
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R I P O R T O 20´145´528,52

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

1.3.5.81

AU 4 - Muretto esterno*0,2+10,9+2,2+10,9+0,2 24,40 1,200 29,28

SOMMANO m² 29,28 40,58 1´188,18

234 / 1246 Fornitura e posa in opera di trattamento antigraffiti

NP.C011 di superfci in pietra, legno, calcestruzzo con

l'impiego di prodotti semi-NP.L3P.116 permanenti

sacrificali a base d'acqua, ca ... ci. Prezzo al mq di

intervento comprensivo di ogni onere e

installazione per dare il trattamento finito a regola

d'arte.

1.3.5.81

AU 4 - Muretto esterno*0,2+10,9+2,2+10,9+0,2 24,40 1,200 29,28

SOMMANO m2 29,28 8,08 236,58

235 / 1247 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra

E/ naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza

A14.001.010. non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista

b levigata e coste rifilate o semplice ... pera con

malta bastarda, comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:

serizzo

1.3.5.82

AU 4 - Muretto esterno*0,2+10,9+2,2+10,9+0,2 24,40 0,300 7,32

SOMMANO m² 7,32 138,94 1´017,04

236 / 1248 Intonaco civile, per esterni, con malta di calce

R/FA.IT.A.3 aerea idrata e sabbia

04.C 1.3.5.83

AU 4 - parete A 31,20

AU 4 - parete B 1,80 3,850 6,93

AU 4 - parete C 31,20

SOMMANO M2 69,33 19,79 1´372,04

237 / 1249 Preparazione di superfici mediante fissativo

R/OM.PT.A.3 1.3.5.84

05.B AU 4 - parete A 31,20

AU 4 - parete B 1,80 3,850 6,93

AU 4 - parete C 31,20

SOMMANO M2 69,33 1,35 93,60

238 / 1250 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

E/ a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su

A20.010.010. superfici esterne: con idropittura lavabile

c 1.3.5.85

AU 4 - parete A 31,20

AU 4 - parete B 1,80 3,850 6,93

AU 4 - parete C 31,20

SOMMANO m² 69,33 9,15 634,37

239 / 1251 Fornitura e posa in opera di  mancorrente scale

NP.C030 accessi in acciaio escluso sistema di fissaggio a

parete, composto da tubo in acciaio verniciato

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´150´070,33
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R I P O R T O 20´150´070,33

diametro 45mm spessore 2mm, sagoma ... ototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

1.3.5.86

AU 4 - parete A 11,30 3,000 33,90

AU 2 - parete B 11,30 3,000 33,90

SOMMANO kg 67,80 20,16 1´366,85

240 / 1252 Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio

NP.C031 di mancorrente con perni inghisati a parete ,

compreso ghiere, piattine, viteria, tasselli,

saldature, predisposizioni ed ogni onere per dare

l'opera finita a regola d'arte

1.3.5.87

AU 4 - parete A 8,00

AU 4 - parete B 8,00

SOMMANO cad 16,00 29,39 470,24

241 / 1253 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a

E/ due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.020. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

l pressopiegato spessore 2 mm, sag ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.400 x 2.150 mm

1.3.5.88

AU 4 - Piano banchina 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 954,77 1´909,54

242 / 1254 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

c maniglione interno e maniglia esterna dotata di

serratura

1.3.5.89

AU 4 - Piano banchina 2,00

SOMMANO cad 2,00 236,61 473,22

1.3.4  Fermata Libia 2° fase  (SbCat 14)

243 / 770 Blocchi forati in cls, (REI 120) e in cls leggero di

P/ argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm

01.P05.A20.0 20 x 20 x 50 cm. In cls (REI 120) faccia vista grigi

10 1.3.6.1

Locale ascensore 3,30 3,250 10,73

Locale antincendio 2,60 2,600 6,76

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina) 2,60 1,900 4,94

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina) 2,60 1,900 4,94

Locale a disposizione (Accesso 1 - piano

intermedio) 6,40 2,400 15,36

SOMMANO m² 42,73 16,44 702,48

244 / 771 Demolizione di muratura di qualsiasi genere,

E/ anche voltata, di spessore fino ad una testa,

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´154´992,66

B01.004.015. eseguita a mano, compresa la cernita ed

a accantonamento del materiale di recupero da

riutilizzare: muratura in mattoni forati

1.3.6.2

Locali tecnici (parete parallela banchina )*60+3,7 63,70 7,500 477,75

Locali tecnici (pareti perpendicolari banchina ) 7,00 2,65 7,500 139,13

ACCESSO 1 - Locali tecnici piano intermedio *

3,9+2,9+2,8+2,25+1,2+1,9 14,95 2,400 35,88

ACCESSO 2 2,70 3,100 8,37

SOMMANO m² 661,13 10,86 7´179,87

245 / 772 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

E/ compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,

B01.016.015 posto in opera a mezzo di malta o colla

1.3.6.20

Locale B.T. 7,00 2,600 18,20

Locale B.T. soglia 1,60 0,200 0,32

Locale M.T. 7,00 2,600 18,20

Locale M.T. soglia 1,00 0,200 0,20

Locale M.T. soglia 1,60 0,200 0,32

Locale Q.E. e Telecomunicazione 11,10 2,600 28,86

Locale Q.E. e Telecomunicazione soglia 1,60 0,200 0,32

Corridoio tecnico*(20,35+18,20):2 19,25 2,600 50,05

Area filtro (accesso 1) 5,00 2,600 13,00

Area filtro soglia (accesso 1)*1,4+1,6+1,4 4,40 0,200 0,88

ACCESSO 1*(5,6+2,8):2 4,20 2,600 10,92

Locale a disposizione (sottoscala acceso 1) 3,30 2,600 8,58

Locale a disposizione soglia (sottoscala acceso 1) 1,00 0,200 0,20

Locale contatori (Accesso 1 - piano intermedio) 2,60 1,200 3,12

Locale contatori soglia (Accesso 1 - piano

intermedio) 1,00 0,200 0,20

Area filtro (accesso 2) 2,10 2,700 5,67

ACCESSO 2*(5,6+2,8):2 1,90 2,600 4,94

SOMMANO m² 163,98 9,31 1´526,65

246 / 773 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di

E/ maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al

B01.016.115 luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a

discarica controllata e relativi oneri

1.3.6.21

Locale B.T. 16,70 16,70

Locale M.T. 15,60 15,60

Locale Q.E. e Telecomunicazione 26,07 26,07

Corridoio tecnico 58,84 58,84

Area filtro (accesso 1) 6,86 6,86

ACCESSO 1 10,57 10,57

Locale a disposizione (sottoscala acceso 1) 9,65 9,65

Locale consegna Enel (Accesso 1 - piano

intermedio) 11,75 11,75

Locale contatori (Accesso 1 - piano intermedio) 6,44 6,44

Area filtro (accesso 2) 6,60 6,60

ACCESSO 2 5,00 5,00

SOMMANO m 174,08 2,95 513,54

247 / 774 Demolizione di pavimento in conglomerato con

E/ leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla

B01.016.025 romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e

simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a

5 cm

1.3.6.22

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 42,05 1,700 2,600 4,42

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 4,42 20´164´212,72



pag. 67

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,42 20´164´212,72

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 44,3 1,700 2,600 4,42

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 46,54 *6,3-0,4-

0,4-0,2 5,300 2,700 14,31

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 48,35 1,700 2,700 4,59

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 42,44 1,600 2,700 4,32

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 44,54 2,050 2,700 5,54

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 46,64 2,000 2,700 5,40

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 48,74 1,600 2,700 4,32

banchina lato bologna 60,340 1,000 60,34

banchina parte centrale 95,830 3,820 366,07

SOMMANO m² 473,73 13,96 6´613,27

248 / 775 Demolizione di pavimento in conglomerato con

E/ leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla

B01.016.025 romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e

simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a

5 cm

1.3.6.22

ACCESSO 1 63,00 2,60 163,80

ACCESSO 2 63,00 2,60 163,80

SOMMANO m² 327,60 13,96 4´573,30

249 / 776 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa

E/ in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per

A15.016.010. zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma

c UNI EN 14411, classe asso ... unti: effetto

cemento, con superficie antiscivolo (R10 A),

spessore 10 mm: dimensioni 30 x 60 cm, naturale

o bocciardato

1.3.6.3

banchina lato bologna 57,45 3,820 219,46

banchina parte centrale 65,10 3,470 225,90

banchina lato portomaggiore 37,85 3,820 144,59

ascensore locale 2,60 3,300 8,58

ascensore soglia 1,40 0,300 0,42

pianerottolo scala al piano banchina 2,90 4,400 12,76

pavimentazione LOGES (a detrarre)*63,93+

94,23+0,56+2,69+3,25+3,72 -168,38

Sommano positivi m² 611,71

Sommano negativi m² -168,38

SOMMANO m² 443,33 49,35 21´878,34

250 / 777 Posa e fornitura di giunto di frazionamento per

NP.C007 pavimenti di superficie maggiore di 20 mq ,

composto da due ali in alluminio unite da un corpo

centrale in silicone, con capacità di movimento

1.3.6.4

BANCHINA (soglie)*1,6+1,6+1,4+1+1+1,6 22,60 22,60

BANCHINA (accesso 1) 1,00 5,60 5,60

BANCHINA 31,00 3,82 118,42

SOMMANO m 146,62 8,38 1´228,68

251 / 778 Pavimento di granito in piastrelle disposte

E/ secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate,

A15.010.020. con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´198´506,31

j con idoneo collante, previa pr ... di sottofondo da

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

1.3.6.5

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 42,05 1,70 2,600 4,42

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 44,3 1,70 2,600 4,42

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 46,54 *6,3-0,4-

0,4-0,2 5,30 2,700 14,31

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 48,35 1,70 2,700 4,59

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 42,44 1,60 2,700 4,32

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 44,54 2,05 2,700 5,54

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 46,64 2,00 2,700 5,40

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 48,74 1,60 2,700 4,32

SOMMANO m² 47,32 116,71 5´522,72

252 / 779 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo

E/ meccanico, compreso ogni onere e magistero per

A14.004.010. dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per

c pavimenti in granito

1.3.6.6

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 42,05 1,70 2,600 4,42

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 44,3 1,70 2,600 4,42

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 46,54 *6,3-0,4-

0,4-0,2 5,30 2,700 14,31

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 48,35 1,70 2,700 4,59

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 42,44 1,60 2,700 4,32

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 44,54 2,05 2,700 5,54

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 46,64 2,00 2,700 5,40

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 48,74 1,60 2,700 4,32

SOMMANO m² 47,32 14,89 704,59

253 / 780 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra

E/ naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della

A14.001.005. larghezza di 16 ÷ 18 cm e della lunghezza non

b superiore a 1,50 m con la superfi ... malta

bastarda comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature di giunti e

grappe: serizzo

1.3.6.7

ACCESSO 1 68,00 2,60 176,80

ACCESSO 2 68,00 2,60 176,80

SOMMANO ml 353,60 14,76 5´219,14

254 / 781 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.

E/ a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra

A14.001.025. naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di

b larghezza superiore a 18 cm e lungh ...

stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,

ecc. misurati secondo il minimo rettangolo

circoscritto: serizzo

1.3.6.8

Pedate in pietro Serizzo (comprese sporgenze

laterali)

ACCESSO 1 63,00 2,60 0,365 59,79

ACCESSO 2 63,00 2,60 0,365 59,79

SOMMANO m² 119,58 183,34 21´923,80

255 / 782 Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma

E/ UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per il

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´231´876,56

A15.022.020 settore industriale e alimentare, resistente agli

agenti chimici, posto in opera c ...  parte, con

giunti di 8 ± 10 mm stuccati con idoneo riempitivo

bicomponente epossidico, spessore medio 15

mm, 13 x 26 cm

1.3.6.9

Locale B.T. 7,00 2,700 18,90

Locale B.T. soglia 1,85 1,600 2,96

Locale M.T. 7,10 2,700 19,17

Locale M.T. soglia 1,00 0,200 0,20

Locale M.T. soglia 1,85 1,600 2,96

Locale Q.E. e Telecomunicazione 9,28 2,800 25,98

Locale Q.E. e Telecomunicazione soglia 1,85 1,600 2,96

Locale a disposizione (Accesso 1 - piano

intermedio) 6,37

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina)*7,3+12,10 19,40 2,700 52,38

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina) soglia 1,00 0,200 0,20

SOMMANO m² 132,08 56,13 7´413,65

256 / 783 Zoccolino di klinker ceramico non gelivo, a norma

E/ UNI 17411, impasto bianco smaltato, posto in

A16.022.055. opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 26 cm,

a spessore 10 mm: effetto pietra

1.3.6.10

Locale B.T. *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 19,28 74,23

Locale M.T. *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 19,36 74,54

Locale Q.E. e Telecomunicazione *(par.ug.=0,26^

-1) 3,85 26,21 100,91

Locale a disposizione (Accesso 1 - piano

intermedio) *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 10,70 41,20

Locale a disposizione (Accesso 2 - piano

banchina)*7,3+12,10 *(par.ug.=0,26^-1) 3,85 44,10 169,79

SOMMANO cad 460,67 5,09 2´344,81

257 / 784 Codice di direzione rettilinea costituito da due

R/ piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate

BA.PR.A.310 formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

7.A codice è c

1.3.6.11

Banchina 155,90 155,90

Ascensore 4,00 4,00

Accesso 1 3,90 3,90

Accesso 1 - Pianerottolo a q.ta 46,54 4,82 4,82

Accesso 2 1,55 1,55

SOMMANO M 170,17 101,66 17´299,48

258 / 785 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato

BA.PR.A.310 per raccordare ad angolo retto due tratti di

7.B percorso r

1.3.6.12

Banchina/ascensore 1,00

Banchina/accesso 1 1,00

Banchina/accesso 1,00

SOMMANO CAD 3,00 88,62 265,86

259 / 786 Codice di incrocio a “+” e a  T  costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm recante dei

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´259´200,36

BA.PR.A.310 segmenti di piccole dimensioni disposti a

7.C scacchiera in

1.3.6.13

Banchina/ascensore 1,00

Banchina/accesso 1 1,00

Banchina/accesso 2 1,00

SOMMANO CAD 3,00 88,62 265,86

260 / 787 Codice di attenzione /servizio costituito da

R/ un’unica piastrella di formato 30x40 cm adatto a

BA.PR.A.310 segnalare la presenza di un servizio adiacente al

7.D percorso

1.3.6.14

Banchina/accesso 1 2,60 2,60

Banchina/accesso 2 2,60 2,60

SOMMANO M 5,20 81,75 425,10

261 / 788 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica

R/ piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla

BA.PR.A.310 combinazione di due codici: attenzione/servizio e

7.E da arr

1.3.6.15

Banchina/ascensore 1,20 1,20

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 42,05 2,60 2,60

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 44,3 2,60 2,60

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 46,54 *2,6+2,6 2,60 2,60

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 48,35 5,20 5,20

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 42,44 2,60 2,60

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 44,54 2,60 2,60

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 46,64 2,60 2,60

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 48,74 2,60 2,60

SOMMANO M 24,60 81,75 2´011,05

262 / 789 Codice di arresto/pericolo costituito un’unica

R/ piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo

BA.PR.A.310 recante calotte sferiche disposte a reticolo

7.F diagonale.

1.3.6.16

Banchina 159,85 159,85

SOMMANO M 159,85 79,52 12´711,27

263 / 790 Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in

B/AV.03.04 malta cementizia, classe M4, pendenziato

spessore medio cm 8, tirato su testimoni e

livellato, compresa la fornitura e la posa di s ... e

sul perimetro e giunto di frazionamento per

superfici maggiori di 20mq. Misura delle superfici

effettivamente eseguite

1.3.6.17

banchina lato bologna 57,45 3,820 219,46

banchina parte centrale 65,10 3,820 248,68

banchina lato portomaggiore 37,85 3,820 144,59

ascensore locale 2,60 3,300 8,58

ascensore soglia 1,40 0,300 0,42

pianerottolo scala al piano banchina 2,90 4,400 12,76

Locale B.T. 7,00 2,700 18,90

Locale B.T. soglia 1,85 1,600 2,96

Locale M.T. 7,10 2,700 19,17

Locale M.T. soglia 1,00 0,200 0,20

Locale M.T. soglia 1,85 1,600 2,96

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 678,68 20´274´613,64

Locale Q.E. e Telecomunicazione 9,28 2,800 25,98

Locale Q.E. e Telecomunicazione soglia 1,85 1,600 2,96

Locale a disposizione (Accesso 1 - piano

intermedio) 6,37

Locale a disposizione (Accesso 2)*7,3+12,10 19,40 2,700 52,38

Locale a disposizione (Accesso 2) soglia 1,00 0,200 0,20

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 42,05 2,10 2,600 5,46

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 44,3 2,10 2,600 5,46

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 46,54 6,30 2,700 17,01

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 48,35 2,10 2,700 5,67

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 42,44 2,00 2,700 5,40

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 44,54 2,45 2,700 6,62

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 46,64 2,40 2,700 6,48

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 48,74 2,00 2,700 5,40

SOMMANO m2 824,07 22,00 18´129,54

264 / 791 Fornitura e posa in opera di lastre  in serizzo

NP.C008 Antigorio con inserti in alluminio verniciato. Le

lastre sono posate sulle pareti interne nella zona

banchina delle stazioni ferroviarie.

1.3.6.24

Banchina 65,10 2,500 162,75

SOMMANO m2 162,75 165,50 26´935,13

265 / 792 Fornitura e posa in opera di rivestimento in

NP.C009 pannelli di dimensioni variabili costituiti da

laminato di Alluminio anodizzato naturale a forte

spessore di metallo massiccio pressopi ... rototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

1.3.6.25

Banchina 65,00 0,400 26,00

ACCESSO 1*2,5+4,25 6,50 0,650 4,23

Locale ascensore*0,90+2,60+3,30+0,60+0,60+

0,90 8,90 0,650 5,79

SOMMANO m2 36,02 135,14 4´867,74

266 / 793 Fornitura e posa in opera di sottostruttura di

NP.C010 sostegno per rivestimento metallico costituita da

una orditura principale di sostegno costituita da

scatolato NP107A_S in metallo anc ... rototipi per

approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

1.3.6.26

Banchina 65,00 0,400 26,00

ACCESSO 1*2,5+4,25 6,50 0,650 4,23

Locale ascensore*0,90+2,60+3,30+0,60+0,60+

0,90 8,90 0,650 5,79

SOMMANO m2 36,02 49,23 1´773,26

267 / 794 Rivestimento di pareti con piastrelle di granito

E/ disposte secondo la venatura naturale, tagliate,

A16.016.020. calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,

h poste in opera con idoneo colla ... di sottofondo da

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

1.3.6.27

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´326´319,31

Locale ascensore*0,90+2,60+3,30+0,60+0,60+

0,90 8,90 2,200 19,58

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 29,27

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete C 32,10

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 30,07

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete C 30,07

ACCESSO 1 - Banchina*4,25+2,5 6,75 2,300 15,53

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete A 76,43

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete B 2,60 4,150 10,79

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete C 73,35

ACCESSO 1 - Piano intermedio*0,25+0,95+3,85 5,05 2,200 11,11

ACCESSO 1 - Muretto esterno*0,2+11,45+3,1+

11,45+0,2 26,40 1,200 31,68

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete A 66,70

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete B 2,60 4,100 10,66

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete C 67,50

ACCESSO 2 - Muretto esterno*0,2+10,95+3,1+

10,95+0,2 25,40 1,200 30,48

SOMMANO m² 547,02 40,58 22´198,07

268 / 795 Fornitura e posa in opera di trattamento antigraffiti

NP.C011 di superfci in pietra, legno, calcestruzzo con

l'impiego di prodotti semi-NP.L3P.116 permanenti

sacrificali a base d'acqua, ca ... ci. Prezzo al mq di

intervento comprensivo di ogni onere e

installazione per dare il trattamento finito a regola

d'arte.

1.3.6.28

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 29,27

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete C 32,10

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 30,07

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete C 30,07

ACCESSO 1 - Banchina*4,25+2,5 6,75 2,300 15,53

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete A 76,43

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete B 2,60 4,150 10,79

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete C 73,35

ACCESSO 1 - Piano intermedio*0,25+0,95+3,85 5,05 2,200 11,11

ACCESSO 1 - Muretto esterno*0,2+11,45+3,1+

11,45+0,2 26,40 1,200 31,68

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete A 66,70

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete B 2,60 4,100 10,66

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3 parete C 67,50

ACCESSO 2 - Muretto esterno*0,2+10,95+3,1+

10,95+0,2 25,40 1,200 30,48

LOCALE ASCENSORE 19,580 19,58

BANCHINA 162,50

SOMMANO m2 709,52 8,08 5´732,92

269 / 796 Intonaco premiscelato termico, deumidificante,

E/ fonoassorbente, composto da sughero

A08.016.015. (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri

a diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati

con  ... uzzo in due mani su pareti verticali con

esclusione della preparazione del supporto:

applicato a mano: spessore 3 ÷ 4 cm

1.3.6.31

banchina lato bologna (a1)

43+3.25 *(par.ug.=43+3,25) 46,25 46,25

banchina lato bologna (a2)

8.9+3.10 *(par.ug.=8,9+3,10) 12,00 12,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 58,25 20´354´250,30

banchina lato portomaggiore

37.85+2.65 *(par.ug.=37,85+2,65) 40,50 40,50

SOMMANO m² 98,75 31,76 3´136,30

270 / 797 Tinteggiatura con idropittura per interni con

E/ proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente

A20.010.015. resistente al lavaggio, esente da solventi e

b sostanze organiche volatili, applicata in due mani a

pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco

preventivamente preparato, da valutarsi a parte:

colorata

1.3.6.32

banchina lato bologna (a1) 43,00 3,250 139,75

banchina lato bologna (a2) 8,90 3,100 27,59

banchina lato portomaggiore 37,85 2,650 100,30

SOMMANO m² 267,64 12,44 3´329,44

271 / 798 Preparazione di superfici mediante fissativo

R/OM.PT.A.3 1.3.6.33

05.B Locale B.T. 2,00 7,00 2,700 7,200 272,16

Locale B.T. soglia 2,00 1,600 2,500 8,00

Locale M.T. 2,00 7,10 2,700 7,200 276,05

Locale M.T. soglia 2,00 1,600 2,500 8,00

Locale pompe 2,00 7,20 2,600 5,050 189,07

Locale antincendio 2,00 5,00 2,600 3,400 88,40

Locale Q.E. e Telecomunicazione 2,00 9,28 2,800 7,200 374,17

Locale Q.E. e Telecomunicazione soglia 2,00 1,600 2,500 8,00

Locale a disposizione (Accesso 1 - piano

intermedio) 11,73 2,400 28,15

Locale a disposizione (Accesso 2)*7,3+12,10 2,00 19,40 2,700 5,000 523,80

SOMMANO M2 1´775,80 1,35 2´397,33

272 / 799 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

E/ a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su

A20.010.010. superfici esterne: con idropittura lavabile

c 1.3.6.34

Locale B.T. 2,00 7,00 2,700 7,200 272,16

Locale B.T. soglia 2,00 1,600 2,500 8,00

Locale M.T. 2,00 7,10 2,700 7,200 276,05

Locale M.T. soglia 2,00 1,600 2,500 8,00

Locale pompe 2,00 7,20 2,600 5,050 189,07

Locale antincendio 2,00 5,00 2,600 3,400 88,40

Locale Q.E. e Telecomunicazione 2,00 9,28 2,800 7,200 374,17

Locale Q.E. e Telecomunicazione soglia 2,00 1,600 2,500 8,00

Locale a disposizione (Accesso 1 - piano

intermedio) 11,73 2,400 28,15

Locale a disposizione (Accesso 2)*7,3+12,10 2,00 19,40 2,700 5,000 523,80

SOMMANO m² 1´775,80 9,15 16´248,57

273 / 800 Fornitura e posa in opera di zoccolino a gradoni

NP.C013 per scale, in alluminio satinato, con intaglio per il

bordo del gradino, in pezzi a forma trapezio 15-30-

30 cm come da progetto arc ... li, sigillature,

predisposizioni ed ogni onere per dare l'opera

finita a regola d'arte , compresa pulizia a fondo

finale

1.3.6.35

ACCESSO 1  *(par.ug.=68,00*2) 136,00 136,00

ACCESSO 2 *(par.ug.=68*2) 136,00 136,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 272,00 20´379´361,94
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R I P O R T O 272,00 20´379´361,94

SOMMANO cad 272,00 29,82 8´111,04

274 / 801 Fornitura e posa in opera di zoccolino, in alluminio

NP.C014 satinato, di altezza 15 cm, in pezzi a forma

rettangolari 30x15 (vedi disegni) compresa

struttura in supporto in profilato inox, con viteria,

tasselli, sigillature, predisposizioni ed ogni onere

per dare l'opera finita a regola d'arte

1.3.6.36

banchina lato bologna *4,75+1,75+10,15+6,45+

3,05+10,25+6,60+0,65 43,79 3,330 145,82

banchina lato portomaggiore * 37,85 3,330 126,04

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 42,05 2,00 1,80 3,330 11,99

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 44,3 2,00 1,75 3,330 11,66

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 46,54*2,15+

0,4+0,5+0,25+1,70+3,85+0,75 1,00 9,60 3,330 31,97

ACCESSO 1 - Pianerottolo a q.ta 48,35 2,00 1,94 3,330 12,92

ACCESSO 1 - Piano strada 2,00 0,80 3,330 5,33

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 42,44 2,00 1,65 3,330 10,99

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 44,54*1,75+

2,15 1,00 3,90 3,330 12,99

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 46,64*1,10+0,7 2,00 1,80 3,330 11,99

ACCESSO 2 - Pianerottolo a q.ta 48,74 2,00 1,70 3,330 11,32

ACCESSO 2 - Piano strada 2,00 1,05 3,330 6,99

SOMMANO cadauno 400,01 6,40 2´560,06

275 / 802 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere,

E/ cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale

B01.034.035 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi

1.3.6.39

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete A 39,85 11,070 441,14

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete B 39,85 11,070 441,14

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 21,76 11,070 240,88

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 21,76 11,070 240,88

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3  parete A 39,72 11,070 439,70

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3  parete B 39,72 11,070 439,70

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 26,64 11,070 294,90

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 26,64 11,070 294,90

SOMMANO kg 2´833,24 1,31 3´711,54

276 / 803 Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio

NP.C031 di mancorrente con perni inghisati a parete ,

compreso ghiere, piattine, viteria, tasselli,

saldature, predisposizioni ed ogni onere per dare

l'opera finita a regola d'arte

1.3.6.40

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete A 32,00

ACCESSO 1 - Rampa 1,2,3 parete B 32,00

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 18,00

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 18,00

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3  parete A 30,00

ACCESSO 2 - Rampa 1,2,3  parete B 30,00

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 20,00

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 20,00

SOMMANO cad 200,00 29,39 5´878,00

277 / 804 Demolizione di intonaco esterno escluso

B/AD.10.02 ponteggio ma compresa la scarnitura dei giunti ed

il trasporto a rifiuto dei materiali in malta di

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´399´622,58
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R I P O R T O 20´399´622,58

cemento

1.3.6.41

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete A 29,27

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 1 - Rampa 4,5 parete C 32,10

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete A 30,07

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 2,60 2,250 5,85

ACCESSO 2 - Rampa 4,5 parete B 30,07

SOMMANO m2 133,21 18,02 2´400,44

278 / 805 Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato

E/ autoportanti, con bordi squadrati e alette esterne,

A09.010.060. agganciate tra loro ed alla struttura perimetrale,

b scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili

perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni

90 x 18 mm: finitura liscia colorata

1.3.6.44

BANCHINA 160,40 3,850 617,54

BANCHINA (Accesso 1) 4,05 2,900 11,75

BANCHINA (Locale ascensore) 3,25 2,600 8,45

SOMMANO m² 637,74 38,36 24´463,71

279 / 806 Controsoffitto a membrana piano sospeso a

R/ struttura doppia realizzato con lastre di gesso

FA.CS.C.301 rivestito, rinforzate con rete in fibra di - lastre

0.A spessore mm.

1.3.6.45

BANCHINA 160,40 2,900 465,16

SOMMANO M2 465,16 53,41 24´844,20

280 / 807 Controsoffitto ispezionabile per interni realizzato

R/ con pannelli modulari in gesso alleggerito con

FA.CS.C.300 superficie liscia verniciata - struttura

1.B seminascosta d

1.3.6.46

BANCHINA 2,00 160,40 320,80

BANCHINA (Accesso 1) 2,00 4,05 8,10

BANCHINA (Locale ascensore) 2,00 3,25 6,50

SOMMANO M2 335,40 24,94 8´364,88

281 / 808 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a

E/ due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.020. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

n pressopiegato spessore 2 mm, sag ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.600 x 2.150 mm

1.3.6.47

BANCHINA 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´001,11 3´003,33

282 / 809 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a

E/ due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.020. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

l pressopiegato spessore 2 mm, sag ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.400 x 2.150 mm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´462´699,14
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R I P O R T O 20´462´699,14

1.3.6.49

BANCHINA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 954,77 954,77

283 / 810 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad

E/ un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.010. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

g pressopiegato spessore 2 mm, sa ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.000 x 2.150 mm

1.3.4.50

BANCHINA 3,00

Piano intermedio 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 568,04 2´272,16

284 / 811 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

c maniglione interno e maniglia esterna dotata di

serratura

1.3.6.51

BANCHINA 6,00

Piano intermedio 1,00

SOMMANO cad 7,00 236,61 1´656,27

285 / 812 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

b maniglione interno e maniglia esterna

1.3.6.52

BANCHINA 1,00

SOMMANO cad 1,00 227,06 227,06

286 / 813 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN

E/ 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in

A17.007.005. tubolare con specchiature in pannelli grigliati

b elettroforgiati, zincati a caldo second ... cancello

carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm,

colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di

serratura manuale

1.3.6.54

ACCESSO 2 - Piano a q.ta 46,64m 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´409,86 2´409,86

287 / 814 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN

E/ 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in

A17.007.005. tubolare con specchiature in pannelli grigliati

a elettroforgiati, zincati a caldo second ... ancello

pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm,

colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di

serratura elettrica

1.3.6.53

ACCESSO 1 - Piano intermedio a q.ta 46,54m 1,00

SOMMANO cad 1,00 825,71 825,71

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´471´044,97

288 / 815 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non

R/ vedenti, costituita da una lastra in alluminio

BA.PR.B.310 monoblocco dimensioni di mm 700x500 mm

1.E 1.3.6.59

BANCHINA 1,00

SOMMANO CAD 1,00 2´680,07 2´680,07

289 / 816 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox

R/ per mappa tattile 700x500 mm.

BA.PR.B.310 1.3.6.60

6.E BANCHINA 1,00

SOMMANO CAD 1,00 1´028,75 1´028,75

290 / 817 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non

R/ vedenti per corrimano in alluminio monoblocco

BA.PR.B.310 verniciato con testo nero dimensioni di mm

5.B 200x30 mm.

1.3.6.61

ACCESSO 1 8,00

ACCESSO 2 8,00

SOMMANO CAD 16,00 170,34 2´725,44

291 / 818 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non

R/ vedenti in alluminio monoblocco verniciato con

BA.PR.B.310 testo nero dimensioni di mm 200x200 mm.

3.A 1.3.6.62

Ascensore (esterno) 1,00

Ascensore (insterno) 1,00

SOMMANO CAD 2,00 544,69 1´089,38

292 / 819 Panchina zona Banchina fermata ferroviaria

NP.C005 BANCHINA sedute posto singolo 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 170,33 340,66

293 / 820 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata

E/ punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità

C03.016.020. 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello

b provvisto di fori per l'are ... on dispositivo

meccanico di chiusura, compreso ogni onere e

magistero per il fissaggio a palo o a parete: con

fermasacco

1.3.6.64

BANCHINA 5,00

SOMMANO cad 5,00 97,82 489,10

294 / 821 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata

E/ punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità

C03.016.020. 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello

b provvisto di fori per l'are ... on dispositivo

meccanico di chiusura, compreso ogni onere e

magistero per il fissaggio a palo o a parete: con

fermasacco

1.3.6.65

BANCHINA 5,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 5,00 20´479´398,37

SOMMANO cad 5,00 97,82 489,10

295 / 822 Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione in

A/ lamiera di alluminio - con pellicola di classe RA1 -

CE.22.300.1. da 0,26 a 0,90 mq di superficie

b lamiera metallica liscia

1.3.4.67

BANCHINA

S. 1 - Segnale affisso su veletta in cartongesso

con nome stazione dim. 200 x 15cm 5,00 2,00 0,150 1,50

S. 3 - Segnale uscita con destinazione dim. 140 x

20 cm. 5,00 1,40 0,200 1,40

S. 4  Segnale vietato l`accesso 2,00 0,80 1,200 1,92

S. 5 Segnale uscita per il persone disabili 1,00 0,60 0,400 0,24

SOMMANO m2 5,06 133,33 674,65

296 / 823 Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione in

A/ lamiera di alluminio - con pellicola di classe RA1 -

CE.22.300.1. da 0,91 a 3,00 mq di superficie

c 1.3.4.68

BANCHINA

S. 2 - Segnale affisso su parete in c.a. /

rivestimento con nome stazione dim. 230x50cm. 5,00 2,30 0,500 5,75

SOMMANO cad 5,75 139,87 804,25

297 / 824 Obliteratrice

NP.C027 1.3.6.66

BANCHINA 2,00

SOMMANO cad 2,00 4´408,62 8´817,24

298 / 825 Fornitura in opera di QIP (Quadro Insegne

NP.C028 Pubblicitarie)

1.3.6.72

1.3.6.72 1,00

SOMMANO cad 1,00 948,34 948,34

299 / 826 Totem Nome Stazione, struttura monolitica a

NP.C032 superficie piana, composta da

montanti laterali nei quali si inserisce una

pannellatura verticale verniciata in Verde Pantone

382 con serigrafie, dim. 3900x600mm ;  collocato

al piano terreno della fermata ferroviaria.

1.3.6.73

2,00

SOMMANO cad 2,00 3´151,88 6´303,76

1.4  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI  (Cat 4)

1.4.1  Demolizioni  (SbCat 15)

300 / 845 Demolizione a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 pavimentazione stradale in  conglomerato

06.B bituminoso

via Libia 197,420 197,42

3,970 3,97

8,050 8,05

2,820 2,82

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 212,26 20´497´435,71
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R I P O R T O 212,26 20´497´435,71

12,120 12,12

2,580 2,58

6,200 6,20

2,810 2,81

36,290 36,29

8,120 8,12

6,610 6,61

via Bentivoglio

via Fabbri 92,800 92,80

34,870 34,87

5,400 5,40

50,330 50,33

59,760 59,76

SOMMANO M3 530,15 18,08 9´585,11

301 / 846 Scarificazione di massicciata stradale, fino alla

R/BA.PS.A.3 profondità di 5 cm

20.A via Libia 125,000 125,00

523,100 523,10

948,000 948,00

235,930 235,93

48,680 48,68

via Bentivoglio 617,800 617,80

via Fabbri

via Rimesse 3877,820 3´877,82

4709,580 4´709,58

192,300 192,30

159,830 159,83

SOMMANO M2 11´438,04 1,19 13´611,27

302 / 847 Scarificazione di massicciata stradale, per ogni

R/BA.PS.A.3 centimetro in più  oltre i 5 cm e fino a 12 cm

20.B via Libia 10,000 125,000 1´250,00

10,000 523,100 5´231,00

10,000 948,000 9´480,00

10,000 235,930 2´359,30

10,000 48,680 486,80

via Bentivoglio 10,000 617,800 6´178,00

via Fabbri

via Rimesse 10,000 3877,820 38´778,20

10,000 4709,580 47´095,80

10,000 192,300 1´923,00

10,000 159,830 1´598,30

SOMMANO M2 114´380,40 0,11 12´581,84

303 / 848 Demolizione a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 pavimentazione stradale in  conglomerato

06.B bituminoso

demolizione di pavimentazione stradale - zona 1

H=50cm 110,00 0,500 55,00

demolizione di pavimentazione stradale - zona 2

H=50cm 90,00 0,500 45,00

SOMMANO M3 100,00 18,08 1´808,00

304 / 849 Demolizione di fondazione stradale in

R/BA.DE.A.5 calcestruzzo, dello spessore  fino a 10 cm.

09.A demolizione sottofondo pavimentazione - zona 1 50,000 50,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 50,00 20´535´021,93
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R I P O R T O 50,00 20´535´021,93

SOMMANO M2 50,00 5,04 252,00

305 / 850 Sovrapprezzo per demolizione di fondazione

R/BA.DE.A.5 stradale in calcestruzzo,  per ogni centimetro in

09.B più, oltre i 10 cm.

sovrapprezzo per 20 cm di demolizione 10,000 50,000 500,00

SOMMANO M2 500,00 0,38 190,00

306 / 851 Demolizione andante di conglomerato cementizio

R/BA.DE.A.5 armato in elevazione.

03.A demolizione di cordonature stradali *(lung.=8,50+

3,80+8) 20,30 0,200 0,200 0,81

SOMMANO M3 0,81 28,24 22,87

307 / 852 Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti

R/BA.DE.A.5 in ferro e  simili

34.A rimozione paletti in acciaio 5,00 30,000 150,00

rimozione di recinzione metallica 8,50 45,000 382,50

12,00 45,000 540,00

SOMMANO KG 1´072,50 0,03 32,18

308 / 1313 Demolizione di pavimentazioni in cubetti di porfido,

R/BA.DE.A.5 di pietra  lavica, di granito e simili

08.A demolizione pavimentazione - zona 1 50,000 50,00

SOMMANO M2 50,00 3,02 151,00

309 / 1333 Classificazione e caratterizzazione ambientale di

R/ campioni di materiale (rifiuti) - estesa

BA.DE.B.010 classificazione rifiuti 1,000 1,00

3.C

SOMMANO CAD 1,00 955,25 955,25

310 / 1334 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni

R/ di rifiuto atti alla definizione della corretta modalità

BA.DE.B.010 di smaltimento o recupero

3.F test di cessione 1,000 1,00

SOMMANO CAD 1,00 328,15 328,15

311 / 1335 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 conferimento a discarica 530,150 1,400 742,21

2.A 11438,04 0,050 1,400 800,66

11438,04 0,070 1,400 1´120,93

100,00 2,200 220,00

50,00 2,200 110,00

SOMMANO TO 2´993,80 11,00 32´931,80

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´569´885,18
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R I P O R T O 20´569´885,18

312 / 1336 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A trasporto a discarica 2993,800 35,000 104´783,00

SOMMANO TKM 104´783,00 0,11 11´526,13

1.4.2  Piste ciclabili e percorsi pedonali

(SbCat 16)

313 / 722 Pavimento in masselli autobloccanti, con

R/BA.PS.A.3 l'aggiunta sulla superficie  superiore di uno strato

17.D antiusura al quarzo

PERCORSO PEDONALE

Autobloccante in cls vibrocompresso spessore 8

cm

tratta Zanolini-v. Libia 220,00 2,000 440,00

14,25 3,100 44,18

7,75 2,850 22,09

Uscita emergenza AU1 15,00 4,000 60,00

incrocio v. Fabbri 10,00 2,000 20,00

tratta v. Livia-Fermata Libia 140,00 2,000 280,00

Uscita emergenza AU2 28,00 2,100 58,80

4,05 4,300 17,42

15,85 2,000 31,70

14,50 6,750 97,88

75,00 1,800 135,00

17,90 1,550 27,75

2,75 2,950 8,11

4,00 10,000 40,00

15,00 2,000 30,00

110,00 2,000 220,00

4,50 3,000 13,50

SOMMANO M2 1´546,43 22,98 35´536,96

314 / 723 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C20/25 N/

01.C mm2

PERCORSO PEDONALE

Fondazione pavimentazione autobloccante cm 10

Vedi voce n° 722 [M2 1 546.43] 0,100 154,64

SOMMANO M3 154,64 101,07 15´629,46

315 / 724 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A PERCORSO PEDONALE

Sottofondazione pavimentazione autobloccante

cm 30 (20+10)

Vedi voce n° 722 [M2 1 546.43] 1´546,43

SOMMANO M2 1´546,43 3,88 6´000,15

316 / 725 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B PERCORSO PEDONALE

Sottofondazione pavimentazione autobloccante

cm 30 (20+10)

Vedi voce n° 722 [M2 1 546.43] 10,000 15´464,30

SOMMANO M2 15´464,30 0,19 2´938,22

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´641´516,10
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R I P O R T O 20´641´516,10

317 / 726 Strato di usura in conglomerato bituminoso

M/ costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax

1U.04.120.03 10,00 mm,  impastati a caldo con legante sintetico

50.a chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; c ... ivo,

purché siano soddisfatte le medesime prestazioni

di quella prodotta a caldo. Per spessore medio

compattato: - 30 mm

PISTA CICLABILE

Tappeto usura conglom bit min 3cm

tratta Zanolini-v. Libia 220,00 2,500 550,00

incrocio v. Fabbri 23,00 2,500 57,50

tratta v. Livia-Fermata Libia 140,00 2,500 350,00

Fermata Libia 75,00 2,500 187,50

incrocio v. Libia 20,50 2,500 51,25

tratta v. Libia-giardino Biavati 110,00 2,500 275,00

tratta v. Libia-giardino Biavati 7,00 4,250 29,75

SOMMANO m² 1´501,00 30,22 45´360,22

318 / 727 Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura:

M/ - tramite l’utilizzo di aggregati di idoneo colore

1U.04.120.04 (porfidi, porferiti, o altre rocce quarzifere di colore

30.b rosso o rosato);

PISTA CICLABILE

Tappeto usura conglom bit min 3cm

Vedi voce n° 726 [m² 1 501.00] 1´501,00

SOMMANO m² 1´501,00 5,97 8´960,97

319 / 728 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A PISTA CICLABILE

Strato di base conglomerato bituminoso min 8 cm

Vedi voce n° 726 [m² 1 501.00] 1´501,00

SOMMANO M2 1´501,00 9,75 14´634,75

320 / 729 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/

01.B mm2

PISTA CICLABILE

Fondazione in conglomerato cementizio cm 10

Vedi voce n° 726 [m² 1 501.00] 0,100 150,10

SOMMANO M3 150,10 93,82 14´082,38

321 / 730 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A PISTA CICLABILE

Misto granulometrico stabilizzato cm 30 (20+10)

Vedi voce n° 726 [m² 1 501.00] 1´501,00

SOMMANO M2 1´501,00 3,88 5´823,88

322 / 731 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B PISTA CICLABILE

Misto granulometrico stabilizzato cm 30 (20+10)

Vedi voce n° 726 [m² 1 501.00] 10,000 15´010,00

SOMMANO M2 15´010,00 0,19 2´851,90

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´733´230,20
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R I P O R T O 20´733´230,20

323 / 732 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

R/ in polipropilene biancocoesionato mediante

BA.GG.A.300 agugliatura meccanica resistenza a trazione in

1.C ciascuna de

PERCORSO PEDONALE

Pavimentazione in autobloccanti

Vedi voce n° 722 [M2 1 546.43] 1´546,43

PISTA CICLABILE

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Vedi voce n° 726 [m² 1 501.00] 1´501,00

SOMMANO M2 3´047,43 2,91 8´868,02

324 / 733 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su

E/ letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi

C01.037.040. rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

c speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm

1.4.2.9

PISTA CICLABILE

Cordolo in calcestruzzo a sezione rettangolare

10x25x100 cm (no pezzi speciali) 220,00 220,00

tratta Zanolini-v. Libia 23,00 23,00

incrocio v. Fabbri 140,00 140,00

tratta v. Livia-Fermata Libia 75,00 75,00

Fermata Libia 20,50 20,50

incrocio v. Libia 110,00 110,00

tratta v. Libia-giardino Biavati 14,00 14,00

SOMMANO cad 602,50 11,08 6´675,70

325 / 734 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su

E/ letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi

C01.037.040. rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

e speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

1.4.2.10

PISTA CICLABILE

area aggregazione tratta Zanolini-v. Libia*20.45+

13.45 33,90 33,90

Uscita emergenza AU1*7.2+3.75 10,95 10,95

incrocio v. Fabbri 2,00 23,00 46,00

*6.5+2.8 9,30 9,30

tratta v. Livia-Fermata Libia 2,00 140,00 280,00

*80+11 91,00 91,00

Uscita emergenza AU2*65+20+2+19.5+12 118,50 118,50

Fermata Libia 2,00 75,00 150,00

*30+11+7+6.5 54,50 54,50

incrocio v. Libia 2,00 20,50 41,00

*25.5+13+15+12+19 84,50 84,50

tratta v. Libia-giardino Biavati 2,00 110,00 220,00

*110+15 125,00 125,00

SOMMANO cad 1´264,65 13,88 17´553,34

326 / 1044 Codice di direzione rettilinea costituito da due

R/ piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate

BA.PR.A.310 formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

7.A codice è c

Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

LOGES

S.S. Accesso 1 *2,1+1,3+1,85+5,25 10,50 10,50

S.S. Accesso 2 *1,3+1,3+2,5+0,6+0,6+1,2+0,8 8,30 8,30

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 18,80 20´766´327,26
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R I P O R T O 18,80 20´766´327,26

S.S. Accesso 3 *1+1,8+2,45 5,25 5,25

S.S. Collegamento Accesso 2/3 *60,4+8,3 68,70 68,70

SOMMANO M 92,75 101,66 9´428,97

327 / 1045 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato

BA.PR.A.310 per raccordare ad angolo retto due tratti di

7.B percorso r

1.4.6.14

Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

LOGES

S.S. Accesso 1 1,00

S.S. Accesso 2 2,00

S.S. Accesso 3 1,00

S.S. Collegamento Accesso 2/3 1,00

SOMMANO CAD 5,00 88,62 443,10

328 / 1046 Codice di incrocio a “+” e a  T  costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm recante dei

BA.PR.A.310 segmenti di piccole dimensioni disposti a

7.C scacchiera in

Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

LOGES

S.S. Accesso 1 1,00 1,00

S.S. Accesso 2 3,00 3,00

S.S. Accesso 3 1,00 1,00

SOMMANO CAD 5,00 88,62 443,10

329 / 1048 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica

R/ piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla

BA.PR.A.310 combinazione di due codici: attenzione/servizio e

7.E da arr

Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

LOGES

S.S. Accesso 1 2,10 2,10

S.S. Accesso 2 6,00 6,00

S.S. Accesso 3 1,80 1,80

SOMMANO M 9,90 81,75 809,33

330 / 1049 Codice di arresto/pericolo costituito un’unica

R/ piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo

BA.PR.A.310 recante calotte sferiche disposte a reticolo

7.F diagonale.

Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

LOGES

S.S. Accesso 1 *1+2,1 3,10 3,10

S.S. Accesso 2 1,00 1,00

SOMMANO M 4,10 79,52 326,03

331 / 1050 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

PAVIMENTAZIONI

S.S. Accesso 1 45,00

S.S. Accesso 2 73,00

S.S. Accesso 3 16,90

S.S. Collegamento Accesso 2/3 *5,7+60,2 65,90 2,000 131,80

Pavimentazione LOGES a detrarre - S.S. Accesso

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 266,70 20´777´777,79
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R I P O R T O 266,70 20´777´777,79

1 -9,10

Pavimentazione LOGES a detrarre - S.S. Accesso

2 -10,70

Pavimentazione LOGES a detrarre - S.S. Accesso

3 -5,50

Pavimentazione LOGES a detrarre - Collegamento

Accesso 2/3 *6,5+59,5 -66,00 0,600 -39,60

Sommano positivi M2 266,70

Sommano negativi M2 -64,90

SOMMANO M2 201,80 4,32 871,78

332 / 1051 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

PAVIMENTAZIONI

S.S. Accesso 1 45,00

S.S. Accesso 2 73,00

S.S. Accesso 3 16,90

S.S. Collegamento Accesso 2/3 *5,7+60,2 65,90 2,000 131,80

SOMMANO M2 266,70 9,75 2´600,33

333 / 1052 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/

01.B mm2

Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

PAVIMENTAZIONI

Vedi voce n° 1051 [M2 266.70] 0,100 26,67

SOMMANO M3 26,67 93,82 2´502,18

334 / 1053 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

PAVIMENTAZIONI

Vedi voce n° 1051 [M2 266.70] 266,70

SOMMANO M2 266,70 3,88 1´034,80

335 / 1054 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

PAVIMENTAZIONI

Vedi voce n° 1051 [M2 266.70] 10,000 2´667,00

SOMMANO M2 2´667,00 0,19 506,73

336 / 1055 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

R/ in polipropilene biancocoesionato mediante

BA.GG.A.300 agugliatura meccanica resistenza a trazione in

1.B ciascuna de

Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

PAVIMENTAZIONI

Vedi voce n° 1051 [M2 266.70] 266,70

SOMMANO M2 266,70 2,27 605,41

337 / 1056 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su

E/ letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´785´899,02

C01.037.040. rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

e speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

PAVIMENTAZIONI

S.S. Accesso 2 *L=7,9+4,45+6,75 19,00

S.S. Accesso 3 *L=2+2,8+0,9 6,00

S.S. Collegamento Accesso 2/3 *L=5,6+58,2 64,00

SOMMANO cad 89,00 13,88 1´235,32

1.4.3  Segnaletica orizzontale e verticale

(SbCat 17)

338 / 745 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

E/ costituita da strisce di arresto, passi pedonali,

C01.052.015. zebratura eseguite mediante applicazione di

a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del

materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità

pari a 1,3 kg/m²

1.4.4.1

PISTA CICLABILE

incrocio v. Fabbri 10,00 1,50 0,500 7,50

6,00 2,10 0,500 6,30

10,00 0,50 0,500 2,50

Fermata Libia 4,00 3,50 0,500 7,00

3,00 1,50 0,500 2,25

incrocio v. Libia 14,00 1,50 0,500 10,50

6,00 2,10 0,500 6,30

14,00 0,50 0,500 3,50

tratta v. Libia-giardino Biavati 7,00 1,50 0,500 5,25

SOMMANO m² 51,10 5,34 272,87

339 / 746 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

E/ costituita da scritte a terra eseguite mediante

C01.052.020. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

a colore bianca o gialla permanente  ... opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la

fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

1.4.4.2

PISTA CICLABILE

Segnaletica orizzontale logo bici 24,00 0,10 2,40

SOMMANO m² 2,40 3,80 9,12

340 / 747 Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI

E/ EN 1436, costituita da strisce longitudinali o

C01.052.010. trasversali, eseguite mediante applicazione di

b vernice rifrangente premiscelata di co ... re di

vetro, in quantità di 1,3 kg/m², in opera compreso

ogni onere per la fornitura del materiale: per

strisce da 15 cm

1.4.4.3

PISTA CICLABILE

Segnaletica orizzontale striscia pista ciclabile

1.3kg/mq 15 cm 602,50

SOMMANO m 602,50 0,41 247,03

341 / 748 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di

E/ nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´787´663,36

C01.052.005. trasversali, eseguite mediante applicazione di

d vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/

m², in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale: per

strisce da 25 cm

segnaletica orizzontale su via rimesse

3,00 157,27 471,81

2,00 116,00 232,00

2,00 55,61 111,22

via bentivoglio 3,00 225,00 675,00

via libia 3,00 185,00 555,00

via libia 3,00 170,00 510,00

parcheggio 3,00 128,00 384,00

SOMMANO m 2´939,03 0,58 1´704,64

342 / 749 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

E/ costituita da scritte a terra eseguite mediante

C01.052.020. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

a colore bianca o gialla permanente  ... opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la

fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

Segnaletica orizzontale via rimesse

attraversamenti e segnali *(H/peso=23,70+15,50+

33,80+23,65+13,25+12,50) 122,400 122,40

5,00 7,500 37,50

via bentivoglio 3,00 50,000 150,00

via libia 5,00 40,000 200,00

via libia 3,00 50,000 150,00

parcheggio 5,00 7,500 37,50

SOMMANO m² 697,40 3,80 2´650,12

343 / 750 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema

E/ antirotazione, in opera compresi scavo e

C01.049.005. basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

b fornitura e posa di sostegno segnali stradali via

rimessa 50,00

sostegno via fabbri 25,00

sostegno bentivogli 25,00

sostegno libia 30,00

SOMMANO cad 130,00 60,70 7´891,00

344 / 751 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di

E/ formaì

C01.043.010. triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo

a eì

attacchi universali saldati sul retro (come da

figureì

stabilite dal  ... della Strada e del Regolamento diì

Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/

10, rifrangenza classe I: lato 60 cm

fornitura di segnali triangolari 15,00

triangoli fabbri 5,00

bentivoglio 10,00

libia 10,00

SOMMANO cad 40,00 19,11 764,40

345 / 752 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare

E/ su fondo bianco o azzurro, con scatolatura

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´800´673,52

C01.043.095. perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati

b sul retro (come da figure stabi ... al Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:

diametro 60 cm

segnali circolari su via rimesse 15,00

fabbri 5,00

bentivoglio 10,00

libia 10,00

SOMMANO cad 40,00 18,20 728,00

346 / 753 Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura

E/ perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati

C01.043.155. sul retro (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice

c della Strada e del Regolam ... one) integrato al

segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di

alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm

segnali mrettangolari su via rimesse 20,00

fabbri 10,00

bentivogli 10,00

libia 10,00

SOMMANO cad 50,00 49,77 2´488,50

347 / 754 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno

E/ tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

C01.049.030 montaggio segnaletica su via rimesse 50,00

via fabbri 25,00

bentivogli 25,00

libia 30,00

SOMMANO cad 130,00 5,45 708,50

348 / 755 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare

E/ su fondo bianco o azzurro, con scatolatura

C01.043.100. perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati

b sul retro (come da figure stabi ... odice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

diametro 60 cm

1.4.4.4

PISTA CICLABILE

Pista ciclabile contigua al marciapiede, alluminio

60 cm 7,00

SOMMANO cad 7,00 28,63 200,41

349 / 756 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema

E/ antirotazione, in opera compresi scavo e

C01.049.010. basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

b 1.4.4.5

PISTA CICLABILE

Paletto zincato altezza 3m diametro 60mm

Vedi voce n° 755 [cad 7.00] 7,00

SOMMANO cad 7,00 63,35 443,45

350 / 757 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno

E/ tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

C01.049.030 1.4.4.6

PISTA CICLABILE

Montaggio di cartelli

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20´805´242,38

voce 1.4.4.4 7,00

SOMMANO cad 7,00 5,45 38,15

351 / 1140 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco,

R/FA.TV.D.3 nero, giallo o altro colore,in vernice speciale

01.B rifrangente, per scritte, bande e zebrature

Ripristino segnaletica

100,00 100,00

SOMMANO M2 100,00 3,25 325,00

1.4.4  Illuminazione Pubblica (IP)  (SbCat 18)

352 / 764 Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in

E/ tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto

C03.043.015. d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm,

e piantana costituita da un piatto 60  ... to delle

piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a

caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello

2.000 mm

STAZIONE RIMESSE

Recinzione acciaio verniciato con pannello 2000

mm 17,35 17,35

Fermata Rimesse - Cavalcavia/Accesso 1 21,50 21,50

Fermata Rimesse - Cavalcavia/Lato

Portomaggiore 121,00 121,00

Fermata Rimesse - Via Grassetti

SOMMANO m 159,85 160,11 25´593,58

353 / 1061 Unità per il telecontrollo di apparecchi illuminanti

E/ provvisti di sorgente a scarica o led; alimentazione

D04.007.085 230 V c.a.; installata all'interno di corpi illuminanti,

scatole di deriva ... C; rendimento maggiore del

95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed

EN 61000-6-3; per potenze assorbite fino a 150

W

STAZIONE RIMESSE

Tratta Zanolini - Libia 33,00 33,00

Fermata Rimesse 7,00 7,00

SOMMANO cad 40,00 119,30 4´772,00

354 / 1111 Apparecchio con corpo in pressofusione di

E/ alluminio verniciato a polvere poliestere installato a

D04.007.075. testa-palo e sbraccio per pali diametro 48-60 mm,

a diffusore con vetro piano temprat ...  lm/W:

potenza regolata da sistema di controllo

programmabile alloggiato nell'apparecchio:

potenza assorbita fino a 39 W

STAZIONE RIMESSE

Tratta Zanolini - Libia 33,00 33,00

Fermata Rimesse 7,00 7,00

SOMMANO cad 40,00 747,90 29´916,00

355 / 1120 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e

E/ portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di

D04.013.005. installazione e bloccaggio del palo nel basamento

a con sabbia e sigillatura su ... NI EN 10025,

laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto:

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´865´887,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´865´887,11

lunghezza 4,0 m, diametro base 89 mm, spessore

3,2 mm

STAZIONE RIMESSE

Tratta Zanolini - Libia 33,00 33,00

Fermata Rimesse 7,00 7,00

SOMMANO cad 40,00 394,25 15´770,00

356 / 1287 Dado di fondazione o plinto di ancoraggio pali

B/DI.03.01 eseguito con calcestruzzo dosato 300/32,5R,

compreso il relativo scavo a sezione obbligata ed il

necessario foro di raccordo, dimensioni cm

80x80x80

STAZIONE RIMESSE

Tratta Zanolini - Libia 33,00 33,00

Fermata Rimesse 7,00 7,00

SOMMANO m 40,00 137,80 5´512,00

357 / 1288 Pozzetto prefabbricato in c.a. per derivazione e

B/DI.04 raccordo, delle dimensioni di cm 36x36x36, posto

in opera su fondazione di calcestruzzo dosato a

250 kg tipo 32,5R compreso lo scav ... raccordo al

palo, la sigillatura di queste e l’idonea botola di

copertura carrabile con telaio e contro telaio in

ferro

STAZIONE RIMESSE

Tratta Zanolini - Libia 33,00 33,00

Fermata Rimesse 7,00 7,00

SOMMANO m 40,00 132,50 5´300,00

1.4.5  Opere a verde  (SbCat 19)

358 / 1141 Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o

R/BA.MT.A.3 stradali, mediante uno strato di terreno vegetale,

20.A dello spessore finito di almeno 20 cm.

7´078,00

Tratto in trincea aperta

*(par.ug.=22,06/0,20) 110,30 110,30

SOMMANO m2 7´188,30 1,97 14´160,95

359 / 1142 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.

R/ 7´078,00

OM.OP.H.3 Tratto in trincea aperta

01.A 136,70

SOMMANO m2 7´214,70 0,34 2´453,00

360 / 1143 PIANTE ORNAMENTALI DI ALTO FUSTO

A/F.02.014.b Compresa fornitura, posa a dimora, scavo buca,

carico e trasporto a discarica del materiale di

risulta, trapianto e riempimento, collocamento del

p ...  fallanze o delle piantine che non avessero

attecchito nei primi sei mesi dall'impianto.

-tamarix alberello H2150-3,00 M

Cercis

9,00

Syringa

30,00

Euonnymus

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 39,00 20´909´083,06
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39,00 20´909´083,06

12,00

Ligustrum

33,00

Viburnum

8,00

Viburnum

16,00

Viburnum

10,00

Lonicera

120,00

Clematis

17,00

SOMMANO cadauno 255,00 126,00 32´130,00

361 / 1144 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE

A/F.04.048.d Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m

5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli

secchi, compreso il taglio dei rami primar ... er

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A

M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

Albero generico

2,00

Robinia

3,00

Olmo

1,00

Platano

8,00

SOMMANO cadauno 14,00 171,14 2´395,96

362 / 1145 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI

A/F.04.046 ALTO FUSTO

Compreso il trasporto a rifiuto del materiale di

risulta inclusi gli oneri per il conferimento a

discarica ed il riempimento della  ... o vegetale.

Compreso inoltre ogni altro onere o magistero

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Albero generico

2,00

Robimia

3,00

Olmo

1,00

Platano

8,00

SOMMANO cadauno 14,00 69,05 966,70

1.4.6  Arredo urbano  (SbCat 20)

363 / 758 Portabici "Millepiedi" 4 posti

NP.C001 1.4.6.1

PISTA CICLABILE

Portabici "Millepiedi" 4 posti 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´287,04 1´287,04

364 / 759 Portabici "Millepiedi"  8 posti

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´945´862,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´945´862,76

NP.C002 1.4.6.2

PISTA CICLABILE

Portabici "Millepiedi"  8 posti 3,00

SOMMANO cad 3,00 2´230,79 6´692,37

365 / 760 Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in

E/ ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa

C03.013.105. e listoni di legno iroko impregnato e verniciato,

c compreso ogni onere e ma ... nitura ed il

posizionamento su pavimentazione o su tappeto

erboso, delle seguenti dimensioni: 200 x 60 cm,

altezza 70 cm

1.4.6.3

PISTA CICLABILE

Panchina tipo Agorà Metalco 15,00

SOMMANO cad 15,00 400,37 6´005,55

366 / 761 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata

E/ punzonata e calandrata, capacità 32 l, con

C03.016.010. estremità superiore ribordata e fondello provvisto

a di fori per l'areazione ed eventuale sca ...

compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a

palo o a parete: in lamiera zincata e verniciata

RAL: senza coperchio

1.4.6.4

PISTA CICLABILE

Cestino capacità 32l, verniciato Ral, senza

coperchio 7,00

SOMMANO cad 7,00 78,87 552,09

367 / 762 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,

E/ compreso ogni onere e magistero per la fornitura

C03.016.030. ed il posizionamento in pavimentazione o in

a tappeto erboso: in acciaio zincato e verniciato

RAL: altezza totale 850 mm, con flangia

1.4.6.5

PISTA CICLABILE

Vedi voce n° 761 [cad 7.00] 7,00

SOMMANO cad 7,00 41,37 289,59

368 / 763 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale,

E/ zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore

C03.022.015. grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione

b dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e

profondità 30 cm: con bussola: altazza 90 cm,

diametro 10 cm, peso 21 kg

1.4.6.6

PISTA CICLABILE

incrocio v. Fabbri 10,00

Fermata Libia 9,00

incrocio v. Libia 10,00

SOMMANO cad 29,00 310,59 9´007,11

369 / 765 Aiuola traversine

NP.C003 1.4.6.8

PISTA CICLABILE

9,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 9,00 20´968´409,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 20´968´409,47

SOMMANO cad 9,00 1´652,40 14´871,60

370 / 766 Traliccio per piante rampicanti

NP.C004 1.4.6.9

PISTA CICLABILE

tratta Zanolini-v. Libia=6.1+70+2.45+41.75+42.55 162,85 2,000 325,70

tratta v. Livia-Fermata Libia 36,00 2,000 72,00

SOMMANO mq 397,70 101,31 40´290,99

371 / 767 Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in

E/ tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto

C03.043.015. d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm,

e piantana costituita da un piatto 60  ... to delle

piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a

caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello

2.000 mm

1.4.6.10

PISTA CICLABILE

Recinzione acciaio verniciato con pannello 2000

mm

tratta Zanolini-v. Libia 160,00 160,00

tratta v. Livia-Fermata Libia 70,00 70,00

Fermata Libia 75,00 75,00

SOMMANO m 305,00 160,11 48´833,55

372 / 768 Recinzione con rete e paletti a T plastificati,

R/BA.PS.A.3 elettrosaldata

30.A 1.4.6.11

PISTA CICLABILE

tratta v. Libia-giardino Biavati 215,00 1,300 279,50

SOMMANO M2 279,50 11,73 3´278,54

373 / 769 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN

E/ 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in

A17.007.005. tubolare con specchiature in pannelli grigliati

b elettroforgiati, zincati a caldo second ... cancello

carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm,

colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di

serratura manuale

1.4.6.12

PISTA CICLABILE

Cancello carrabile luce 4m 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´409,86 2´409,86

374 / 1057 Pergolato con struttura in acciaio verniciato

NP.C054 1.4.6.15

Pergolato in acciaio 7,00

SOMMANO a corpo 7,00 5´444,19 38´109,33

375 / 1058 Portabici "Millepiedi"  8 posti

NP.C002 1.4.6.24

Fermata Rimesse - Sistemazione superficiale -

PAVIMENTAZIONI

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´230,79 2´230,79

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 21´118´434,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´118´434,13

1.4.7  Drenaggi  (SbCat 21)

376 / 1047 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Via rimesse

sovrapprezzo 10,00 2282,985 22´829,85

10,00 576,870 5´768,70

10,00 515,420 5´154,20

10,00 318,410 3´184,10

SOMMANO M2 36´936,85 0,19 7´018,00

377 / 1059 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco,

R/FA.TV.D.3 nero, giallo o altro colore, in vernice speciale

01.A rifrangente, per spartitraffico o margine

Ripristino segnaletica

750,00 750,00

SOMMANO M 750,00 2,41 1´807,50

378 / 1060 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - elemento di fondo 100x100x100 cm.

IT.TU.F.3005 HTC001 Collettore pozzetto scarico

.A 1,00

HTC003 Collettore pozzetti di scarico

2,00

SOMMANO CAD 3,00 191,76 575,28

379 / 1062 Fornitura e posa in opera di strato separatore-

R/ scorrimento costituito da geotessile non tessuto in

FA.IP.F.3002 poliestere da posare a secco con - poliestrere 300

.B gr/m

Trincea drenante L=210 m

(larg.=0,80+0,60+0,60) 1,00 210,00 2,000 420,00

Trincea drenante L=120 m

(larg.=0,800+0,60*2) 1,00 120,00 2,000 240,00

Trincea drenante L=110 m

(larg.=0,800+0,60*2) 1,00 110,00 2,000 220,00

Trincea drenante L=260 m

(larg.=0,800+0,60*2) 1,00 260,00 2,000 520,00

SOMMANO M2 1´400,00 3,33 4´662,00

380 / 1063 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Ripristino pavimentazione

Per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 10

pozzetti

1,00 7,50 0,600 4,50

1,00 3,50 0,600 2,10

1,00 9,00 0,600 5,40

2,00 5,00 0,600 6,00

1,00 10,00 0,600 6,00

1,00 8,00 0,600 4,80

1,00 10,60 0,600 6,36

1,00 12,80 0,600 7,68

1,00 2,00 0,600 1,20

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 10,00 0,50 0,500 2,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 46,54 21´132´496,91
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46,54 21´132´496,91

Per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 39

pozzetti Via Libia

4,00 1,50 0,600 3,60

1,00 10,70 0,600 6,42

1,00 12,50 0,600 7,50

2,00 6,30 0,600 7,56

1,00 3,70 0,600 2,22

1,00 10,50 0,600 6,30

1,00 5,70 0,600 3,42

1,00 10,00 0,600 6,00

1,00 4,50 0,600 2,70

5,00 2,00 0,600 6,00

1,00 9,70 0,600 5,82

1,00 5,00 0,600 3,00

3,00 6,00 0,600 10,80

2,00 4,00 0,600 4,80

1,00 6,90 0,600 4,14

1,00 8,50 0,600 5,10

4,00 11,50 0,600 27,60

1,00 1,00 0,600 0,60

1,00 12,30 0,600 7,38

1,00 2,20 0,600 1,32

1,00 8,50 0,600 5,10

1,00 9,40 0,600 5,64

1,00 3,00 0,600 1,80

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 39,00 0,50 0,500 9,75

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

(lung.=14+25+25+8) 1,00 72,00 1,200 86,40

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 8,04

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

1,00 14,00 1,200 16,80

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25+25+8) 1,00 58,00 1,300 75,40

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 8,04

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22) 1,00 97,00 1,300 126,10

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 8,04

SOMMANO M2 519,93 3,88 2´017,33

381 / 1064 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Ripristino pavimentazione

Per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 10

pozzetti

1,00 7,50 0,600 4,50

1,00 3,50 0,600 2,10

1,00 9,00 0,600 5,40

2,00 5,00 0,600 6,00

1,00 10,00 0,600 6,00

1,00 8,00 0,600 4,80

1,00 10,60 0,600 6,36

1,00 12,80 0,600 7,68

1,00 2,00 0,600 1,20

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 10,00 0,50 0,500 2,50

Per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 39

pozzetti Via Libia

4,00 1,50 0,600 3,60

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 50,14 21´134´514,24
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,14 21´134´514,24

1,00 10,70 0,600 6,42

1,00 12,50 0,600 7,50

2,00 6,30 0,600 7,56

1,00 3,70 0,600 2,22

1,00 10,50 0,600 6,30

1,00 5,70 0,600 3,42

1,00 10,00 0,600 6,00

1,00 4,50 0,600 2,70

5,00 2,00 0,600 6,00

1,00 9,70 0,600 5,82

1,00 5,00 0,600 3,00

3,00 6,00 0,600 10,80

2,00 4,00 0,600 4,80

1,00 6,90 0,600 4,14

1,00 8,50 0,600 5,10

4,00 11,50 0,600 27,60

1,00 1,00 0,600 0,60

1,00 12,30 0,600 7,38

1,00 2,20 0,600 1,32

1,00 8,50 0,600 5,10

1,00 9,40 0,600 5,64

1,00 3,00 0,600 1,80

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 39,00 0,50 0,500 9,75

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

(lung.=14+25+25+8) 1,00 72,00 1,200 86,40

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 8,04

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

1,00 14,00 1,200 16,80

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25+25+8) 1,00 58,00 1,300 75,40

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 8,04

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22) 1,00 97,00 1,300 126,10

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 8,04

SOMMANO M2 519,93 5,48 2´849,22

382 / 1065 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Ripristino pavimentazione

Per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 10

pozzetti

1,00 7,50 0,600 4,50

1,00 3,50 0,600 2,10

1,00 9,00 0,600 5,40

2,00 5,00 0,600 6,00

1,00 10,00 0,600 6,00

1,00 8,00 0,600 4,80

1,00 10,60 0,600 6,36

1,00 12,80 0,600 7,68

1,00 2,00 0,600 1,20

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 10,00 0,50 0,500 2,50

Per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 39

pozzetti Via Libia

4,00 1,50 0,600 3,60

1,00 10,70 0,600 6,42

1,00 12,50 0,600 7,50

2,00 6,30 0,600 7,56

1,00 3,70 0,600 2,22

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 73,84 21´137´363,46



pag. 97

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73,84 21´137´363,46

1,00 10,50 0,600 6,30

1,00 5,70 0,600 3,42

1,00 10,00 0,600 6,00

1,00 4,50 0,600 2,70

5,00 2,00 0,600 6,00

1,00 9,70 0,600 5,82

1,00 5,00 0,600 3,00

3,00 6,00 0,600 10,80

2,00 4,00 0,600 4,80

1,00 6,90 0,600 4,14

1,00 8,50 0,600 5,10

4,00 11,50 0,600 27,60

1,00 1,00 0,600 0,60

1,00 12,30 0,600 7,38

1,00 2,20 0,600 1,32

1,00 8,50 0,600 5,10

1,00 9,40 0,600 5,64

1,00 3,00 0,600 1,80

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 39,00 0,50 0,500 9,75

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

(lung.=14+25+25+8) 1,00 72,00 1,200 86,40

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 8,04

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

1,00 14,00 1,200 16,80

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25+25+8) 1,00 58,00 1,300 75,40

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 8,04

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22) 1,00 97,00 1,300 126,10

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 8,04

Ripristini con esistente

300,00

SOMMANO M2 819,93 4,32 3´542,10

383 / 1105 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 HTC001 Collettore circ.  400 in cls

2.A (H/peso=((49,96-49,05)+(49,96-49,10))/2+0,137+

0,10) 1,00 8,00 1,200 1,122 10,77

HTC001 Collettore pozzetto scarico 100x100 cm

(H/peso=49,96-49,10+0,20+0,10+0,10) 1,00 2,00 2,000 1,260 5,04

HTC001 Collettore pozzetto scarico Ø 100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=49,96-49,05+

0,20+0,15+0,10) 1,00 3,14 1,360 4,27

HFC004  Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 88,00 1,000 0,800 70,40

HFC005 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 107,00 1,000 0,800 85,60

HTC003 Collettore circ.  400 in cls

(H/peso=51,89-50,00+0,137+0,10) 1,00 2,00 1,200 2,127 5,10

HTC003 Collettore pozzetto scarico 100x100 cm

(H/peso=51,89-50,00+0,20+0,10+0,10) 2,00 2,00 2,000 2,290 18,32

HFC002 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 140,00 1,000 0,800 112,00

HFC002 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 15,00 1,000 0,800 12,00

HTC002 Collettore circ.  400 in cls

(H/peso=50,88-49,25+0,137+0,10) 1,00 12,00 1,200 1,867 26,88

HTC002 Collettore pozzetto scarico Ø 100 cm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 350,38 21´140´905,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 350,38 21´140´905,56

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=50,88-49,20+

0,20+0,15+0,10) 1,00 3,14 2,130 6,69

Trincea drenante L=210 m

1,00 210,00 0,800 0,600 100,80

Trincea drenante L=120 m

1,00 120,00 0,800 0,600 57,60

Trincea drenante L=110 m

1,00 110,00 0,800 0,600 52,80

Trincea drenante L=260 m

1,00 260,00 0,800 0,600 124,80

Scavo per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr.

10 pozzetti

1,00 7,50 0,600 1,000 4,50

1,00 3,50 0,600 1,000 2,10

1,00 9,00 0,600 1,000 5,40

2,00 5,00 0,600 1,000 6,00

1,00 10,00 0,600 1,000 6,00

1,00 8,00 0,600 1,000 4,80

1,00 10,60 0,600 1,000 6,36

1,00 12,80 0,600 1,000 7,68

1,00 2,00 0,600 1,000 1,20

"                 pozzetti 40x40 sifonati

10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

Scavo per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr.

39 pozzetti Via Libia

4,00 1,50 0,600 1,000 3,60

1,00 10,70 0,600 1,000 6,42

1,00 12,50 0,600 1,000 7,50

2,00 6,30 0,600 1,000 7,56

1,00 3,70 0,600 1,000 2,22

1,00 10,50 0,600 1,000 6,30

1,00 5,70 0,600 1,000 3,42

1,00 10,00 0,600 1,000 6,00

1,00 4,50 0,600 1,000 2,70

5,00 2,00 0,600 1,000 6,00

1,00 9,70 0,600 1,000 5,82

1,00 5,00 0,600 1,000 3,00

3,00 6,00 0,600 1,000 10,80

2,00 4,00 0,600 1,000 4,80

1,00 6,90 0,600 1,000 4,14

1,00 8,50 0,600 1,000 5,10

4,00 11,50 0,600 1,000 27,60

1,00 1,00 0,600 1,000 0,60

1,00 12,30 0,600 1,000 7,38

1,00 2,20 0,600 1,000 1,32

1,00 8,50 0,600 1,000 5,10

1,00 9,40 0,600 1,000 5,64

1,00 3,00 0,600 1,000 1,80

"                 pozzetti 40x40 sifonati

39,00 1,00 1,000 1,000 39,00

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

(lung.=14+25+25+8)*(H/peso=50,16-(48,60+

48,46)/2+0,137+0,10) 1,00 72,00 1,200 1,867 161,31

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=50,16-(48,60+

48,47)/2+0,20+0,15+0,10) 4,00 3,14 2,075 26,06

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

(H/peso=50,21-48,60+0,137+0,10) 1,00 14,00 1,200 1,847 31,03

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25+25+8)*(H/peso=50,21-(48,47+48,36)/

2+0,146+0,10) 1,00 58,00 1,300 2,041 153,89

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=50,16-(48,60+

48,36)/2+0,20+0,15+0,10) 4,00 3,14 2,130 26,75

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22)*(H/peso=50,16-(48,51+48,70)/

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1´319,97 21´140´905,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´319,97 21´140´905,56

2+0,146+0,10) 1,00 97,00 1,300 1,801 227,11

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=50,16-(48,55+

48,70)/2+0,20+0,15+0,10) 4,00 3,14 1,985 24,93

Trincea drenante 60x50 cm L=116 m drenaggio

scarpata del cavalcaferrovia

1,00 116,00 0,600 0,500 34,80

Trincee drenanti a guardia piattaforma ferr.  60x50

cm L=100  m

1,00 100,00 0,600 0,500 30,00

HCC020 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 80,00 0,800 0,600 38,40

HCC021 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 68,00 0,800 0,600 32,64

HCC022/23 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 120,00 0,800 0,600 57,60

HCC024 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 40,00 0,800 0,600 19,20

HCC025 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 35,00 0,800 0,600 16,80

SOMMANO M3 1´801,45 3,42 6´160,96

384 / 1106 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 HTC001 Collettore circ.  400 in cls

1.A (H/peso=((49,96-49,05)+(49,96-49,10))/2+0,137+

0,10) 1,00 8,00 1,200 1,122 10,77

HTC001 Collettore pozzetto scarico 100x100 cm

(H/peso=49,96-49,10+0,20+0,10+0,10) 1,00 2,00 2,000 1,260 5,04

HTC001 Collettore pozzetto scarico Ø 100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=49,96-49,05+

0,20+0,15+0,10) 1,00 3,14 1,360 4,27

HFC004  Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 88,00 1,000 0,800 70,40

HFC005 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 107,00 1,000 0,800 85,60

HTC003 Collettore circ.  400 in cls

(H/peso=51,89-50,00+0,137+0,10) 1,00 2,00 1,200 2,127 5,10

HTC003 Collettore pozzetto scarico 100x100 cm

(H/peso=51,89-50,00+0,20+0,10+0,10) 2,00 2,00 2,000 2,290 18,32

HFC002 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 140,00 1,000 0,800 112,00

HFC002 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 15,00 1,000 0,800 12,00

HTC002 Collettore circ.  400 in cls

(H/peso=50,88-49,25+0,137+0,10) 1,00 12,00 1,200 1,867 26,88

HTC002 Collettore pozzetto scarico Ø 100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=50,88-49,20+

0,20+0,15+0,10) 1,00 3,14 2,130 6,69

Trincea drenante L=210 m

1,00 210,00 0,800 0,600 100,80

Trincea drenante L=120 m

1,00 120,00 0,800 0,600 57,60

Trincea drenante L=110 m

1,00 110,00 0,800 0,600 52,80

Trincea drenante L=260 m

1,00 260,00 0,800 0,600 124,80

Scavo per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr.

10 pozzetti

1,00 7,50 0,600 1,000 4,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 697,57 21´147´066,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 697,57 21´147´066,52

1,00 3,50 0,600 1,000 2,10

1,00 9,00 0,600 1,000 5,40

2,00 5,00 0,600 1,000 6,00

1,00 10,00 0,600 1,000 6,00

1,00 8,00 0,600 1,000 4,80

1,00 10,60 0,600 1,000 6,36

1,00 12,80 0,600 1,000 7,68

1,00 2,00 0,600 1,000 1,20

"                 pozzetti 40x40 sifonati

10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

Scavo per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr.

39 pozzetti Via Libia

4,00 1,50 0,600 1,000 3,60

1,00 10,70 0,600 1,000 6,42

1,00 12,50 0,600 1,000 7,50

2,00 6,30 0,600 1,000 7,56

1,00 3,70 0,600 1,000 2,22

1,00 10,50 0,600 1,000 6,30

1,00 5,70 0,600 1,000 3,42

1,00 10,00 0,600 1,000 6,00

1,00 4,50 0,600 1,000 2,70

5,00 2,00 0,600 1,000 6,00

1,00 9,70 0,600 1,000 5,82

1,00 5,00 0,600 1,000 3,00

3,00 6,00 0,600 1,000 10,80

2,00 4,00 0,600 1,000 4,80

1,00 6,90 0,600 1,000 4,14

1,00 8,50 0,600 1,000 5,10

4,00 11,50 0,600 1,000 27,60

1,00 1,00 0,600 1,000 0,60

1,00 12,30 0,600 1,000 7,38

1,00 2,20 0,600 1,000 1,32

1,00 8,50 0,600 1,000 5,10

1,00 9,40 0,600 1,000 5,64

1,00 3,00 0,600 1,000 1,80

"                 pozzetti 40x40 sifonati

39,00 1,00 1,000 1,000 39,00

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

(lung.=14+25+25+8)*(H/peso=50,16-(48,60+

48,46)/2+0,137+0,10) 1,00 72,00 1,200 1,867 161,31

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=50,16-(48,60+

48,47)/2+0,20+0,15+0,10) 4,00 3,14 2,075 26,06

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

(H/peso=50,21-48,60+0,137+0,10) 1,00 14,00 1,200 1,847 31,03

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25+25+8)*(H/peso=50,21-(48,47+48,36)/

2+0,146+0,10) 1,00 58,00 1,300 2,041 153,89

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=50,16-(48,60+

48,36)/2+0,20+0,15+0,10) 4,00 3,14 2,130 26,75

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22)*(H/peso=50,16-(48,51+48,70)/

2+0,146+0,10) 1,00 97,00 1,300 1,801 227,11

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=50,16-(48,55+

48,70)/2+0,20+0,15+0,10) 4,00 3,14 1,985 24,93

Trincea drenante 60x50 cm L=116 m drenaggio

scarpata del cavalcaferrovia

1,00 116,00 0,600 0,500 34,80

Trincee drenanti a guardia piattaforma ferr.  60x50

cm L=100  m

1,00 100,00 0,600 0,500 30,00

HCC020 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1´636,81 21´147´066,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´636,81 21´147´066,52

1,00 80,00 0,800 0,600 38,40

HCC021 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 68,00 0,800 0,600 32,64

HCC022/23 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 120,00 0,800 0,600 57,60

HCC024 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 40,00 0,800 0,600 19,20

HCC025 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 35,00 0,800 0,600 16,80

SOMMANO M3 1´801,45 0,26 468,38

385 / 1107 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

1801,45 1,60 30,000 86´469,60

SOMMANO TKM 86´469,60 0,11 9´511,66

386 / 1108 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 1801,45 1,60 2´882,32

SOMMANO TO 2´882,32 11,00 31´705,52

387 / 1109 Formazione dello strato anticapillare dello

R/ spessore pari a 50 cm

BA.MT.A.310 Ricoprimento

1.A HTC001 Collettore circ.  400 in cls

(H/peso=((49,96-49,05)+(49,96-49,10))/2+0,137+

0,10) 1,00 8,00 1,200 1,122 10,77

HTC001 Collettore pozzetto scarico 100x100 cm

(H/peso=49,96-49,10+0,20+0,10+0,10) 1,00 2,00 2,000 1,260 5,04

HTC001 Collettore pozzetto scarico Ø 100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=49,96-49,05+

0,20+0,15+0,10) 1,00 3,14 1,360 4,27

A detrarre pietrisco

-5,66

A detrarre volume pozzetti

-1,00 1,20 1,200 1,260 -1,81

(lung.=0,65*0,65*3,14) -1,00 1,33 1,360 -1,81

HFC004  Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 88,00 1,000 0,800 70,40

a detrarre canaletta

-1,00 88,00 0,700 0,600 -36,96

HFC005 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 107,00 1,000 0,800 85,60

a detrarre canaletta

-1,00 107,00 0,700 0,600 -44,94

HTC003 Collettore circ.  400 in cls

(H/peso=51,89-50,00+0,137+0,10) 1,00 2,00 1,200 2,127 5,10

HTC003 Collettore pozzetto scarico 100x100 cm

(H/peso=51,89-50,00+0,20+0,10+0,10) 2,00 2,00 2,000 2,290 18,32

A detrarre pietrisco

-1,42

A detrarre volume pozzetti

(H/peso=0,10+2,00+0,20) -2,00 1,20 1,200 2,300 -6,62

HFC002 Canaletta rett. 50x50 cm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 100,28 21´188´752,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,28 21´188´752,08

1,00 140,00 1,000 0,800 112,00

a detrarre canaletta

-1,00 140,00 0,700 0,600 -58,80

HFC002 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 15,00 1,000 0,800 12,00

a detrarre canaletta

-1,00 15,00 0,700 0,600 -6,30

HTC002 Collettore circ.  400 in cls

(H/peso=50,88-49,25+0,137+0,10) 1,00 12,00 1,200 1,867 26,88

HTC002 Collettore pozzetto scarico Ø 100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14)*(H/peso=50,88-49,20+

0,20+0,15+0,10) 1,00 3,14 2,130 6,69

A detrarre pietrisco

-8,50

A detrarre volume pozzetti

(lung.=0,65*0,65*3,14) -1,00 1,33 2,130 -2,83

Scavo per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr.

10 pozzetti

(H/peso=1,000-0,45-0,30) 1,00 7,50 0,600 0,250 1,13

1,00 3,50 0,600 0,250 0,53

1,00 9,00 0,600 0,250 1,35

2,00 5,00 0,600 0,250 1,50

1,00 10,00 0,600 0,250 1,50

1,00 8,00 0,600 0,250 1,20

1,00 10,60 0,600 0,250 1,59

1,00 12,80 0,600 0,250 1,92

1,00 2,00 0,600 0,250 0,30

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 10,00 0,50 0,500 0,250 0,63

Scavo per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr.

39 pozzetti Via Libia

4,00 1,50 0,600 0,250 0,90

1,00 10,70 0,600 0,250 1,61

1,00 12,50 0,600 0,250 1,88

2,00 6,30 0,600 0,250 1,89

1,00 3,70 0,600 0,250 0,56

1,00 10,50 0,600 0,250 1,58

1,00 5,70 0,600 0,250 0,86

1,00 10,00 0,600 0,250 1,50

1,00 4,50 0,600 0,250 0,68

5,00 2,00 0,600 0,250 1,50

1,00 9,70 0,600 0,250 1,46

1,00 5,00 0,600 0,250 0,75

3,00 6,00 0,600 0,250 2,70

2,00 4,00 0,600 0,250 1,20

1,00 6,90 0,600 0,250 1,04

1,00 8,50 0,600 0,250 1,28

4,00 11,50 0,600 0,250 6,90

1,00 1,00 0,600 0,250 0,15

1,00 12,30 0,600 0,250 1,85

1,00 2,20 0,600 0,250 0,33

1,00 8,50 0,600 0,250 1,28

1,00 9,40 0,600 0,250 1,41

1,00 3,00 0,600 0,250 0,45

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 39,00 0,50 0,500 0,250 2,44

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

(lung.=14+25+25+8)*(H/peso=50,16-(48,60+

48,46)/2+0,137+0,10-0,30-0,774) 1,00 72,00 1,200 0,793 68,52

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,65*0,65*3,14)*(H/

peso=50,16-(48,60+48,47)/2+0,20+0,15+0,10-

0,30) 4,00 1,81 1,775 12,85

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

(H/peso=50,21-48,60+0,137+0,10-0,30-0,774) 1,00 14,00 1,200 0,773 12,99

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25+25+8)*(H/peso=50,21-(48,47--0,892+

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 323,63 21´188´752,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 323,63 21´188´752,08

48,36)/2+0,146+0,10-0,30) 1,00 58,00 1,300 1,295 97,64

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,65*0,65*3,14)*(H/

peso=50,16-(48,60+48,36)/2+0,20+0,15+0,10-

0,30) 4,00 1,81 1,830 13,25

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22)*(H/peso=50,16-(48,51+48,70)/

2+0,146+0,10-0,892-0,30) 1,00 97,00 1,300 0,609 76,79

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,65*0,65*3,14)*(H/

peso=50,16-(48,55+48,70)/2+0,20+0,15+0,10-

0,30) 4,00 1,81 1,685 12,20

Sommano positivi M3 699,16

Sommano negativi M3 -175,65

SOMMANO M3 523,51 16,02 8´386,63

388 / 1110 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/

01.B mm2

HTC001 Collettore circ.  400 in cls

1,00 8,00 1,200 0,100 0,96

HTC001 Collettore pozzetto scarico  Ø 100 cm

(lung.=0,60*0,60*3,14) 1,00 1,13 0,100 0,11

HTC003 Collettore circ.  400 in cls

1,00 2,00 1,200 0,100 0,24

HTC002 Collettore circ.  400 in cls

1,00 12,00 1,200 0,100 1,44

HTC002 Collettore pozzetto scarico Ø 100 cm

(lung.=0,60*0,60*3,14) 1,00 1,13 0,100 0,11

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

(lung.=14+25+25+8) 1,00 72,00 1,200 0,100 8,64

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

(lung.=0,6*0,6*3,14) 4,00 1,13 0,100 0,45

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

1,00 14,00 1,200 0,100 1,68

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25+25+8) 1,00 58,00 1,300 0,100 7,54

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=0,6*0,6*3,14) 4,00 1,13 0,100 0,45

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22) 1,00 97,00 1,300 0,100 12,61

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=0,6*0,60*3,14) 4,00 1,13 0,100 0,45

SOMMANO M3 34,68 93,82 3´253,68

389 / 1112 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 10

pozzetti

1,00 75,00 6,000 4,500 2´025,00

1,00 35,00 6,000 4,500 945,00

1,00 90,00 6,000 4,500 2´430,00

2,00 50,00 6,000 4,500 2´700,00

1,00 100,00 6,000 4,500 2´700,00

1,00 80,00 6,000 4,500 2´160,00

1,00 106,00 6,000 4,500 2´862,00

1,00 128,00 6,000 4,500 3´456,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 19´278,00 21´200´392,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´278,00 21´200´392,39

1,00 20,00 6,000 4,500 540,00

A detrarre volume tubi

(lung.=75+35+90+50+100+80+106+128+20)*

(larg.=0,8*0,8*3,14) 1,00 684,00 2,010 -1´374,84

Scavo per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr.

39 pozzetti Via libia

4,00 15,00 6,000 4,500 1´620,00

1,00 107,00 6,000 4,500 2´889,00

1,00 125,00 6,000 4,500 3´375,00

2,00 63,00 6,000 4,500 3´402,00

1,00 37,00 6,000 4,500 999,00

1,00 105,00 6,000 4,500 2´835,00

1,00 57,00 6,000 4,500 1´539,00

1,00 100,00 6,000 4,500 2´700,00

1,00 45,00 6,000 4,500 1´215,00

5,00 20,00 6,000 4,500 2´700,00

1,00 97,00 6,000 4,500 2´619,00

1,00 50,00 6,000 4,500 1´350,00

3,00 60,00 6,000 4,500 4´860,00

2,00 40,00 6,000 4,500 2´160,00

1,00 69,00 6,000 4,500 1´863,00

1,00 85,00 6,000 4,500 2´295,00

4,00 115,00 6,000 4,500 12´420,00

1,00 10,00 6,000 4,500 270,00

1,00 123,00 6,000 4,500 3´321,00

1,00 22,00 6,000 4,500 594,00

1,00 85,00 6,000 4,500 2´295,00

1,00 94,00 6,000 4,500 2´538,00

1,00 30,00 6,000 4,500 810,00

A detrarre volume tubi

(larg.=0,8*0,8*3,14) 1,00 2247,00 2,010 -4´516,47

HCC020 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 800,00 8,000 6,000 38´400,00

HCC021 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 680,00 8,000 6,000 32´640,00

HCC022/23 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 1200,00 8,000 6,000 57´600,00

HCC024 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 400,00 8,000 6,000 19´200,00

HCC025 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 350,00 8,000 6,000 16´800,00

A detrarre volume tubi

(lung.=800+680+1200+400+350)*(larg.=1,5*1,5*

3,14) 1,00 3430,00 7,065 -24´232,95

Sommano positivi DM3 245´127,00

Sommano negativi DM3 -30´124,26

SOMMANO DM3 215´002,74 0,05 10´750,14

390 / 1113 Pietrischetto stradale con pezzatura compresa fra

R/BA.IN.A.1 10 e 15  mm

07.A HTC001 Collettore circ.  400 in cls

(H/peso=0,137*2+0,400+0,10) 1,00 8,00 1,200 0,774 7,43

(larg.=0,265*0,265*3,14) 1,00 8,00 0,221 -1,77

HTC003 Collettore circ.  400 in cls

1,00 2,00 1,200 0,774 1,86

(larg.=0,265*0,265*3,14) 1,00 2,00 0,221 -0,44

HTC002 Collettore circ.  400 in cls

1,00 12,00 1,200 0,774 11,15

(larg.=0,265*0,265*3,14) 1,00 12,00 0,221 -2,65

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 15,58 21´211´142,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,58 21´211´142,53

(lung.=14+25+25+8) 1,00 72,00 1,200 0,774 66,87

1,00 72,00 0,221 -15,91

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

1,00 14,00 1,200 0,774 13,00

1,00 14,00 0,221 -3,09

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25+25+8)*(H/peso=0,146*2+0,50+0,10) 1,00 58,00 1,300 0,892 67,26

(larg.=0,317*0,317*3,14) 1,00 58,00 0,316 -18,33

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22) 1,00 97,00 1,300 0,892 112,48

(larg.=0,317*0,317*3,14) 1,00 97,00 0,316 -30,65

Sommano positivi M3 280,05

Sommano negativi M3 -72,84

SOMMANO M3 207,21 20,14 4´173,21

391 / 1114 Terna 90 hp a caldo

R/ Per posa pietrischetto

BA.NO.B.810 HTC001 Collettore circ.  400 in cls

6.B 1,50

HTC003 Collettore circ.  400 in cls

1,00

HTC002 Collettore circ.  400 in cls

2,00

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

14,00

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

2,00

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

14,00

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

20,00

SOMMANO H 54,50 63,00 3´433,50

392 / 1115 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 315 - spessore 17,9 mm.

3.K HCC020 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 80,00 80,00

HCC021 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 68,00 68,00

HCC022/23 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 120,00 120,00

HCC024 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 40,00 40,00

HCC025 nuova linea fogn. bianca   tubazioni in

polietilene Ø 300 mm

1,00 35,00 35,00

SOMMANO M 343,00 80,30 27´542,90

393 / 1116 Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo

R/ vibrocentrifugato - diametro interno 40 cm.

IT.TU.F.3003 HTC001 Collettore circ.  400 in cls

.A 1,00 8,00 8,00

HTC003 Collettore circ.  400 in cls

1,00 2,00 2,00

HTC002 Collettore circ.  400 in cls

1,00 12,00 12,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 22,00 21´246´292,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 21´246´292,14

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

(lung.=14+25+25+8) 1,00 72,00 72,00

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

1,00 14,00 14,00

SOMMANO M 108,00 51,50 5´562,00

394 / 1117 Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo

R/ vibrocentrifug - diametro interno 50 cm.

IT.TU.F.3003 HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

.B (lung.=25+25+8) 1,00 58,00 58,00

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22) 1,00 97,00 97,00

SOMMANO M 155,00 62,21 9´642,55

395 / 1118 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - elemento di prolunga 100x100x50 cm.

IT.TU.F.3005 HTC003 Collettore pozzetti di scarico

.E (par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO CAD 4,00 138,91 555,64

396 / 1119 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - soletta di copertura carrabile per

IT.TU.F.3005 pozzetto 100x100 cm.

.I HTC001 Collettore pozzetto scarico

1,00

HTC003 Collettore pozzetti di scarico

2,00

SOMMANO CAD 3,00 107,90 323,70

397 / 1121 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

HTC001 Collettore pozzetto scarico

Pozzetto  Ø 100 nuovo pozz. fog. mista

fondo

(lung.=6,5*6,5*3,14) 1,00 132,67 1,500 199,01

pareti

(lung.=2,00*6,50*3,14) 1,00 40,82 1,500 6,000 367,38

troncoconico

(lung.=((2*6,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 1,00 34,54 1,500 6,000 310,86

HTC002 Collettore pozzetto scarico

Pozzetto  Ø 100 nuovo pozz. su Via Bonaventura

fondo

(lung.=6,5*6,5*3,14) 1,00 132,67 1,500 199,01

pareti

(lung.=2,00*6,50*3,14) 1,00 40,82 1,500 14,000 857,22

troncoconico

(lung.=((2*6,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 1,00 34,54 1,500 6,000 310,86

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

fondo

(lung.=6,5*6,5*3,14) 4,00 132,67 1,500 796,02

pareti

(lung.=2,00*6,50*3,14) 4,00 40,82 1,500 14,000 3´428,88

troncoconico

(lung.=((2*6,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 4,00 34,54 1,500 6,000 1´243,44

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 7´712,68 21´262´376,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´712,68 21´262´376,03

cm

fondo

(lung.=6,5*6,5*3,14) 4,00 132,67 1,500 796,02

pareti

(lung.=2,00*6,50*3,14) 4,00 40,82 1,500 14,000 3´428,88

troncoconico

(lung.=((2*6,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 4,00 34,54 1,500 6,000 1´243,44

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

fondo

(lung.=6,5*6,5*3,14) 4,00 132,67 1,500 796,02

pareti

(lung.=2,00*6,50*3,14) 4,00 40,82 1,500 13,000 3´183,96

troncoconico

(lung.=((2*6,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 4,00 34,54 1,500 6,000 1´243,44

HCC020/021 su nuovo pozzetto di fog. mista

fondo

(lung.=6,5*6,5*3,14) 1,00 132,67 1,500 199,01

pareti

(lung.=2,00*6,50*3,14) 1,00 40,82 1,500 6,000 367,38

troncoconico

(lung.=((2*6,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 1,00 34,54 1,500 6,000 310,86

SOMMANO DM3 19´281,69 0,26 5´013,24

398 / 1122 Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato a

R/ base quadrata in calcestruzzo vibrato e armato a

OM.CZ.D.31 doppia parete, posto in opera in - pozzetto sifonato

14.B dimensioni 40 x 40 cm

Pozzetti sifonati 40x40 cm sifonati

10,00

Pozzetti sifonati 40x40 cm sifonati Via Libia

39,00

SOMMANO CAD 49,00 117,39 5´752,11

399 / 1123 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo

R/ non carrabile in calcestruzzo vibrato e armato con

OM.CZ.D.31 risega per incastro dell'elemento - elemento di

11.D fondo 50x50x50 cm

HCC020 nuova linea fogn. bianca

7,00

HCC021 nuova linea fogn. bianca

6,00

HCC022/23 nuova linea fogn. bianca

10,00

HCC024 nuova linea fogn. bianca

4,00

HCC025 nuova linea fogn. bianca

4,00

SOMMANO CAD 31,00 51,95 1´610,45

400 / 1124 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo

R/ non carrabile in calcestruzzo vibrato e armato con

OM.CZ.D.31 risega per incastro dell'elemento - elemento di

11.I prolunga 50x50x50 cm.

HCC020 nuova linea fogn. bianca

7,00

HCC021 nuova linea fogn. bianca

6,00

HCC022/23 nuova linea fogn. bianca

10,00

HCC024 nuova linea fogn. bianca

4,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 27,00 21´274´751,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,00 21´274´751,83

HCC025 nuova linea fogn. bianca

4,00

SOMMANO CAD 31,00 51,57 1´598,67

401 / 1125 Fornitura e posa in opera di caditoia per pozzetti

R/ classe D400, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN - caditoia

15.A piana in ghisa dim esterne 500x500.

Pozzetti sifonati 40x40 cm sifonati

10,00

Pozzetti sifonati 40x40 cm sifonati Via Libia

39,00

SOMMANO CAD 49,00 114,96 5´633,04

402 / 1126 Fornitura e posa in opera di caditoia per pozzetti

R/ classe D400, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN - caditoia

15.C piana in ghisa dim esterne 600x600.

Su pozzetti 50x50 cm

HCC020 nuova linea fogn. bianca

7,00

HCC021 nuova linea fogn. bianca

6,00

HCC022/23 nuova linea fogn. bianca

10,00

HCC024 nuova linea fogn. bianca

4,00

HCC025 nuova linea fogn. bianca

4,00

SOMMANO CAD 31,00 159,36 4´940,16

403 / 1127 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A HTC001 Collettore pozzetti scarico - passo

d'uomo

2,00

HTC003 Collettore pozzetto scarico 100x100 cm

2,00

HTC002 Collettore pozzetto scarico

Pozzetto  Ø 100 nuovo pozz. su Via Bonaventura

1,00

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

4,00

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

4,00

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

4,00

HCC020/021 su nuovo pozzetto di fog. mista

1,00

SOMMANO CAD 18,00 157,21 2´829,78

404 / 1128 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

HFC004  Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 88,00 0,700 0,100 6,16

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 6,16 21´289´753,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,16 21´289´753,48

2,00 88,00 0,100 0,500 8,80

HFC005  Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 107,00 0,700 0,100 7,49

2,00 107,00 0,100 0,500 10,70

HFC002  Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 140,00 0,700 0,100 9,80

2,00 140,00 0,100 0,500 14,00

HFC003 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 15,00 0,700 0,100 1,05

2,00 15,00 0,100 0,500 1,50

SOMMANO M3 59,50 121,28 7´216,16

405 / 1129 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

HFC004  Canaletta rett. 50x50 cm

(lung.=88,00+0,70) 2,00 88,70 0,100 17,74

HFC005  Canaletta rett. 50x50 cm

(lung.=107,00+0,70) 2,00 107,70 0,100 21,54

HFC002  Canaletta rett. 50x50 cm

(lung.=140,00+0,70) 2,00 140,70 0,100 28,14

HFC003 Canaletta rett. 50x50 cm

(lung.=15,00+0,70) 2,00 15,70 0,100 3,14

SOMMANO M2 70,56 10,09 711,95

406 / 1130 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

HFC004  Canaletta rett. 50x50 cm

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=88,00+0,10) 4,00 88,10 0,500 176,20

HFC005  Canaletta rett. 50x50 cm

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=107,00+0,10) 4,00 107,10 0,500 214,20

HFC002  Canaletta rett. 50x50 cm

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=140,00+0,10) 4,00 140,10 0,500 280,20

HFC003 Canaletta rett. 50x50 cm

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=15,00+0,10) 4,00 15,10 0,500 30,20

SOMMANO M2 700,80 13,46 9´432,77

407 / 1131 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 Rete Ø 6 maglia 20x20 peso kg. 2.29/mq

10.A HFC004  Canaletta rett. 50x50 cm

1,15 88,00 0,700 2,290 162,22

(par.ug.=2,00*1,15) 2,30 88,00 2,290 0,500 231,75

HFC005  Canaletta rett. 50x50 cm

1,15 107,00 0,700 2,290 197,25

(par.ug.=2*1,15) 2,30 107,00 2,290 0,500 281,78

HFC005  Canaletta rett. 50x50 cm

1,15 140,00 0,700 2,290 258,08

(par.ug.=2*1,15) 2,30 140,00 2,290 0,500 368,69

HFC005  Canaletta rett. 50x50 cm

1,15 15,00 0,700 2,290 27,65

(par.ug.=2*1,15) 2,30 15,00 2,290 0,500 39,50

SOMMANO KG 1´566,92 1,10 1´723,61

408 / 1132 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e

03.A 50 Kg/m3.

HFC004  Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 88,00 0,700 0,100 6,16

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 6,16 21´308´837,97
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R I P O R T O 6,16 21´308´837,97

2,00 88,00 0,100 0,500 8,80

HFC005  Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 107,00 0,700 0,100 7,49

2,00 107,00 0,100 0,500 10,70

HFC002  Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 140,00 0,700 0,100 9,80

2,00 140,00 0,100 0,500 14,00

HFC003 Canaletta rett. 50x50 cm

1,00 15,00 0,700 0,100 1,05

2,00 15,00 0,100 0,500 1,50

SOMMANO M3 59,50 2,62 155,89

409 / 1133 Tubi drenanti in barre in PEAD a doppia parete,

R/ corrugata esternamente e liscia internamente: del

OM.TU.D.10 diametro esterno di 250 mm.

01.D Trincea drenante L=210 m

1,00 210,00 210,00

Trincea drenante L=120 m

1,00 120,00 120,00

Trincea drenante L=110 m

1,00 110,00 110,00

Trincea drenante L=260 m

1,00 260,00 260,00

SOMMANO M 700,00 22,22 15´554,00

410 / 1134 Formazione di tubazione drenante, con tubi ed

R/ accessori per le giunzioni delle voci

OM.TU.D.20 OM.TU.D.1001 e OM.TU.D.1 05.: del diametro

01.E esterno di 250 mm.

Trincea drenante L=210 m

1,00 210,00 210,00

Trincea drenante L=120 m

1,00 120,00 120,00

Trincea drenante L=110 m

1,00 110,00 110,00

Trincea drenante L=260 m

1,00 260,00 260,00

SOMMANO M 700,00 14,54 10´178,00

411 / 1135 Formazione di drenaggi e vespai in genere, con

R/ pietrame del n. OM.OM.A.101.A

OM.OM.F.3 Trincea drenante L=210 m

10.A 1,00 210,00 0,800 0,600 100,80

Trincea drenante L=120 m

1,00 120,00 0,800 0,600 57,60

Trincea drenante L=110 m

1,00 110,00 0,800 0,600 52,80

Trincea drenante L=260 m

1,00 260,00 0,800 0,600 124,80

Trincea drenante 60x50 cm L=116 m drenaggio

scarpata del cavalcaferrovia

1,00 116,00 0,600 0,500 34,80

Trincee drenanti a guardia piattaforma ferr.  60x50

cm L=100  m

1,00 100,00 0,600 0,500 30,00

SOMMANO M3 400,80 31,40 12´585,12

412 / 1136 Fornitura e posa in opera di strato separatore-

R/ scorrimento costituito da geotessile non tessuto in

FA.IP.F.3002 poliestere da posare a secco con - poliestrere 300

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 21´347´310,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´347´310,98

.B gr/m

Trincea drenante L=210 m

(larg.=0,80+0,60+0,60) 1,00 210,00 2,000 420,00

Trincea drenante L=120 m

(larg.=0,800+0,60*2) 1,00 120,00 2,000 240,00

Trincea drenante L=110 m

(larg.=0,800+0,60*2) 1,00 110,00 2,000 220,00

Trincea drenante L=260 m

(larg.=0,800+0,60*2) 1,00 260,00 2,000 520,00

Trincea drenante 60x50 cm L=116 m drenaggio

scarpata del cavalcaferrovia

(larg.=0,600+0,50*2) 1,00 116,00 1,600 185,60

Trincee drenanti a guardia piattaforma ferr.  60x50

cm L=100  m

(larg.=0,600+0,50*2) 1,00 100,00 1,600 160,00

SOMMANO M2 1´745,60 3,33 5´812,85

413 / 1137 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U

R/ conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro

IT.TU.E.3002 esterno 160 mm.

.C Tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 10 pozzetti

1,00 7,50 7,50

1,00 3,50 3,50

1,00 9,00 9,00

2,00 5,00 10,00

1,00 10,00 10,00

1,00 8,00 8,00

1,00 10,60 10,60

1,00 12,80 12,80

1,00 2,00 2,00

Tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 39 pozzetti Via

Libia

4,00 1,50 6,00

1,00 10,70 10,70

1,00 12,50 12,50

2,00 6,30 12,60

1,00 3,70 3,70

1,00 10,50 10,50

1,00 5,70 5,70

1,00 10,00 10,00

1,00 4,50 4,50

5,00 2,00 10,00

1,00 9,70 9,70

1,00 5,00 5,00

3,00 6,00 18,00

2,00 4,00 8,00

1,00 6,90 6,90

1,00 8,50 8,50

4,00 11,50 46,00

1,00 1,00 1,00

1,00 12,30 12,30

1,00 2,20 2,20

1,00 8,50 8,50

1,00 9,40 9,40

1,00 3,00 3,00

SOMMANO M 298,10 14,81 4´414,86

414 / 1138 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Ripristino pavimentazione spess. cm 7

Per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 10

pozzetti

1,00 7,50 0,600 3,000 13,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 13,50 21´357´538,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,50 21´357´538,69

1,00 3,50 0,600 3,000 6,30

1,00 9,00 0,600 3,000 16,20

2,00 5,00 0,600 3,000 18,00

1,00 10,00 0,600 3,000 18,00

1,00 8,00 0,600 3,000 14,40

1,00 10,60 0,600 3,000 19,08

1,00 12,80 0,600 3,000 23,04

1,00 2,00 0,600 3,000 3,60

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 10,00 0,50 0,500 3,000 7,50

Per posa tubi PVC Ø 160 mm per all.ti nr. 39

pozzetti Via Libia

4,00 1,50 0,600 3,000 10,80

1,00 10,70 0,600 3,000 19,26

1,00 12,50 0,600 3,000 22,50

2,00 6,30 0,600 3,000 22,68

1,00 3,70 0,600 3,000 6,66

1,00 10,50 0,600 3,000 18,90

1,00 5,70 0,600 3,000 10,26

1,00 10,00 0,600 3,000 18,00

1,00 4,50 0,600 3,000 8,10

5,00 2,00 0,600 3,000 18,00

1,00 9,70 0,600 3,000 17,46

1,00 5,00 0,600 3,000 9,00

3,00 6,00 0,600 3,000 32,40

2,00 4,00 0,600 3,000 14,40

1,00 6,90 0,600 3,000 12,42

1,00 8,50 0,600 3,000 15,30

4,00 11,50 0,600 3,000 82,80

1,00 1,00 0,600 3,000 1,80

1,00 12,30 0,600 3,000 22,14

1,00 2,20 0,600 3,000 3,96

1,00 8,50 0,600 3,000 15,30

1,00 9,40 0,600 3,000 16,92

1,00 3,00 0,600 3,000 5,40

"                 pozzetti 40x40 sifonati

(lung.=1,00-0,50)*(larg.=1,000-0,50) 39,00 0,50 0,500 3,000 29,25

HCC011-12-13-14  Collettori circ.  400 in cls

(lung.=14+25+25+8) 1,00 72,00 1,200 3,000 259,20

HCC011-12-13-14  Collettori pozzetto scarico Ø

100 cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 3,000 24,12

HCC003  Collettori circ.  400 in cls

1,00 14,00 1,200 3,000 50,40

HCC004-5-6  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25+25+8) 1,00 58,00 1,300 3,000 226,20

HCC003-4-5-6  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,60*0,60*3,14) 4,00 2,01 3,000 24,12

HCC007-8-9-10  Collettori circ.  500 in cls

(lung.=25*3+22) 1,00 97,00 1,300 3,000 378,30

HCC007-8-9-10  Collettori pozzetto scarico Ø 100

cm

(lung.=1,00*1,00*3,14-0,65*0,65*3,14) 4,00 1,81 3,000 21,72

SOMMANO M2 1´557,39 1,10 1´713,13

1.4.8  Opere stradali  (SbCat 22)

415 / 735 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Via Libia 50,00 2,00 0,150 125,000 1´875,00

50,00 2,00 0,150 523,100 7´846,50

50,00 2,00 0,150 948,000 14´220,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 23´941,50 21´359´251,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´941,50 21´359´251,82

50,00 2,00 0,150 235,930 3´538,95

50,00 2,00 0,150 48,680 730,20

via Bentivoglio 50,00 2,00 0,150 617,800 9´267,00

via Rimesse 50,00 2,00 0,150 3877,820 58´167,30

50,00 2,00 0,150 4709,580 70´643,70

50,00 2,00 0,150 192,300 2´884,50

50,00 2,00 0,150 159,830 2´397,45

Parziale TKM 171´570,60

Marciapiedi in conglomerato bituminoso

via Libia 50,00 2,00 0,150 197,420 2´961,30

50,00 2,00 0,150 3,970 59,55

50,00 2,00 0,150 8,050 120,75

50,00 2,00 0,150 2,820 42,30

50,00 2,00 0,150 12,120 181,80

50,00 2,00 0,150 2,580 38,70

50,00 2,00 0,150 6,200 93,00

50,00 2,00 0,150 2,810 42,15

50,00 2,00 0,150 36,290 544,35

50,00 2,00 0,150 8,120 121,80

50,00 2,00 0,150 6,610 99,15

via Fabbri 50,00 2,00 0,150 92,800 1´392,00

50,00 2,00 0,150 34,870 523,05

50,00 2,00 0,150 5,400 81,00

50,00 2,00 0,150 50,330 754,95

50,00 2,00 0,150 59,760 896,40

Parziale TKM 7´952,25

SOMMANO TKM 179´522,85 0,11 19´747,51

416 / 736 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 via Libia 0,250 125,000 31,25

2.A 0,250 523,100 130,78

0,250 948,000 237,00

0,250 235,930 58,98

0,250 48,680 12,17

via Bentivoglio 0,250 617,800 154,45

via Rimesse 0,250 3877,820 969,46

0,250 4709,580 1´177,40

0,250 192,300 48,08

0,250 159,830 39,96

SOMMANO M3 2´859,53 3,42 9´779,59

417 / 737 Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2,

R/BA.MT.A.3 A3, provenienti  da cave di prestito

13.A via Libia 0,250 125,000 31,25

0,250 523,100 130,78

0,250 948,000 237,00

0,250 235,930 58,98

0,250 48,680 12,17

via Bentivoglio 0,250 617,800 154,45

via Rimesse 0,250 3877,820 969,46

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1´594,09 21´388´778,92
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R I P O R T O 1´594,09 21´388´778,92

0,250 4709,580 1´177,40

0,250 192,300 48,08

0,250 159,830 39,96

SOMMANO M3 2´859,53 7,80 22´304,33

418 / 738 Fondazione stradale in pietrame dello spessore

R/BA.PS.A.3 non inferiore a 20 cm e non superiore a 35 cm

09.A via Libia 0,250 125,000 31,25

0,250 523,100 130,78

0,250 948,000 237,00

0,250 235,930 58,98

0,250 48,680 12,17

via Bentivoglio 0,250 617,800 154,45

via Rimesse 0,250 3877,820 969,46

0,250 4709,580 1´177,40

0,250 192,300 48,08

0,250 159,830 39,96

SOMMANO M3 2´859,53 23,01 65´797,79

419 / 739 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A via Libia 125,000 125,00

523,100 523,10

948,000 948,00

235,930 235,93

48,680 48,68

via Bentivoglio 617,800 617,80

via Rimesse 3877,820 3´877,82

4709,580 4´709,58

192,300 192,30

159,830 159,83

SOMMANO M2 11´438,04 9,75 111´520,89

420 / 740 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

via Libia 125,000 125,00

523,100 523,10

948,000 948,00

235,930 235,93

48,680 48,68

via Bentivoglio 617,800 617,80

via Rimesse 3877,820 3´877,82

4709,580 4´709,58

192,300 192,30

159,830 159,83

SOMMANO M2 11´438,04 5,48 62´680,46

421 / 741 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A via Libia 125,000 125,00

523,100 523,10

948,000 948,00

235,930 235,93

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 1´832,03 21´651´082,39

48,680 48,68

via Bentivoglio 617,800 617,80

via Rimesse 3877,820 3´877,82

- tappeto d'usura fonoassorbente -880,00

4709,580 4´709,58

192,300 192,30

159,830 159,83

Sommano positivi M2 11´438,04

Sommano negativi M2 -880,00

SOMMANO M2 10´558,04 4,32 45´610,73

422 / 742 Strato di usura drenante fonoassorbente con

A/D.01.036.c l'impiego di argilla espansa per uno spessore di 4

cm.

Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante ...

teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in

peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2%.

PER UNO SPESSORE DI 4 CM

Tappeto d'usura drenante - via Rimesse 880,00

SOMMANO m2 880,00 11,09 9´759,20

423 / 743 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C20/25 N/

01.C mm2

Conglomerato di fondazione - Via Rimesse e Via

Grassetti

0,150 928,060 139,21

SOMMANO M3 139,21 101,07 14´069,95

424 / 744 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A via Libia - marciapiedi 197,420 197,42

3,970 3,97

8,050 8,05

2,820 2,82

12,120 12,12

2,580 2,58

6,200 6,20

2,810 2,81

36,290 36,29

8,120 8,12

6,610 6,61

via Fabbri - marciapiedi 92,800 92,80

34,870 34,87

5,400 5,40

50,330 50,33

59,760 59,76

SOMMANO M2 530,15 4,32 2´290,25

425 / 1074 Pavimento in masselli autobloccanti, dello

R/BA.PS.A.3 spessore di 8 cm  su sottofondo con pietrischetto

17.C dello spessore di 7 cm e sabbia di 6 cm

Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti

Pavimentazione autobloccante - Via Rimesse e

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 21´722´812,52
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R I P O R T O 21´722´812,52

Via Grassetti

lato ovest *(H/peso=163,11+7,72) 170,830 170,83

lato nord *(H/peso=223,30+12,91+31,20+9,71) 277,120 277,12

lato sud *(H/peso=7,72+3,7513+79,014) 90,485 90,49

pedonale sud accesso 2 e 3 *(H/peso=73,07+

58,63+90,22) 221,920 221,92

SOMMANO M2 760,36 21,76 16´545,43

426 / 1075 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C20/25 N/

01.C mm2

Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti

Conglomerato di fondazione - Via Rimesse e Via

Grassetti

Vedi voce n° 1074 [M2 760.36] 0,100 76,04

SOMMANO M3 76,04 101,07 7´685,36

427 / 1076 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti  - Via

Rimesse e Via Grassetti

Sottofondo stabilizzato

Vedi voce n° 1074 [M2 760.36] 760,36

SOMMANO M2 760,36 3,88 2´950,20

428 / 1077 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti - Via

Rimesse e Via Grassetti

Vedi voce n° 1074 [M2 760.36] 10,000 7´603,60

SOMMANO M2 7´603,60 0,19 1´444,68

429 / 1078 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento

E/ vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e

C01.037.050 posto in opera compresi calcestruzzo Rck non

inferiore a 30 N/mm² per l'appoggio  ... on le

aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature

e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola

d'arte

Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti

lato ovest *(H/peso=180,57+44,152) 224,722 224,72

lato nord *(H/peso=210,2591+29,28+62,80+

23,38) 325,719 325,72

lato sud *(H/peso=119,76+204,04+14,14) 337,940 337,94

pedonale sud accesso 2 e 3 *(H/peso=33,86+

62,63+89,98) 186,470 186,47

SOMMANO m 1´074,85 32,00 34´395,20

430 / 1079 Codice di direzione rettilinea costituito da due

R/ piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate

BA.PR.A.310 formano un larghezza del percorso di 60 cm. Il

6.A codice è co

Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti

elementi direzionali per non vedenti

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 21´785´833,39
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R I P O R T O 21´785´833,39

lato ovest *(H/peso=4+1,85+5,255) 11,105 11,11

percorso pedonale *(H/peso=6+1,3+1,3+2,5+

0,60+0,60+1,20+0,80+1) 15,300 15,30

*(H/peso=8,30+60,40+1,80+1,80+1+2,45) 75,750 75,75

SOMMANO M 102,16 58,76 6´002,92

431 / 1080 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato

BA.PR.A.310 per raccordare ad angolo retto due tratti di

6.B percorso r

Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti

lato ovest 1,000 1,00

percorso pedonale 4,000 4,00

SOMMANO CAD 5,00 58,56 292,80

432 / 1081 Codice di incrocio a “+” e a   T   costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm recante dei

BA.PR.A.310 segmenti di piccole dimensioni disposti a

6.C scacchiera

Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti

lato ovest 4,000 4,00

percorso pedonale 8,000 8,00

SOMMANO CAD 12,00 58,56 702,72

433 / 1082 Codice di attenzione /servizio di formato 60x40 cm

R/ adatto a segnalare la presenza di un servizio

BA.PR.A.310 adiacente al percorso tattile. Il codice è formato da

8.E un

lato ovest *(H/peso=1+2,10+2,1+1,15) 6,350 6,35

Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti

percorso pedonale *(H/peso=6+1+1,8) 8,800 8,80

SOMMANO M 15,15 67,58 1´023,84

434 / 1083 Codice di arresto/pericolo di formato 60x40 cm di

R/ colore giallo recante calotte sferiche disposte a

BA.PR.A.310 reticolo diagonale.

8.F Via Rimesse - Marciapiedi autobloccanti

lato ovest 0,700 0,70

percorso pedonale 2,00 0,700 1,40

SOMMANO M 2,10 60,00 126,00

435 / 1084 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Via Rimesse - Pavimentazioni asfaltate

via rimesse - via grassetti 2282,985 2´282,99

SOMMANO M2 2´282,99 4,32 9´862,52

436 / 1085 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni

R/BA.PS.A.3 centimetro in più di  spessore finito oltre i 3 cm

13.B Via Rimesse - Pavimentazioni asfaltate

via rimesse - via grassetti 1,000 2282,985 2´282,99

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 2´282,99 21´803´844,19
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´282,99 21´803´844,19

SOMMANO M2 2´282,99 1,40 3´196,19

437 / 1086 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Via Rimesse - Pavimentazioni asfaltate

via rimesse - via anna grassetti 2282,985 2´282,99

SOMMANO M2 2´282,99 5,48 12´510,79

438 / 1087 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Via Rimesse - Pavimentazioni asfaltate

via rimesse - via anna grassetti 3,000 2282,985 6´848,96

SOMMANO M2 6´848,96 1,10 7´533,86

439 / 1088 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A Via Rimesse - Pavimentazioni asfaltate

via rimesse - via grassetti 2282,985 2´282,99

SOMMANO M2 2´282,99 9,75 22´259,15

440 / 1089 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni  centimetro in più di spessore

11.B finito oltre gli 8 cm

Via Rimesse - Pavimentazioni asfaltate

via rimesse - via grassetti 2,000 2282,985 4´565,97

SOMMANO M2 4´565,97 1,01 4´611,63

441 / 1090 Misto frantumato stabilizzato

R/BA.IN.A.1 Via Rimesse - Pavimentazioni asfaltate

13.A Misto stabilizzato 0,350 2282,985 799,04

SOMMANO M3 799,04 11,14 8´901,31

442 / 1091 Simboli per segnaletica su pavimentazione

R/BA.PS.A.5 stradale da porre in opera  mediante adesivo

39.A Via Rimesse - Segnaletica orizzontale

parcheggio H 19,820 19,82

SOMMANO M2 19,82 31,24 619,18

443 / 1092 Demolizione a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 pavimentazione stradale in  conglomerato

06.B bituminoso

Sistemazioni - Esterne

1881,510 1´881,51

526,250 526,25

SOMMANO M3 2´407,76 18,08 43´532,30

444 / 1093 Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti

R/BA.DE.A.5 in ferro e  simili

34.A Sistemazioni - Esterne

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´907´008,60

30,00 1500,000 45´000,00

SOMMANO KG 45´000,00 0,03 1´350,00

445 / 1094 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Sistemazioni - Esterne

1881,510 1´881,51

526,250 526,25

SOMMANO M2 2´407,76 3,88 9´342,11

446 / 1095 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Sistemazioni - Esterne

30,00 1881,510 56´445,30

30,00 526,250 15´787,50

SOMMANO M2 72´232,80 0,19 13´724,23

447 / 1096 Fondazione stradale in pietrame dello spessore

R/BA.PS.A.3 non inferiore a 20 cm e non superiore a 35 cm

09.A Sistemazioni - Esterne - via Rimesse

0,300 1881,510 564,45

0,300 526,250 157,88

SOMMANO M3 722,33 23,01 16´620,81

448 / 1097 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A Sistemazioni - Esterne

1881,510 1´881,51

526,250 526,25

SOMMANO M2 2´407,76 9,75 23´475,66

449 / 1098 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni  centimetro in più di spessore

11.B finito oltre gli 8 cm

Sistemazioni - Esterne

5,00 1881,510 9´407,55

5,00 526,250 2´631,25

SOMMANO M2 12´038,80 1,01 12´159,19

450 / 1099 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

1881,510 1´881,51

Sistemazioni - Esterne

526,250 526,25

SOMMANO M2 2´407,76 5,48 13´194,52

451 / 1100 Fornitura e posa in opera di cancellata in

R/BA.PS.A.3 conglomerato cementizio  armato, fissata al
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´996´875,12

27.A terreno

Sistemazioni - Esterne

3000,000 3´000,00

SOMMANO M 3´000,00 28,41 85´230,00

452 / 1101 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Sistemazioni - Esterne

1881,510 1´881,51

526,250 526,25

SOMMANO M2 2´407,76 4,32 10´401,52

453 / 1102 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni

R/BA.PS.A.3 centimetro in più di  spessore finito oltre i 3 cm

13.B Sistemazioni - Esterne

5,00 1881,510 9´407,55

5,00 526,250 2´631,25

SOMMANO M2 12´038,80 1,40 16´854,32

454 / 1103 Ghiaia o breccia o pietrisco con  grani delle

R/BA.IN.A.1 dimensioni comprese fra 25 e 71 mm.

05.A Sistemazioni - Esterne

1881,51 0,600 1´128,91

526,25 0,600 315,75

SOMMANO M3 1´444,66 17,90 25´859,41

455 / 1104 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B

20,000 928,060 18´561,20

SOMMANO M2 18´561,20 0,19 3´526,63

456 / 1139 Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in

E/ tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto

C03.043.015. d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm,

e piantana costituita da un piatto 60  ... to delle

piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a

caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello

2.000 mm

STAZIONE RIMESSE

Recinzione acciaio verniciato con pannello 2000

mm

Trincea muro imbocco  ( pk 2779 ) 6,00 6,00

Trincea muro nord  (da pk 2779 a 3077) 278,00 278,00

Trincea muro sud  (da pk 2779 a 3077) 278,00 278,00

Trincea Fermata Rimesse - Muro nord lato

bologna rispetto al cavalcavia 16,90 16,90

Trincea Fermata Rimesse - Muro nord lato

Portomaggiore  rispetto al cavalcavia 124,75 124,75

SOMMANO m 703,65 160,11 112´661,40

457 / 1146 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento

E/ vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e

C01.037.050 posto in opera compresi calcestruzzo Rck non

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´251´408,40

inferiore a 30 N/mm² per l'appoggio  ... on le

aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature

e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola

d'arte

1500,00 1´500,00

Sistemazioni - Esterne 500,00 500,00

SOMMANO m 2´000,00 32,00 64´000,00

458 / 1349 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Tappeto d'usura Ripristino aree di cantiere - Vedi

allegato 7132,260 7´132,26

5450,710 5´450,71

SOMMANO M2 12´582,97 4,32 54´358,43

1.5  SOTTOSERVIZI  (Cat 5)

1.5.1  Fognatura  (SbCat 24)

459 / 984 Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo

R/ vibrocentrifug - diametro interno 60 cm.

IT.TU.F.3003 Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

.C 1,00 38,00 38,00

SOMMANO M 38,00 78,25 2´973,50

460 / 985 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - elemento di fondo 100x100x100 cm.

IT.TU.F.3005 Interferenza 1.1 tubo cls DN 600 pozzetti isp.li

.A 3,00

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

1,00

SOMMANO CAD 4,00 191,76 767,04

461 / 986 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - soletta di copertura carrabile per

IT.TU.F.3005 pozzetto 120x120 cm.

.J Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

3,00

SOMMANO CAD 3,00 140,59 421,77

462 / 987 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/

03.B m3.

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

"                  "     cameretta di monte mq. 35 fond.e

soletta

2,00 35,00 0,400 28,00

"                  "     cameretta di valle mq. 20 Fond. e

soletta

2,00 20,00 0,400 16,00

"                  "     cameretta di monte m. 22  pareti

22,00 0,400 3,000 26,40

"                  "     cameretta di valle m. 15 pareti

15,00 0,400 3,000 18,00

anelli raggiungi quota

(lung.=0,45*2*3,14) 2,00 2,83 0,150 1,000 0,85

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89,25 22´373´929,14

Libia

Opera provvisionale - cordolo su micropali

1,00 45,00 0,500 0,600 13,50

1,00 28,00 0,500 0,600 8,40

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Opera provvisionale nord cordolo su micropali

1,00 90,00 0,500 0,600 27,00

1,00 50,00 0,500 0,600 15,00

Opera provvisionale sud cordolo su micropali

1,00 98,00 0,500 0,600 29,40

Interferenza 4.2 scatolare 400x115 cm laterale Via

Rimesse

Fondazione

Manufatto speciale sotto nuova opera

1,00 8,40 4,500 0,300 11,34

"           camera di raccordo in curva

16,54 0,300 4,96

22,96 0,300 6,89

Pareti

Manufatto speciale sotto nuova opera

2,00 8,40 0,250 1,150 4,83

"           camera di raccordo in curva

1,00 7,30 0,300 2,000 4,38

(larg.=(0,30+0,45)/2) 1,00 1,30 0,375 2,000 0,98

(H/peso=(1,15+2,00)/2) 2,00 2,20 0,350 1,575 2,43

1,00 6,50 0,300 2,000 3,90

(larg.=(0,30+0,60)/2) 1,00 1,65 0,450 2,000 1,49

Soletta superiore

Manufatto speciale sotto nuova opera

1,00 8,40 4,500 0,300 11,34

"           camera di raccordo in curva

16,54 0,300 4,96

22,96 0,300 6,89

SOMMANO M3 246,94 5,39 1´331,01

463 / 1004 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

2.A (H/peso=50,34-(47,85+48,25+48,40)/3+0,153+

0,10) 1,00 38,00 1,300 2,426 119,84

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

(H/peso=50,04-(47,85+48,25+48,40)/3+0,153+

0,10) 1,00 50,00 1,300 2,126 138,19

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

(larg.=((2,36+10,20)/2+1))*(H/peso=49,87-

(46,27+46,39)/2+0,18+0,20) 1,00 44,00 7,280 3,920 1´255,65

camerette

140,00

80,00

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

(lung.=98,00-(45+28))*(larg.=(2,86+12,34)/2)*(H/

peso=(50,93-46,57)+0,18+0,20) 1,00 25,00 7,600 4,740 900,60

su opere provv.li

(lung.=45+28)*(H/peso=(50,93-46,57)+0,18+0,20) 1,00 73,00 4,000 4,740 1´384,08

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

(H/peso=50,90-48,425+0,193+0,10) 1,00 65,00 1,600 2,768 287,87

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Scavo tra opere provvisionali

(H/peso=(5,32+5,60)/2) 1,00 50,00 4,500 5,460 1´228,50

(H/peso=(5,60+4,87)/2) 1,00 50,00 4,500 5,235 1´177,88

(H/peso=(4,87+5,35)/2) 1,00 30,00 4,500 5,110 689,85

(H/peso=(5,35+4,60)/2) 1,00 50,00 4,500 4,975 1´119,38

(H/peso=(4,60+3,50)/2) 1,00 40,00 4,500 4,050 729,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´250,84 22´375´260,15

Scavo manufatto speciale sotto nuova opera

(larg.=5,00+2) 1,00 10,50 7,000 1,850 135,98

(larg.=5,00+2) 1,00 9,50 7,000 4,870 323,86

SOMMANO M3 9´710,68 3,42 33´210,53

464 / 1005 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

1.A (H/peso=50,34-(47,85+48,25+48,40)/3+0,153+

0,10) 1,00 38,00 1,300 2,426 119,84

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

(H/peso=50,04-(47,85+48,25+48,40)/3+0,153+

0,10) 1,00 50,00 1,300 2,126 138,19

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

(larg.=((2,36+10,20)/2+1))*(H/peso=49,87-

(46,27+46,39)/2+0,18+0,20) 1,00 44,00 7,280 3,920 1´255,65

camerette

140,00

80,00

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

(lung.=98,00-(45+28))*(larg.=(2,86+12,34)/2)*(H/

peso=(50,93-46,57)+0,18+0,20) 1,00 25,00 7,600 4,740 900,60

su opere provv.li

(lung.=45+28)*(H/peso=(50,93-46,57)+0,18+0,20) 1,00 73,00 4,000 4,740 1´384,08

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

(H/peso=50,90-48,425+0,193+0,10) 1,00 65,00 1,600 2,768 287,87

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Scavo tra opere provvisionali

(H/peso=(5,32+5,60)/2) 1,00 50,00 4,500 5,460 1´228,50

(H/peso=(5,60+4,87)/2) 1,00 50,00 4,500 5,235 1´177,88

(H/peso=(4,87+5,35)/2) 1,00 30,00 4,500 5,110 689,85

(H/peso=(5,35+4,60)/2) 1,00 50,00 4,500 4,975 1´119,38

(H/peso=(4,60+3,50)/2) 1,00 40,00 4,500 4,050 729,00

Scavo manufatto speciale sotto nuova opera

(larg.=5,00+2) 1,00 10,50 7,000 1,850 135,98

(larg.=5,00+2) 1,00 9,50 7,000 4,870 323,86

SOMMANO M3 9´710,68 0,26 2´524,78

465 / 1006 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trsporto a discarica materiali proveniente dagli

scavi

Vedi quantita art. BA.MT.A.3002.A

9710,68 1,60 30,000 466´112,64

vedi quantità art. BA.DE.A.5 01.B

51,90 2,50 30,000 3´892,50

A detrarre materiale recuperato per reinterri vedi 

quantità art BA.MT.A.3 29.A

-6204,28 1,60 30,000 -297´805,44

Sommano positivi TKM 470´005,14

Sommano negativi TKM -297´805,44

SOMMANO TKM 172´199,70 0,11 18´941,97

466 / 1007 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Trsporto a discarica materiali proveniente dagli

2.A scavi

Vedi quantita art. BA.MT.A.3002.A

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´429´937,43

9710,68 1,60 15´537,09

vedi quantità art. BA.DE.A.5 01.B

51,90 2,50 129,75

A detrarre materiale recuperato per reinterri vedi 

quantità art BA.MT.A.3 29.A

-6204,28 1,60 -9´926,85

Sommano positivi TO 15´666,84

Sommano negativi TO -9´926,85

SOMMANO TO 5´739,99 11,00 63´139,89

467 / 1008 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

1,00 38,00 1,300 0,100 4,94

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

1,00 50,00 1,300 0,100 6,50

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

(larg.=2,36+0,20*2) 1,00 44,00 2,760 0,150 18,22

"                  "     cameretta di monte mq. 35

35,00 0,100 3,50

"                  "     cameretta di valle mq. 20

20,00 0,100 2,00

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

(larg.=1,86+0,20*2) 1,00 98,00 2,260 0,150 33,22

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

*(larg.=2,86+0,30) 1,00 220,00 3,160 0,150 104,28

"            Manufatto speciale 400x115 sotto nuova

opera

(larg.=4,50+0,20*2) 1,00 8,40 4,900 0,100 4,12

"           camera di raccordo in curva

16,54 0,100 1,65

22,96 0,100 2,30

"           creazione pendenze

(H/peso=(0,10+0,05)/2) 2,00 1,50 8,400 0,075 1,89

"   bauletto su tubo pvc Ø 500 su collettore da

dismettere

1,00 72,00 0,800 0,800 46,08

(larg.=0,25*0,25*3,14) 1,00 72,00 0,196 -14,11

Sommano positivi M3 228,70

Sommano negativi M3 -14,11

SOMMANO M3 214,59 80,31 17´233,72

468 / 1009 Riempitivi vari, compattazione e sistemazione

R/BA.MT.A.3 superficiale con regolarizzazione delle pendenze,

29.A con terre provenienti dagli scavi.

Interferenza  3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

(H/peso=3,92-0,30) 1,00 44,00 7,280 3,620 1´159,56

camerette

140,00

80,00

A dedurre scatolare e camerette

44,00 2,360 2,860 -296,98

(H/peso=3,80-0,30) 35,00 3,500 -122,50

(H/peso=3,80-0,30) 20,00 3,500 -70,00

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

(lung.=98-73)*(larg.=(2,86+12,34)/2)*(H/

peso=(50,93-46,57)+0,18+0,20) 1,00 25,00 7,600 4,740 900,60

su opere provv.li

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´790,68 22´510´311,04

(lung.=45+28)*(H/peso=(50,93-46,57)+0,18+0,20) 1,00 73,00 4,000 4,740 1´384,08

A dedurre scatolare

1,00 98,00 1,860 2,360 -430,18

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Scavo tra opere provvisionali

(H/peso=(5,32+5,60)/2) 1,00 50,00 4,500 5,460 1´228,50

(H/peso=(5,60+4,87)/2) 1,00 50,00 4,500 5,235 1´177,88

(H/peso=(4,87+5,35)/2) 1,00 30,00 4,500 5,110 689,85

(H/peso=(5,35+4,60)/2) 1,00 50,00 4,500 4,975 1´119,38

(H/peso=(4,60+3,50)/2) 1,00 40,00 4,500 4,050 729,00

a dedurre scatolare

220,00 2,860 2,360 -1´484,91

Sommano positivi M3 8´608,85

Sommano negativi M3 -2´404,57

SOMMANO M3 6´204,28 0,90 5´583,85

469 / 1010 Pietrischetto stradale con pezzatura compresa fra

R/BA.IN.A.1 10 e 15  mm

07.A Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

(H/peso=2*0,153+0,60+0,10) 1,00 38,00 1,300 1,006 49,70

(larg.=0,382*0,382*3,14) 1,00 38,00 0,458 -17,40

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

(H/peso=0,146*2+0,50+0,10) 1,00 50,00 1,300 0,892 57,98

(larg.=0,317*0,317*3,14) 1,00 50,00 0,316 -15,80

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

(H/peso=0,193*2+0,10+0,80) 1,00 65,00 1,600 1,286 133,74

(larg.=0,495*0,495*3,14) 1,00 20,00 0,769 -15,38

Sommano positivi M3 241,42

Sommano negativi M3 -48,58

SOMMANO M3 192,84 20,14 3´883,80

470 / 1011 Terna 90 hp a caldo

R/ Per posa pietrischetto

BA.NO.B.810 Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

6.B 9,50

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

12,50

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

24,00

SOMMANO H 46,00 63,00 2´898,00

471 / 1012 Formazione dello strato anticapillare dello

R/ spessore pari a 50 cm

BA.MT.A.310 Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

1.A (H/peso=50,34-(47,85+48,25+48,40)/3+0,153+

0,10-1,006-0,10) 1,00 18,00 1,300 1,320 30,89

(H/peso=2,426-0,10-1,006-0,30) 1,00 20,00 1,300 1,020 26,52

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

(H/peso=50,04-(47,85+48,25+48,40)/3+0,153+

0,10-0,892-0,10-0,30) 1,00 50,00 1,300 0,834 54,21

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

(H/peso=2,768-0,10-1,286) 1,00 65,00 1,600 1,382 143,73

SOMMANO M3 255,35 16,02 4´090,71

472 / 1013 Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo

R/ vibrocentrifug - diametro interno 50 cm.

IT.TU.F.3003 Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri
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R I P O R T O 22´526´767,40

.B 1,00 50,00 50,00

SOMMANO M 50,00 62,21 3´110,50

473 / 1014 Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo

R/ vibrocentrifug - diametro interno 80 cm.

IT.TU.F.3003 Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

.D 1,00 65,00 65,00

SOMMANO M 65,00 109,25 7´101,25

474 / 1015 Prezzo tratto da listino CAP Regione Lombardia

L/ 2019 cod. art. DM.02.006.019.a

DM.02.006.0 Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di

19.a vetro PRFV a sezione ovoidale, a norma UNI EN

14 ... quea prescritta dalle norme EN14364 ed a

quella prevista a progetto, in funzione degli

eventuali raggi di curvatura.

Interferenza 2.1 condotta ovi 80*120 cm in PRFV

1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 1´938,30 29´074,50

475 / 1016 Prezzo tratto da listino CAP Regione Lombardia

L/ 2019 cod. art. DO.02.006.003.b

DO.02.006.0 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi a

03.b sezione ovoidale di resine termoindurenti rinfor ...

nto, la sistemazione a livelletta; compreso il

collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere:

dimensioni 800X1200 mm

Interferenza 2.1 condotta ovi 80*120 cm in PRFV

1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 13,13 196,95

476 / 1017 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - elemento di prolunga 100x100x50 cm.

IT.TU.F.3005 Interferenza 1.1 tubo cls DN 600 pozzetti isp.li

.E (par.ug.=3,00*1) 3,00 3,00

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

1,00

SOMMANO CAD 4,00 138,91 555,64

477 / 1018 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - soletta di copertura carrabile per

IT.TU.F.3005 pozzetto 100x100 cm.

.I Interferenza 1.1 tubo cls DN 600 pozzetti isp.li

3,00

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

1,00

SOMMANO CAD 4,00 107,90 431,60

478 / 1019 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - elemento di fondo 120x120x120 cm.

IT.TU.F.3005 Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

.B 5,00

SOMMANO CAD 5,00 291,25 1´456,25
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R I P O R T O 22´568´694,09

479 / 1020 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - elemento di prolunga 120x120x50 cm.

IT.TU.F.3005 Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

.F 5,00

SOMMANO CAD 5,00 173,38 866,90

480 / 1021 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Interferenza 1.1 tubo cls DN 600 pozzetti

troncoconici isp. Ø 120 cm/60 cm

troncoconico

(lung.=((2*7,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 3,00 37,68 1,500 6,000 1´017,36

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

(lung.=((2*6,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 1,00 34,54 1,500 6,000 310,86

Interferenza 2.1 nuovo pozzetto 2,50x 2,00m

"                                              soletta fondaz.

(lung.=25,00+2,00+2,00)*(larg.=20+2,0+2,00) 1,00 29,00 24,000 2,000 1´392,00

"                                              pareti

(lung.=25,00+2,00+2,00) 2,00 29,00 2,000 20,000 2´320,00

2,00 20,00 2,000 20,000 1´600,00

"                                              soletta isp

(lung.=25,00+2,00+2,00)*(larg.=20+2,0+2,00) 1,00 29,00 24,000 2,000 1´392,00

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

pozz. isp.

(lung.=2*7,50*3,14) 1,00 47,10 1,500 10,000 706,50

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia pozz.isp.

(lung.=2*7,50*3,14) 2,00 47,10 1,500 10,000 1´413,00

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls  pozzetti

troncoconici isp. Ø 120 cm/60 cm

(lung.=((2*7,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 5,00 37,68 1,500 6,000 1´695,60

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse  pozz. isp.

(lung.=2*7,50*3,14) 8,00 47,10 1,500 30,000 16´956,00

SOMMANO DM3 28´803,32 0,26 7´488,86

481 / 1022 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Passo d'uomo

Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

3,00

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

1,00

Interferenza 2.1 nuovo pozzetto 2,50x 2,00m

1,00

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

pozz. isp.

3,00

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia pozz.isp.

2,00

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

5,00

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse  pozz. isp.

8,00

SOMMANO CAD 23,00 157,21 3´615,83

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 22´580´665,68

482 / 1023 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Ripristini pavimentazione

Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

1,00 20,00 1,300 26,00

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

1,00 50,00 1,300 65,00

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

(al 50%)

0,50 44,00 7,280 160,16

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

(lung.=65,00-20,00) 1,00 45,00 1,600 72,00

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Lato sud

1,00 216,00 5,500 1´188,00

SOMMANO M2 1´511,16 3,88 5´863,30

483 / 1024 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Ripristini pavimentazione

Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

1,00 20,00 1,300 26,00

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

1,00 50,00 1,300 65,00

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

(al 50%)

0,50 44,00 7,280 160,16

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

(lung.=65,00-20,00) 1,00 45,00 1,600 72,00

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Lato sud

1,00 216,00 5,500 1´188,00

SOMMANO M2 1´511,16 5,48 8´281,16

484 / 1025 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Ripristini pavimentazione

Interferenza 1.1 tubo cls DN 600

1,00 20,00 1,300 3,000 78,00

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

1,00 50,00 1,300 3,000 195,00

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

(al 50%)

0,50 44,00 7,280 3,000 480,48

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

(lung.=65,00-20,00) 1,00 45,00 1,600 3,000 216,00

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Lato sud

1,00 216,00 5,500 3,000 3´564,00

SOMMANO M2 4´533,48 1,10 4´986,83

485 / 1026 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Ripristini pavimentazione

Interferenza 1.1 tubo cls DN 600
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R I P O R T O 22´599´796,97

1,00 20,00 1,300 26,00

Interferenza 1.2 tubo cls DN 500 Via Fabbri

1,00 50,00 1,300 65,00

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

(al 50%)

0,50 44,00 7,280 160,16

Interferenza 4.1 condotta DN 800 cls

(lung.=65,00-20,00) 1,00 45,00 1,600 72,00

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Lato sud

1,00 216,00 5,500 1´188,00

Ripristini vari con esistente

568,84

SOMMANO M2 2´080,00 4,32 8´985,60

486 / 1027 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco,

R/FA.TV.D.3 nero, giallo o altro colore, in vernice speciale

01.A rifrangente, per spartitraffico o margine

Ripristino segnaletica

1500,00 1´500,00

SOMMANO M 1´500,00 2,41 3´615,00

487 / 1028 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco,

R/FA.TV.D.3 nero, giallo o altro colore,in vernice speciale

01.B rifrangente, per scritte, bande e zebrature

Ripristino segnaletica

750,00

SOMMANO M2 750,00 3,25 2´437,50

488 / 1029 Curva a raggio stretto in acciaio al carbonio

R/ ricavato da tubo saldato  - diametro DN 250.

IT.TU.C.1002 Interferenza  2.1 deviazione provvisoria fognatura

.G di Via Massarenti

3,00

SOMMANO CAD 3,00 113,90 341,70

489 / 1030 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio

R/ saldato per condotte di acqua - diametro DN 250

IT.TU.C.3001 spessore 5,6 mm.

.G Interferenza  2.1 deviazione provvisoria fognatura

di Via Massarenti

1,00 90,00 90,00

SOMMANO M 90,00 93,82 8´443,80

490 / 1031 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

"                  "     cameretta di monte mq. 35 fond.e

soletta

2,00 35,00 0,400 28,00

"                  "     cameretta di valle mq. 20 Fond. e

soletta

2,00 20,00 0,400 16,00

"                  "     cameretta di monte m. 22  pareti

22,00 0,400 3,000 26,40

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 70,40 22´623´620,57

"                  "     cameretta di valle m. 15 pareti

15,00 0,400 3,000 18,00

anelli raggiungi quota

(lung.=0,45*2*3,14) 2,00 2,83 0,150 1,000 0,85

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

Opera provvisionale - cordolo su micropali

1,00 45,00 0,500 0,600 13,50

1,00 28,00 0,500 0,600 8,40

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Opera provvisionale cordolo su micropali

1,00 50,00 0,500 0,600 15,00

1,00 50,00 0,500 0,600 15,00

Interferenza 4.2 scatolare 400x115 cm laterale Via

Rimesse

Fondazione

Manufatto speciale sotto nuova opera

1,00 8,40 4,500 0,300 11,34

"           camera di raccordo in curva

16,54 0,300 4,96

22,96 0,300 6,89

Pareti

Manufatto speciale sotto nuova opera

2,00 8,40 0,250 1,150 4,83

"           camera di raccordo in curva

1,00 7,30 0,300 2,000 4,38

(larg.=(0,30+0,45)/2) 1,00 1,30 0,375 2,000 0,98

(H/peso=(1,15+2,00)/2) 2,00 2,20 0,350 1,575 2,43

1,00 6,50 0,300 2,000 3,90

(larg.=(0,30+0,60)/2) 1,00 1,65 0,450 2,000 1,49

Soletta superiore

Manufatto speciale sotto nuova opera

1,00 8,40 4,500 0,300 11,34

"           camera di raccordo in curva

16,54 0,300 4,96

22,96 0,300 6,89

SOMMANO M3 205,54 121,28 24´927,89

491 / 1032 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

"                  "     cameretta di monte mq. 35 fond.

1,00 22,00 0,400 8,80

"                  "     cameretta di valle mq. 20 Fond.

1,00 15,00 0,400 6,00

Interferenza 4.2 scatolare 400x115 cm laterale Via

Rimesse

Fondazione

Manufatto speciale sotto nuova opera

(lung.=8,40+4,50) 2,00 12,90 0,300 7,74

"           camera di raccordo in curva

(lung.=7,3+1,30+3,10+4,50) 16,20 0,300 4,86

(lung.=2,20+2,20+4,50+6,50+1,65+3,10) 20,15 0,300 6,05

SOMMANO M2 33,45 10,09 337,51

492 / 1033 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

"                  "     cameretta di monte mq. 35

soletta

35,00 35,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 35,00 22´648´885,97

22,00 0,400 8,80

"                  "     cameretta di valle mq. 20 soletta

20,00 20,00

15,00 0,400 6,00

"                  "     cameretta di monte m. 22 pareti

2,00 22,00 3,000 132,00

"                  "     cameretta di valle m. 15 pareti

2,00 15,00 3,000 90,00

anelli raggiungi quota

(lung.=0,45*2*3,14) 2,00 2,83 1,000 5,66

(lung.=0,30*2*3,14) 2,00 1,88 1,000 3,76

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

Opera provvisionale - cordolo su micropali

(lung.=45,00+0,50) 2,00 45,50 0,600 54,60

(lung.=28,00+0,50) 2,00 28,50 0,600 34,20

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Opera provvisionale nord cordolo su micropali

(lung.=50,00+0,50) 2,00 50,50 0,600 60,60

(lung.=50,00+0,50) 2,00 50,50 0,600 60,60

Interferenza 4.2 scatolare 400x115 cm laterale Via

Rimesse

Pareti

Manufatto speciale sotto nuova opera

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=8,40+0,25) 4,00 8,65 1,150 39,79

"           camera di raccordo in curva

(lung.=7,30+0,30) 2,00 7,60 2,000 30,40

(lung.=1,30+0,375) 2,00 1,68 2,000 6,72

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2,20+0,35)*(H/

peso=(1,15+2,00)/2) 4,00 2,55 1,575 16,07

(lung.=6,50+0,30) 2,00 6,80 2,000 27,20

(lung.=1,65+0,45) 2,00 2,10 2,000 8,40

Soletta superiore

Manufatto speciale sotto nuova opera

(lung.=8,40+4,50) 2,00 12,90 0,300 7,74

8,40 4,000 33,60

"           camera di raccordo in curva

16,54

22,96

(lung.=7,3+1,30+3,10+4,50) 16,20 0,300 4,86

(lung.=2,20+2,20+4,50+6,50+1,65+3,10) 20,15 0,300 6,05

SOMMANO M2 731,55 13,46 9´846,66

493 / 1034 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Incidenza kg. 150/mc

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

"                  "     cameretta di monte mq. 35 fond.e

soletta

2,00 35,00 150,000 0,400 4´200,00

"                  "     cameretta di valle mq. 20 Fond. e

soletta

2,00 20,00 150,000 0,400 2´400,00

"                  "     cameretta di monte m. 22  pareti

150,00 22,00 0,400 3,000 3´960,00

"                  "     cameretta di valle m. 15 pareti

150,00 15,00 0,400 3,000 2´700,00

Incidenza kg. 100/mc

anelli raggiungi quota

(par.ug.=2,00*100)*(lung.=0,45*2*3,14) 200,00 2,83 0,150 1,000 84,90

Incidenza kg 80/mc

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

Opera provvisionale - cordolo su micropali

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 13´344,90 22´658´732,63

80,00 45,00 0,500 0,600 1´080,00

80,00 28,00 0,500 0,600 672,00

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Opera provvisionale nord cordolo su micropali

80,00 50,00 0,500 0,600 1´200,00

80,00 50,00 0,500 0,600 1´200,00

Incidenza kg. 200/mc

Interferenza 4.2 scatolare 400x115 cm laterale Via

Rimesse

Fondazione

Manufatto speciale sotto nuova opera

200,00 8,40 4,500 0,300 2´268,00

"           camera di raccordo in curva

16,54 200,00 0,300 992,40

22,96 200,00 0,300 1´377,60

Pareti

Manufatto speciale sotto nuova opera

(par.ug.=2,00*200) 400,00 8,40 0,250 1,150 966,00

"           camera di raccordo in curva

200,00 7,30 0,300 2,000 876,00

(larg.=(0,30+0,45)/2) 200,00 1,30 0,375 2,000 195,00

(par.ug.=2,00*200)*(H/peso=(1,15+2,00)/2) 400,00 2,20 0,350 1,575 485,10

200,00 6,50 0,300 2,000 780,00

(larg.=(0,30+0,60)/2) 200,00 1,65 0,450 2,000 297,00

Soletta superiore

Manufatto speciale sotto nuova opera

200,00 8,40 4,500 0,300 2´268,00

"           camera di raccordo in curva

16,54 200,00 0,300 992,40

22,96 200,00 0,300 1´377,60

SOMMANO KG 30´372,00 1,00 30´372,00

494 / 1035 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/

03.B m3.

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

"                  "     cameretta di monte mq. 35 fond.e

soletta

2,00 35,00 0,400 28,00

"                  "     cameretta di valle mq. 20 Fond. e

soletta

2,00 20,00 0,400 16,00

"                  "     cameretta di monte m. 22  pareti

22,00 0,400 3,000 26,40

"                  "     cameretta di valle m. 15 pareti

15,00 0,400 3,000 18,00

anelli raggiungi quota

(lung.=0,45*2*3,14) 2,00 2,83 0,150 1,000 0,85

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

Opera provvisionale - cordolo su micropali

1,00 45,00 0,500 0,600 13,50

1,00 28,00 0,500 0,600 8,40

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Opera provvisionale nord cordolo su micropali

1,00 50,00 0,500 0,600 15,00

1,00 50,00 0,500 0,600 15,00

Interferenza 4.2 scatolare 400x115 cm laterale Via

Rimesse

Fondazione

Manufatto speciale sotto nuova opera

1,00 8,40 4,500 0,300 11,34

"           camera di raccordo in curva

16,54 0,300 4,96

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 157,45 22´689´104,63
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R I P O R T O 157,45 22´689´104,63

22,96 0,300 6,89

Pareti

Manufatto speciale sotto nuova opera

2,00 8,40 0,250 1,150 4,83

"           camera di raccordo in curva

1,00 7,30 0,300 2,000 4,38

(larg.=(0,30+0,45)/2) 1,00 1,30 0,375 2,000 0,98

(H/peso=(1,15+2,00)/2) 2,00 2,20 0,350 1,575 2,43

1,00 6,50 0,300 2,000 3,90

(larg.=(0,30+0,60)/2) 1,00 1,65 0,450 2,000 1,49

Soletta superiore

Manufatto speciale sotto nuova opera

1,00 8,40 4,500 0,300 11,34

"           camera di raccordo in curva

16,54 0,300 4,96

22,96 0,300 6,89

SOMMANO M3 205,54 5,39 1´107,86

495 / 1036 SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO

A/B.08.050.e ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A

MQ 5,00

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari

prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta

resist ... o ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per ogni ml e per superficie interna.

Interferenza 3.1 scatolare 200x250 cm Via Libia

1,00 44,00 44,00

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

1,00 220,00 220,00

SOMMANO m 264,00 571,27 150´815,28

496 / 1037 Prezzo tratto da listino Anas 2018 cod. art.

A/B.08.050.c B.08.050.c

SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO

ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A

MQ 3,00

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari ... o

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d’arte.

Per ogni ml e per superficie interna.

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

1,00 98,00 98,00

SOMMANO m 98,00 202,68 19´862,64

497 / 1038 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata

R/ in opera con diametro da mm 226 a mm 250

BA.PD.A.310 Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

3.F Libia

Opera provvisionale

246,00 10,000 2´460,00

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Opera provvisionale

(par.ug.=167*2) 334,00 12,000 4´008,00

SOMMANO M 6´468,00 34,74 224´698,32

498 / 1039 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 23´085´588,73
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R I P O R T O 23´085´588,73

R/ in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati e con

BA.PD.A.301 manicotto

5.B Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

Opera provvisionale armatura micropali Ø 168.3

spess. 10 mm

246,00 39,00 10,500 100´737,00

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Opera provvisionale armatura micropali Ø 168.3

spess. 10 mm

(par.ug.=167*2) 334,00 39,00 12,500 162´825,00

SOMMANO KG 263´562,00 1,36 358´444,32

499 / 1040 Noleggio, fornitura, posa e lievo di sbadacchi,

NP.C091 sostegni, puntelli ecc. in profilati di acciaio di

qualsiasi forma e dimensione, compresi tagli,

saldature, bullonature, rinforzi pe ... tegno di

diaframmi,pali, palancole ecc.

Compreso ogni altro onere necessario per dare

l'opera a perfetta regola d'arte.

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

Opera provvisionale

Travi di ripartizione HEA 200 peso kg 42.30/m

(par.ug.=2*2) 4,00 73,00 42,300 12´351,60

(par.ug.=2+2)*(lung.=45,00-28) 4,00 17,00 42,300 2´876,40

Puntelli su due ordini Ø 193.7 spess. 8 mm peso

kg 36.60/m

42,00 3,60 36,600 5´533,92

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Opera provvisionale nord

Travi di ripartizione HEA 200 peso kg 42.30/m

(par.ug.=2*2) 4,00 50,00 42,300 8´460,00

Puntelli su due ordini Ø 193.7 spess. 8 mm peso

kg 36.60/m

(par.ug.=15+15) 30,00 4,10 36,600 4´501,80

per carpenteria metallica secondaria circa 10%

(par.ug.=33723,72*0,10) 3372,37 3´372,37

SOMMANO kg 37´096,09 0,34 12´612,67

500 / 1041 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 muratura in  elevazione di qualsiasi genere e

01.B spessore

Interferenza 3.2 scatolare 150x200 cm laterale Via

Libia

Opera provvisionale - cordolo su micropali

1,00 45,00 0,500 0,600 13,50

1,00 28,00 0,500 0,600 8,40

Interferenza 4.2 scatolare 250x200 cm laterale Via

Rimesse

Opera provvisionale nord cordolo su micropali

1,00 50,00 0,500 0,600 15,00

1,00 50,00 0,500 0,600 15,00

SOMMANO M3 51,90 25,18 1´306,84

501 / 1042 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U

R/ conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro

IT.TU.E.3002 esterno 500 mm.

.H Interferenza 4.2 tubo pvc Ø 500 all'interno del

collettore da dismettere su Via rimesse

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 23´457´952,56
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R I P O R T O 23´457´952,56

1,00 72,00 72,00

SOMMANO M 72,00 78,80 5´673,60

502 / 1043 Nolo di stazione di pompaggio diesel tipo Godwin

NP.C092 CD225 Hushpac  (DN 200 mm) per fognatura,

insonorizzata completa di quadro elettronico di

controllo di potenza e funzionamento auto ... ale,

tubazione di scarico, manodopera, sorveglianza ed

ogni altra opera necessaria. Per un noleggio

stimato in 20/25 gg.

Interferenza 2.1 - Deviazione provvisoria fognatura

nera di via Bentivogli

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´499,89 14´499,89

1.5.2  Rete elettrica  (SbCat 25)

503 / 1180 Demolizione andante di pavimentazione stradale in

R/BA.DE.A.5 conglomerato  bituminoso

06.A Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

1,00 55,00 0,600 0,200 6,60

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

1,00 75,00 0,600 0,200 9,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

1,00 90,00 0,600 0,200 10,80

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

1,00 100,00 0,600 0,200 12,00

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

1,00 125,00 0,600 0,200 15,00

SOMMANO M3 53,40 7,06 377,00

504 / 1181 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

2.A 1,00 55,00 0,600 1,300 42,90

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

1,00 75,00 0,600 1,300 58,50

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

1,00 90,00 0,600 1,300 70,20

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

1,00 100,00 0,600 1,450 87,00

Interferenza 3.9 tubo pead DN 160

1,00 95,00 0,600 1,500 85,50

Interferenza 3.11 tubo pead DN 160

1,00 25,00 0,600 1,500 22,50

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

1,00 125,00 0,600 1,500 112,50

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 150,00 0,600 1,500 135,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 20,00 0,300 1,100 6,60

SOMMANO M3 620,70 3,42 2´122,79

505 / 1182 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

1.A 1,00 55,00 0,600 1,300 42,90

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

1,00 75,00 0,600 1,300 58,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 101,40 23´480´625,84
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R I P O R T O 101,40 23´480´625,84

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

1,00 90,00 0,600 1,300 70,20

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

1,00 100,00 0,600 1,450 87,00

Interferenza 3.9 tubo pead DN 160

1,00 95,00 0,600 1,500 85,50

Interferenza 3.11 tubo pead DN 160

1,00 25,00 0,600 1,500 22,50

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

1,00 125,00 0,600 1,500 112,50

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 150,00 0,600 1,500 135,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 20,00 0,300 1,100 6,60

SOMMANO M3 620,70 0,26 161,38

506 / 1183 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

620,70 1,60 30,000 29´793,60

Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

53,40 2,10 30,000 3´364,20

SOMMANO TKM 33´157,80 0,11 3´647,36

507 / 1184 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 620,70 1,60 993,12

SOMMANO TO 993,12 11,00 10´924,32

508 / 1185 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

3.A 53,40 2,10 112,14

SOMMANO TO 112,14 40,40 4´530,46

509 / 1186 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

A/P.07.010.g Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la

protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio

IMQ. Compresa fornitura e posa in opera.

DIAMETRO 125 MM

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

6,00 150,00 900,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 920,00 12,48 11´481,60

510 / 1187 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

A/P.07.010.i Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la

protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio

IMQ. Compresa fornitura e posa in opera.

DIAMETRO 160 MM

Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

2,00 55,00 110,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

2,00 75,00 150,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 260,00 23´511´370,96
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R I P O R T O 260,00 23´511´370,96

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

2,00 90,00 180,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

4,00 100,00 400,00

Interferenza 3.9 tubo pead DN 160

2,00 95,00 190,00

Interferenza 3.11 tubo pead DN 160

2,00 25,00 50,00

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

4,00 125,00 500,00

SOMMANO m 1´580,00 16,11 25´453,80

511 / 1188 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

1,00 550,00 6,000 5,000 16´500,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -2,00 550,00 2,010 -2´211,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

1,00 750,00 6,000 5,000 22´500,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -2,00 750,00 2,010 -3´015,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

1,00 900,00 6,000 5,000 27´000,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -2,00 900,00 2,010 -3´618,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

1,00 1000,00 6,000 6,500 39´000,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -4,00 1000,00 2,010 -8´040,00

Interferenza 3.9 tubo pead DN 160

1,00 950,00 6,000 5,000 28´500,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -2,00 900,00 2,010 -3´618,00

Interferenza 3.11 tubo pead DN 160

1,00 250,00 6,000 5,000 7´500,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -2,00 250,00 2,010 -1´005,00

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

1,00 1250,00 6,000 6,500 48´750,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -4,00 1250,00 2,010 -10´050,00

Interferenza 4.6 nr. 6 tubi pead DN 125

1,00 1500,00 6,000 6,500 58´500,00

(larg.=0,625*0,625*3,14) -6,00 1500,00 1,227 -11´043,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 200,00 3,000 4,000 2´400,00

-1,00 200,00 1,227 -245,40

Sommano positivi DM3 250´650,00

Sommano negativi DM3 -42´845,40

SOMMANO DM3 207´804,60 0,05 10´390,23

512 / 1189 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Interferenza 1.5 tubo pead DN 160 - pozzetto

ENEL 90x90 cm

1,00 11,00 11,000 1,000 121,00

2,00 9,00 1,000 9,000 162,00

2,00 11,00 1,000 9,000 198,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160  - pozzetto

ENEL 90x90 cm

1,00 11,00 11,000 1,000 121,00

2,00 9,00 1,000 9,000 162,00

2,00 11,00 1,000 9,000 198,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160  -2  pozzetti

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 962,00 23´547´214,99
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R I P O R T O 962,00 23´547´214,99

ENEL 90x90 c

(par.ug.=2*1,00) 2,00 11,00 11,000 1,000 242,00

(par.ug.=2*2) 4,00 9,00 1,000 9,000 324,00

(par.ug.=2*2) 4,00 11,00 1,000 9,000 396,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160 - pozzetto

ENEL 90x90 cm

1,00 11,00 11,000 1,000 121,00

2,00 9,00 1,000 9,000 162,00

2,00 11,00 1,000 9,000 198,00

Interferenza 3.9 tubo pead DN 160 - pozzetto

ENEL 90x90 cm

1,00 11,00 11,000 1,000 121,00

2,00 9,00 1,000 9,000 162,00

2,00 11,00 1,000 9,000 198,00

Interferenza 3.11 tubo pead DN 160  -2  pozzetti

ENEL 90x90 cm

(par.ug.=2*1,00) 2,00 11,00 11,000 1,000 242,00

(par.ug.=2*2) 4,00 9,00 1,000 9,000 324,00

(par.ug.=2*2) 4,00 11,00 1,000 9,000 396,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125 - 4  pozzetti

ENEL 90x90 cm

(par.ug.=4*1,00) 4,00 11,00 11,000 1,000 484,00

(par.ug.=4*2) 8,00 9,00 1,000 9,000 648,00

(par.ug.=4*2) 8,00 11,00 1,000 9,000 792,00

SOMMANO DM3 5´772,00 0,26 1´500,72

513 / 1190 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

R/ lavoro di colore  bianco/rosso misurato a metro

OS.AP.A.010 lineare posto in opera.

6.A Interferenza 1.5 tubo pead DN 160 - nastro segn.

2,00 55,00 110,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160  - nastro segn.

2,00 75,00 150,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160  - nastro segn.

2,00 90,00 180,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160 - nastro segn.

2,00 100,00 200,00

Interferenza 3.9 tubo pead DN 160 - nastro segn.

2,00 95,00 190,00

Interferenza 3.11 tubo pead DN 160 - nastro

segn.

2,00 25,00 50,00

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160 -

nastro segn.

2,00 125,00 250,00

Interferenza 4.6 nr. 6 tubi pead DN 125

3,00 150,00 450,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 20,00 20,00

SOMMANO M 1´600,00 0,51 816,00

514 / 1191 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

1,00 55,00 0,600 33,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

1,00 75,00 0,600 45,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

1,00 90,00 0,600 54,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

1,00 100,00 0,600 60,00

Interferenza 3.9 tubo pead DN 160

1,00 95,00 0,600 57,00

Interferenza 3.11 tubo pead DN 160

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 249,00 23´549´531,71
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R I P O R T O 249,00 23´549´531,71

1,00 25,00 0,600 15,00

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

1,00 125,00 0,600 75,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 150,00 0,600 90,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 20,00 0,300 6,00

SOMMANO M2 435,00 3,88 1´687,80

515 / 1192 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

1,00 55,00 0,600 70,000 2´310,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

1,00 75,00 0,600 70,000 3´150,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

1,00 90,00 0,600 70,000 3´780,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

1,00 100,00 0,600 70,000 4´200,00

Interferenza 3.9 tubo pead DN 160

1,00 95,00 0,600 80,000 4´560,00

Interferenza 3.11 tubo pead DN 160

1,00 25,00 0,600 80,000 1´200,00

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

1,00 125,00 0,600 80,000 6´000,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 150,00 0,600 70,000 6´300,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 20,00 0,300 50,000 300,00

SOMMANO M2 31´800,00 0,19 6´042,00

516 / 1193 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

1,00 55,00 0,600 33,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

1,00 75,00 0,600 45,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

1,00 90,00 0,600 54,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

1,00 100,00 0,600 60,00

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

1,00 125,00 0,600 75,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 150,00 0,600 90,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 20,00 0,300 6,00

SOMMANO M2 363,00 5,48 1´989,24

517 / 1194 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

1,00 55,00 0,600 3,000 99,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

1,00 75,00 0,600 3,000 135,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

1,00 90,00 0,600 3,000 162,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

1,00 100,00 0,600 3,000 180,00

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 576,00 23´559´250,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 576,00 23´559´250,75

1,00 125,00 0,600 3,000 225,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 150,00 0,600 3,000 270,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 20,00 0,300 3,000 18,00

SOMMANO M2 1´089,00 1,10 1´197,90

518 / 1195 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Interferenza 1.5 tubo pead DN 160

1,00 55,00 0,600 33,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160

1,00 75,00 0,600 45,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160

1,00 90,00 0,600 54,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160

1,00 100,00 0,600 60,00

Deviazioni provvisorie nr. 4 tubi pead DN160

1,00 125,00 0,600 75,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 150,00 0,600 90,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125

1,00 20,00 0,300 6,00

Ripristini con esistente

107,00

SOMMANO M2 470,00 4,32 2´030,40

519 / 1196 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Interferenza 1.5 tubo pead DN 160 chiusino

pozzetto 90x90

1,00

Interferenza 3.6 tubo pead DN 160 chiusino

pozzetto 90x90

1,00

Interferenza 3.5 tubo pead DN 160 chiusini

pozzetti 90x90

2,00

Interferenza 3.8 tubo pead DN 160  chiusino

pozzetto 90x90

1,00

Interferenza 3.9 tubo pead DN 160  chiusino

pozzetto 90x90

1,00

Interferenza 3.11 tubo pead DN 160 chiusini

pozzetti 90x90

2,00

Interferenza 4.6 tubo pead DN 125 - 4  pozzetti

ENEL 90x90 cm

4,00

SOMMANO CAD 12,00 157,21 1´886,52

1.5.3  Rete telefonica/dati  (SbCat 26)

520 / 988 Demolizione andante di pavimentazione stradale in

R/BA.DE.A.5 conglomerato  bituminoso

06.A Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

1,00 35,00 0,450 0,200 3,15

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 3,15 23´564´365,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,15 23´564´365,57

1,00 115,00 0,600 0,200 13,80

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,900 0,200 21,60

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

1,00 42,00 0,600 0,200 5,04

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,600 0,200 14,40

SOMMANO M3 57,99 7,06 409,41

521 / 989 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

2.A 1,00 35,00 0,450 1,000 15,75

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

1,00 115,00 0,600 1,500 103,50

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,900 1,500 162,00

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

1,00 42,00 0,600 1,500 37,80

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,600 1,500 108,00

SOMMANO M3 427,05 3,42 1´460,51

522 / 990 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

1.A 1,00 35,00 0,450 1,000 15,75

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

1,00 115,00 0,600 1,500 103,50

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,900 1,500 162,00

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

1,00 42,00 0,600 1,500 37,80

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,600 1,500 108,00

SOMMANO M3 427,05 0,26 111,03

523 / 991 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

427,05 1,60 30,000 20´498,40

Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

57,99 2,10 30,000 3´653,37

SOMMANO TKM 24´151,77 0,11 2´656,69

524 / 992 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 427,05 1,60 683,28

SOMMANO TO 683,28 11,00 7´516,08

525 / 993 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 23´576´519,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´576´519,29

3.A 57,99 2,10 121,78

SOMMANO TO 121,78 40,40 4´919,91

526 / 994 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

A/P.07.010.g Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la

protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio

IMQ. Compresa fornitura e posa in opera.

DIAMETRO 125 MM

Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

2,00 35,00 70,00

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

6,00 115,00 690,00

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

10,00 120,00 1´200,00

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

6,00 42,00 252,00

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

4,00 120,00 480,00

SOMMANO m 2´692,00 12,48 33´596,16

527 / 995 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

1,00 350,00 4,500 4,000 6´300,00

(larg.=0,625*0,625*3,14) -2,00 350,00 1,227 -858,90

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

1,00 115,00 6,000 6,500 4´485,00

-6,00 115,00 1,227 -846,63

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,900 6,500 702,00

-10,00 120,00 1,227 -1´472,40

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

1,00 42,00 0,600 6,500 163,80

-6,00 42,00 1,227 -309,20

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,600 6,500 468,00

-4,00 120,00 1,227 -588,96

Sommano positivi DM3 12´118,80

Sommano negativi DM3 -4´076,09

SOMMANO DM3 8´042,71 0,05 402,14

528 / 996 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Interferenza 1.6 tubo pead DN 125 pozzetti 90x70

Telecom

5,00 10,80 8,800 0,900 427,68

(par.ug.=5*2) 10,00 8,80 7,000 0,900 554,40

(par.ug.=2*5) 10,00 9,00 7,000 0,900 567,00

Interferenza 4.7 nr 4 pozzetti 90x70 Telecom

4,00 10,80 8,800 0,900 342,14

(par.ug.=4*2) 8,00 8,80 7,000 0,900 443,52

(par.ug.=2*4) 8,00 9,00 7,000 0,900 453,60

Interferenza 4.8 nr 1 pozzetti 90x70 Telecom

1,00 10,80 8,800 0,900 85,54

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 2´873,88 23´615´437,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´873,88 23´615´437,50

(par.ug.=1*2) 2,00 8,80 7,000 0,900 110,88

(par.ug.=1*5) 5,00 9,00 7,000 0,900 283,50

SOMMANO DM3 3´268,26 0,26 849,75

529 / 997 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

R/ lavoro di colore  bianco/rosso misurato a metro

OS.AP.A.010 lineare posto in opera.

6.A Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

2,00 35,00 70,00

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

2,00 115,00 230,00

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

4,00 120,00 480,00

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

2,00 42,00 84,00

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

2,00 120,00 240,00

SOMMANO M 1´104,00 0,51 563,04

530 / 998 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

1,00 35,00 0,450 15,75

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

1,00 115,00 0,600 69,00

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,900 108,00

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

1,00 42,00 0,600 25,20

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,600 72,00

SOMMANO M2 289,95 3,88 1´125,01

531 / 999 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

1,00 35,00 0,450 70,000 1´102,50

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

1,00 115,00 0,600 80,000 5´520,00

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,900 70,000 7´560,00

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

1,00 42,00 0,600 70,000 1´764,00

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,600 70,000 5´040,00

SOMMANO M2 20´986,50 0,19 3´987,44

532 / 1000 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

1,00 35,00 0,450 15,75

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

1,00 115,00 0,600 69,00

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,900 108,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 192,75 23´621´962,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192,75 23´621´962,74

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

1,00 42,00 0,600 25,20

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,600 72,00

SOMMANO M2 289,95 5,48 1´588,93

533 / 1001 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Interferenza 1.6 tubo pead DN 125

1,00 35,00 0,450 3,000 47,25

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

1,00 115,00 0,600 3,000 207,00

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,900 3,000 324,00

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

1,00 42,00 0,600 3,000 75,60

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,600 3,000 216,00

SOMMANO M2 869,85 1,10 956,84

534 / 1002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Interferenza 1.6 tubo pead DN 125 pozzetti

1,00 35,00 0,450 15,75

Interferenza deviazioni provvisorie nr 6 tubi pead

DN 125

1,00 115,00 0,600 69,00

Interferenza 4.7 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,900 108,00

Interferenza 4.8 nr 6 tubi pead DN 125

1,00 42,00 0,600 25,20

Interferenza 4.9 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 120,00 0,600 72,00

ripristini con esistente a stima

110,05

SOMMANO M2 400,00 4,32 1´728,00

535 / 1003 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Interferenza 1.6 tubo pead DN 125 pozzetti 90x70

Telecom

5,00

Interferenza 4.7 nr 4 pozzetti 90x70 Telecom

4,00

Interferenza 4.8 nr 1 pozzetti 90x70 Telecom

1,00

SOMMANO CAD 10,00 157,21 1´572,10

1.6  IMPIANTI CIVILI  (Cat 6)

1.6.1  Impianti meccanici (ventilazione e

pompe)  (SbCat 27)

536 / 1308 Impianti meccanici galleria e locali tecnici (Libia 1°

NP.I101 fase)

1,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1,00 23´627´808,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 23´627´808,61

SOMMANO a corpo 1,00 170´332,55 170´332,55

537 / 1309 Impianti meccanici fermata Rimesse

NP.I102 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´449,98 18´449,98

1.6.2  Impianti elettrici (luce/FM)  (SbCat 28)

538 / 1314 Impianti elettrici galleria e locali tecnici (Libia 1°

NP.I103 fase)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 606´417,55 606´417,55

539 / 1315 Impianti elettrici fermata Rimesse

NP.I104 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 157´921,83 157´921,83

1.6.3  Impianti antincendio  (SbCat 29)

540 / 863 Impianti antincendio galleria e locali tecnici (Libia

NP.I105 1° fase)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 56´637,00 56´637,00

541 / 864 Impianti antincendio fermata Rimesse

NP.I106 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 963,42 963,42

1.6.4  Ascensori  (SbCat 30)

542 / 865 Ascensori fermata Rimesse

NP.I107 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 78´101,18 78´101,18

1.6.5  Impianti speciali Libia  (SbCat 31)

543 / 1305 Impianti speciali galleria e locali tecnici (Libia 1°

NP.I108 fase)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 176´457,98 176´457,98

544 / 1306 Impianti speciali fermata Rimesse

NP.I109 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 155´924,30 155´924,30

545 / 1307 Impianti speciali Posto Centrale di controllo

NP.I110 1,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 25´049´014,40

SOMMANO a corpo 1,00 184´654,83 184´654,83

1.6.6  Impianti Libia 2° fase  (SbCat 32)

546 / 1289 Demolizione impianti meccanici (Libia 2° fase)

NP.I111 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´390,51 6´390,51

547 / 1290 Impianti meccanici (Libia 2° fase)

NP.I112 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 234´546,50 234´546,50

548 / 1291 Demolizione impianti elettrici (Libia 2° fase)

NP.I113 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 53´765,77 53´765,77

549 / 1292 Impianti elettrici (Libia 2° fase)

NP.I114 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 273´154,77 273´154,77

550 / 1293 Demolizione impianti antincendio (Libia 2° fase)

NP.I115 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15,41 15,41

551 / 1294 Impianti antincendio (Libia 2° fase)

NP.I116 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´984,05 3´984,05

552 / 1295 Ascensori (Libia 2° fase)

NP.I117 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 78´101,18 78´101,18

553 / 1296 Demolizione impianti speciali (Libia 2° fase)

NP.I118 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13´399,66 13´399,66

554 / 1297 Impianti speciali (Libia 2° fase)

NP.I119 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 224´574,10 224´574,10

1.7  SEDE BINARIO  (Cat 7)

1.7.1 Corpo stradale ferroviario  (SbCat 33)

555 / 940 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e

03.A 50 Kg/m3.

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 26´121´601,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´121´601,18

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

Riempimento sotto traversa - area 2,24 m²/m

*(lung.=2461,496-2432,490) 2,24 29,01 64,98

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

Riempimento sotto traversa - area 1,50 m²/m

(lung.=2107,304-2084,004) 1,50 23,30 34,95

Murette laterali

*(lung.=2107,304-2084,004) 1,00 23,30 0,950 1,030 22,80

(lung.=2107,304-2084,004) 1,00 23,30 1,250 1,210 35,24

A detrarre area tubazioni

(lung.=2107,304-2084,004)*(larg.=0,168*0,168*

3,14) 2,00 23,30 0,089 -4,15

(lung.=2107,304-2084,004)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 23,30 0,014 -1,30

(lung.=2107,304-2084,004)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 23,30 0,008 -0,56

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

Riempimento sotto traversa - area 1,50 m²/m

*(lung.=2432,490-2107,304) 1,50 325,19 487,79

Murette laterali

*(lung.=2432,490-2107,304) 1,00 325,19 0,950 1,030 318,20

(lung.=2432,490-2107,304) 1,00 325,19 1,250 1,210 491,85

A detrarre area tubazioni

(lung.=2432,490-2107,304)*(larg.=0,168*0,168*

3,14) 2,00 325,19 0,089 -57,88

(lung.=2432,490-2107,304)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 325,19 0,014 -18,21

(lung.=2432,490-2107,304)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 325,19 0,008 -7,80

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

Murette laterali

*(lung.=2461,496-2432,490) 1,00 29,01 1,150 0,880 29,36

(lung.=2461,496-2432,490) 1,00 29,01 1,440 0,930 38,85

A detrarre area tubazioni

(lung.=2461,496-2432,490)*(larg.=0,168*0,168*

3,14) 2,00 29,01 0,089 -5,16

(lung.=2461,496-2432,490)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 29,01 0,014 -1,62

(lung.=2461,496-2432,490)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 29,01 0,008 -0,70

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

Riempimento sotto traversa - area 2,50 m²/m

*(lung.=2481,801-2461,496) 2,50 20,31 50,78

Murette laterali

*(lung.=2481,801-2461,496) 1,00 20,31 1,300 1,800 47,53

(lung.=2481,801-2461,496) 1,00 20,31 1,400 1,900 54,02

A detrarre area tubazioni

(lung.=2481,801-2461,496)*(larg.=0,168*0,168*

3,14) 2,00 20,31 0,089 -3,62

(lung.=2481,801-2461,496)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 20,31 0,014 -1,14

(lung.=2481,801-2461,496)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 20,31 0,008 -0,49

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

Riempimento sotto traversa - area 2,50 m²/m

*(lung.=2799,004-2481,801) 2,50 317,20 793,00

Murette laterali

*(lung.=2799,004-2481,801) 1,00 317,20 0,950 1,500 452,01

(lung.=2799,004-2481,801) 1,00 317,20 1,000 1,850 586,82

A detrarre area tubazioni

(lung.=2799,004-2481,801)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 317,20 0,014 -17,76

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 3´387,79 26´121´601,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´387,79 26´121´601,18

(lung.=2799,004-2481,801)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 317,20 0,008 -7,61

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

Riempimento sotto traversa - area 3,30 m²/m

*(lung.=3237,002-2799,004) 3,30 438,00 1´445,40

Murette laterali

*(lung.=3237,002-2799,004) 1,00 438,00 0,950 1,500 624,15

(lung.=3237,002-2799,004) 1,00 438,00 1,000 1,100 481,80

A detrarre area tubazioni

(lung.=3237,002-2799,004)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 438,00 0,014 -24,53

(lung.=3237,002-2799,004)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 438,00 0,008 -10,51

NICCHIE

Allargamento muretta laterale

23,00 2,40 1,200 1,230 81,48

Sommano positivi M3 6´141,01

Sommano negativi M3 -163,04

SOMMANO M3 5´977,97 2,62 15´662,28

556 / 978 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

Riempimento sotto traversa - area 2,24 m²/m

*(lung.=2461,496-2432,490) 2,24 29,01 64,98

Galleria artificiale tratto 1

516,73

Fermata Libia

440,50

Galleria artificiale tratto 2

553,63

Tratto in trincea chiusa

598,08

Rimesse

106,60

SOMMANO M3 2´280,52 80,31 183´148,56

557 / 979 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/

01.D mm2

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

Murette laterali

*(lung.=2107,304-2084,004) 1,00 23,30 0,950 1,030 22,80

(lung.=2107,304-2084,004) 1,00 23,30 1,250 1,210 35,24

A detrarre area tubazioni

(lung.=2107,304-2084,004)*(larg.=0,168*0,168*

3,14) 2,00 23,30 0,089 -4,15

(lung.=2107,304-2084,004)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 23,30 0,014 -1,30

(lung.=2107,304-2084,004)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 23,30 0,008 -0,56

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

Murette laterali

*(lung.=2432,490-2107,304) 1,00 325,19 0,950 1,030 318,20

(lung.=2432,490-2107,304) 1,00 325,19 1,250 1,210 491,85

A detrarre area tubazioni

(lung.=2432,490-2107,304)*(larg.=0,168*0,168*

3,14) 2,00 325,19 0,089 -57,88

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 804,20 26´320´412,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 804,20 26´320´412,02

(lung.=2432,490-2107,304)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 325,19 0,014 -18,21

(lung.=2432,490-2107,304)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 325,19 0,008 -7,80

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

Murette laterali

*(lung.=2461,496-2432,490) 1,00 29,01 1,150 0,880 29,36

(lung.=2461,496-2432,490) 1,00 29,01 1,440 0,930 38,85

A detrarre area tubazioni

(lung.=2461,496-2432,490)*(larg.=0,168*0,168*

3,14) 2,00 29,01 0,089 -5,16

(lung.=2461,496-2432,490)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 29,01 0,014 -1,62

(lung.=2461,496-2432,490)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 29,01 0,008 -0,70

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

Murette laterali

*(lung.=2481,801-2461,496) 1,00 20,31 1,300 1,800 47,53

(lung.=2481,801-2461,496) 1,00 20,31 1,400 1,900 54,02

A detrarre area tubazioni

(lung.=2481,801-2461,496)*(larg.=0,168*0,168*

3,14) 2,00 20,31 0,089 -3,62

(lung.=2481,801-2461,496)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 20,31 0,014 -1,14

(lung.=2481,801-2461,496)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 20,31 0,008 -0,49

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

Murette laterali

*(lung.=2799,004-2481,801) 1,00 317,20 0,950 1,500 452,01

(lung.=2799,004-2481,801) 1,00 317,20 1,000 1,850 586,82

A detrarre area tubazioni

(lung.=2799,004-2481,801)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 317,20 0,014 -17,76

(lung.=2799,004-2481,801)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 317,20 0,008 -7,61

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

Murette laterali

*(lung.=3237,002-2799,004) 1,00 438,00 0,950 1,500 624,15

(lung.=3237,002-2799,004) 1,00 438,00 1,000 1,100 481,80

A detrarre area tubazioni

(lung.=3237,002-2799,004)*(larg.=0,067*0,067*

3,14) 4,00 438,00 0,014 -24,53

(lung.=3237,002-2799,004)*(larg.=0,05*0,05*

3,14) 3,00 438,00 0,008 -10,51

NICCHIE

Allargamento muretta laterale

23,00 2,40 1,200 1,230 81,48

Tratto in trincea aperta - STS01 platea getto di

prima fase comprensivo di murette laterali

288,95

39,36

Sommano positivi M3 3´592,42

Sommano negativi M3 -163,04

SOMMANO M3 3´429,38 105,39 361´422,36

558 / 980 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

Murette laterali

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 26´681´834,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´681´834,38

*(lung.=2107,304-2084,004) 1,00 23,30 1,030 24,00

(lung.=2107,304-2084,004) 1,00 23,30 1,210 28,19

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

Murette laterali

*(lung.=2432,490-2107,304) 1,00 325,19 1,030 334,95

(lung.=2432,490-2107,304) 1,00 325,19 1,210 393,48

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

Murette laterali

*(lung.=2461,496-2432,490) 1,00 29,01 0,880 25,53

(lung.=2461,496-2432,490) 1,00 29,01 0,930 26,98

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

Murette laterali

*(lung.=2481,801-2461,496) 1,00 20,31 1,800 36,56

(lung.=2481,801-2461,496) 1,00 20,31 1,900 38,59

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

Murette laterali

*(lung.=2799,004-2481,801) 1,00 317,20 1,500 475,80

(lung.=2799,004-2481,801) 1,00 317,20 1,850 586,82

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

Murette laterali

*(lung.=3237,002-2799,004) 1,00 438,00 1,500 657,00

(lung.=3237,002-2799,004) 1,00 438,00 1,100 481,80

Tratto in trincea aperta -  STS01 platea getto di

prima fase comprensivo di murette laterali

(lung.=89,26+6,30) 2,00 95,56 0,300 57,34

(lung.=89,26+1,00) 2,00 90,26 1,100 198,57

SOMMANO M2 3´365,61 10,09 33´959,00

559 / 981 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

Murette laterali - incidenza acciaio 50 kg/m³

*(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2107,304-2084,004) 50,00 23,30 0,950 1,030 1´139,95

(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2107,304-2084,004) 50,00 23,30 1,250 1,210 1´762,06

A detrarre area tubazioni

(par.ug.=2,00*50,00)*(lung.=2107,304-2084,004)*

(larg.=0,168*0,168*3,14) 100,00 23,30 0,089 -207,37

(par.ug.=4,00*50,00)*(lung.=2107,304-2084,004)*

(larg.=0,067*0,067*3,14) 200,00 23,30 0,014 -65,24

(par.ug.=3,00*50,00)*(lung.=2107,304-2084,004)*

(larg.=0,05*0,05*3,14) 150,00 23,30 0,008 -27,96

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

Murette laterali - incidenza acciaio 50 kg/m³

*(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2432,490-2107,304) 50,00 325,19 0,950 1,030 15´909,92

(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2432,490-2107,304) 50,00 325,19 1,250 1,210 24´592,49

A detrarre area tubazioni

(par.ug.=2,00*50,00)*(lung.=2432,490-2107,304)*

(larg.=0,168*0,168*3,14) 100,00 325,19 0,089 -2´894,19

(par.ug.=4,00*50,00)*(lung.=2432,490-2107,304)*

(larg.=0,067*0,067*3,14) 200,00 325,19 0,014 -910,53

(par.ug.=3,00*50,00)*(lung.=2432,490-2107,304)*

(larg.=0,05*0,05*3,14) 150,00 325,19 0,008 -390,23

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

Murette laterali - incidenza acciaio 50 kg/m³

*(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2461,496-2432,490) 50,00 29,01 1,150 0,880 1´467,91

(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2461,496-2432,490) 50,00 29,01 1,440 0,930 1´942,51

A detrarre area tubazioni

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 42´319,32 26´715´793,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´319,32 26´715´793,38

(par.ug.=2,00*50,00)*(lung.=2461,496-2432,490)*

(larg.=0,168*0,168*3,14) 100,00 29,01 0,089 -258,19

(par.ug.=4,00*50,00)*(lung.=2461,496-2432,490)*

(larg.=0,067*0,067*3,14) 200,00 29,01 0,014 -81,23

(par.ug.=3,00*50,00)*(lung.=2461,496-2432,490)*

(larg.=0,05*0,05*3,14) 150,00 29,01 0,008 -34,81

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

Murette laterali - incidenza acciaio 50 kg/m³

*(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2481,801-2461,496) 50,00 20,31 1,300 1,800 2´376,27

(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2481,801-2461,496) 50,00 20,31 1,400 1,900 2´701,23

A detrarre area tubazioni

(par.ug.=2,00*50,00)*(lung.=2481,801-2461,496)*

(larg.=0,168*0,168*3,14) 100,00 20,31 0,089 -180,76

(par.ug.=4,00*50,00)*(lung.=2481,801-2461,496)*

(larg.=0,067*0,067*3,14) 200,00 20,31 0,014 -56,87

(par.ug.=3,00*50,00)*(lung.=2481,801-2461,496)*

(larg.=0,05*0,05*3,14) 150,00 20,31 0,008 -24,37

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

Murette laterali - incidenza acciaio 50 kg/m³

*(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2799,004-2481,801) 50,00 317,20 0,950 1,500 22´600,50

(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=2799,004-2481,801) 50,00 317,20 1,000 1,850 29´341,00

A detrarre area tubazioni

(par.ug.=4,00*50,00)*(lung.=2799,004-2481,801)*

(larg.=0,067*0,067*3,14) 200,00 317,20 0,014 -888,16

(par.ug.=3,00*50,00)*(lung.=2799,004-2481,801)*

(larg.=0,05*0,05*3,14) 150,00 317,20 0,008 -380,64

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

Murette laterali - incidenza acciaio 50 kg/m³

*(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=3237,002-2799,004) 50,00 438,00 0,950 1,500 31´207,50

(par.ug.=1,00*50,00)*(lung.=3237,002-2799,004) 50,00 438,00 1,000 1,100 24´090,00

A detrarre area tubazioni

(par.ug.=4,00*50,00)*(lung.=3237,002-2799,004)*

(larg.=0,067*0,067*3,14) 200,00 438,00 0,014 -1´226,40

(par.ug.=3,00*50,00)*(lung.=3237,002-2799,004)*

(larg.=0,05*0,05*3,14) 150,00 438,00 0,008 -525,60

NICCHIE

Allargamento muretta laterale - incidenza acciaio

50 kg/m³

*(par.ug.=23,00*50,00) 1150,00 2,40 1,200 1,230 4´073,76

Sommano positivi KG 163´205,10

Sommano negativi KG -8´152,55

SOMMANO KG 155´052,55 1,00 155´052,55

560 / 982 Fornitura e posa in opera di muretto paraballast

R/ Tratto in trincea aperta

SS.CE.C.310 1,00 63,81 63,81

2.A

SOMMANO M 63,81 50,12 3´198,16

561 / 983 Piattaforma del corpo stradale ferroviario,

R/BA.MT.A.3 realizzata con terre  idonee, fortemente

21.A compattate, provenienti da cave di prestito

Tratto in trincea aperta

500,48

SOMMANO M2 500,48 4,38 2´192,10

1.7.2  Drenaggio  (SbCat 34)

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 26´876´236,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´876´236,19

562 / 941 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 315 - spessore 17,9 mm.

3.K Collettore HCC001

1,00 402,00 402,00

Collettore HCC017

1,00 4,00 4,00

Collettore HCC015 e 016

2,00 130,00 260,00

Collettore HCC018

1,00 116,00 116,00

Collettore HCC019

1,00 16,00 16,00

SOMMANO M 798,00 80,30 64´079,40

563 / 942 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm

Collettore HCC001

(par.ug.=27,00*2) 54,00 9,00 1,000 9,000 4´374,00

(par.ug.=27,00*2) 54,00 4,00 1,500 9,000 2´916,00

27,00 6,00 9,000 1,000 1´458,00

Collettore HCC015 e 016

(par.ug.=18,00*2) 36,00 9,00 1,000 9,000 2´916,00

(par.ug.=18,00*2) 36,00 4,00 1,500 9,000 1´944,00

18,00 6,00 9,000 1,000 972,00

Collettore HCC018

(par.ug.=10,00*2) 20,00 9,00 1,000 9,000 1´620,00

(par.ug.=10,00*2) 20,00 4,00 1,500 9,000 1´080,00

10,00 6,00 9,000 1,000 540,00

Collettore HCC019

(par.ug.=2,00*2) 4,00 9,00 1,000 9,000 324,00

(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00 1,500 9,000 216,00

2,00 6,00 9,000 1,000 108,00

SOMMANO DM3 18´468,00 0,26 4´801,68

564 / 943 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm -

allettamento tubo

Collettore HCC001

27,00 0,60 0,400 0,150 0,97

(lung.=0,15*0,15*3,14/2) -27,00 0,04 0,600 -0,65

Collettore HCC015 e 016

18,00 0,60 0,400 0,150 0,65

(lung.=0,15*0,15*3,14/2) -18,00 0,04 0,600 -0,43

Collettore HCC018

10,00 0,60 0,400 0,150 0,36

(lung.=0,15*0,15*3,14/2) -10,00 0,04 0,600 -0,24

Collettore HCC019

2,00 0,60 0,400 0,150 0,07

(lung.=0,15*0,15*3,14/2) -2,00 0,04 0,600 -0,05

Sommano positivi M3 2,05

Sommano negativi M3 -1,37

SOMMANO M3 0,68 80,31 54,61

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 26´945´171,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´945´171,88

565 / 944 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/

01.D mm2

Canaletta rettangolare HFC001 tipo CN2

Fondo

(larg.=0,50+0,15+0,15) 1,00 595,00 0,800 0,150 71,40

SOMMANO M3 71,40 105,39 7´524,85

566 / 945 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/

02.D mm2

Canaletta rettangolare HFC001 tipo CN2

Pareti

2,00 595,00 0,150 1,400 249,90

2,00 595,00 0,100 0,080 9,52

SOMMANO M3 259,42 111,29 28´870,85

567 / 946 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Canaletta rettangolare HFC001 tipo CN2

Fondo

(lung.=595,00+0,80) 2,00 595,80 0,150 178,74

SOMMANO M2 178,74 10,09 1´803,49

568 / 947 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

Canaletta rettangolare HFC001 tipo CN2

Pareti

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=595,00+0,15) 4,00 595,15 1,400 3´332,84

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=595,00+0,10) 4,00 595,10 0,080 190,43

SOMMANO M2 3´523,27 13,46 47´423,21

569 / 948 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 Canaletta rettangolare HFC001 tipo CN2

10.A Rete Ø 6 maglia 20x20 peso kg. 2.29/mq

1,00 0,80 595,000 2,290 1´090,04

(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 1,40 595,000 2,290 7´630,28

Sormonti

(par.ug.=(1090,04+7630,28)*0,15) 1308,05 1´308,05

SOMMANO KG 10´028,37 1,10 11´031,21

570 / 949 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Canaletta rettangolare HFC001 tipo CN2

Staffe parte superiore Ø 5 mm

(par.ug.=2*(595/0,20+1)) 5952,00 0,40 0,154 366,64

Ø 5 mm correnti superiori

(par.ug.=2+2) 4,00 595,00 0,154 366,52

"                         sormonti

(par.ug.=366,52*0,20) 73,30 73,30

SOMMANO KG 806,46 1,00 806,46

571 / 950 Presenza di armature metalliche nelle quali

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 27´042´631,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´042´631,95

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e

03.A 50 Kg/m3.

Vedi art.  BA.CZ.A.3 01.D -  BA.CZ.A.3 02.D

(par.ug.=71,40+259,42) 330,82 330,82

SOMMANO M3 330,82 2,62 866,75

572 / 951 Lastroni in conglomerato cementizio armato, dello

R/OM.CZ.A.1 spessore non inferiore a 5 cm armati nei due

30.A sensi

Canaletta rettangolare HFC001 tipo CN2

Copertura con beole in cls

1,00 595,00 0,600 357,00

SOMMANO M2 357,00 20,75 7´407,75

573 / 952 Lastroni in conglomerato cementizio armato, dello

R/OM.CZ.A.1 spessore non inferiore a 10 cm armati con doppia

30.B armatura e nei  due sensi

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm chiusino

Collettore HCC001

27,00 0,90 0,600 14,58

Collettore HCC015 e 016

18,00 0,90 0,600 9,72

Collettore HCC018

10,00 0,90 0,600 5,40

Collettore HCC019

2,00 0,90 0,600 1,08

SOMMANO M2 30,78 35,65 1´097,31

574 / 953 Posa in opera di manufatti con malta cementizia

R/OM.CZ.A.2 del n. OM.MA.D.104.B, di lastroni del n.

01.A OM.CZ.A.130

Canaletta rettangolare HFC001 tipo CN2

Copertura con beole in cls

1,00 595,00 0,600 357,00

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm chiusino

Collettore HCC001

27,00 0,90 0,600 14,58

Collettore HCC015 e 016

18,00 0,90 0,600 9,72

Collettore HCC018

10,00 0,90 0,600 5,40

Collettore HCC019

2,00 0,90 0,600 1,08

SOMMANO M2 387,78 4,78 1´853,59

575 / 954 Fornitura di pozzetto di raccordo non carrabile in

R/ calcestruzzo vibrato e armato - elemento di fondo

OM.CZ.A.10 60x60x60 cm.

01.E Pozzetti ispezionabili alla progr. km 2+481,801 in

corrispondenza scarichi di drenaggio

2,00

Collettore HCC017 pozzetti ispezione

2,00

Collettore HCC018 pozzetto ispezione

1,00

Collettore HCC019 pozzetto ispezione

1,00

SOMMANO CAD 6,00 22,57 135,42

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 27´053´992,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´053´992,77

576 / 955 Fornitura di pozzetto di raccordo non carrabile in

R/ calcestruzzo vibrato e armato - elemento di

OM.CZ.A.10 prolunga 60x60x60 cm.

01.J Pozzetti ispezionabili alla progr. km 2+481,801   in

corrispondenza scarichi di drenaggio

2,00

Collettore HCC017 pozzetti ispezione

2,00

Collettore HCC018 pozzetto ispezione

1,00

Collettore HCC019 pozzetto ispezione

1,00

SOMMANO CAD 6,00 21,40 128,40

577 / 956 Posa in opera di pozzetto di raccordo non

R/ carrabile in calcestruzzo vibrato.Esclusi gli scavi, il

OM.CZ.A.20 rinfianco, il rinterro. - elemento di fondo 60x60x60

01.E cm.

Pozzetti ispezionabili alla progr. km 2+481,801  in

corrispondenza scarichi di drenaggio

2,00

Collettore HCC017 pozzetti ispezione

2,00

Collettore HCC018 pozzetto ispezione

1,00

Collettore HCC019 pozzetto ispezione

1,00

SOMMANO CAD 6,00 34,65 207,90

578 / 957 Posa in opera di pozzetto di raccordo non

R/ carrabile in calcestruzzo vibrato.Esclusi gli scavi, il

OM.CZ.A.20 rinfianco, il rinterro. - elemento di prolunga

01.J 60x60x60

Pozzetti ispezionabili alla progr. km 2+481,801  in

corrispondenza scarichi di drenaggio

2,00

Collettore HCC017 pozzetti ispezione

2,00

Collettore HCC018 pozzetto ispezione

1,00

Collettore HCC019 pozzetto ispezione

1,00

SOMMANO CAD 6,00 34,65 207,90

579 / 958 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti

R/ classe B125, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN - chiusino in

03.D ghisa per pozzetto 60x60

Pozzetti ispezionabili alla progr. km 2+481,801  in

corrispondenza scarichi di drenaggio

2,00

Collettore HCC017 pozzetti ispezione

2,00

Collettore HCC018 pozzetto ispezione

1,00

Collettore HCC019 pozzetto ispezione

1,00

SOMMANO CAD 6,00 93,24 559,44

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 27´055´096,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´055´096,41

580 / 959 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -

A/I.02.125.c DI LARGHEZZA INTERNA MM 200

Fornitura e posa in opera di canaletta

prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di

superficie, marcate CE, rea ... rà essere come da

norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200

Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250

mm.

Fermata Libia

Canaletta U20 su pianerottolo

2,00 2,70 5,40

Fermata Rimesse

Canaletta U20 su scale

1,00 3,30 3,30

1,00 6,00 6,00

1,00 5,20 5,20

1,00 3,60 3,60

1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 25,50 269,21 6´864,86

581 / 960 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo

R/ non carrabile in calcestruzzo vibrato e armato con

OM.CZ.D.31 risega per incastro dell'elemento - elemento di

11.B fondo

Fermata di Via Libia

Linea drenaggio banchina

16,00

Fermata di Via Rimesse

Linea drenaggio banchina

3,00

15,00

Scarico collettore scala

1,00

SOMMANO CAD 35,00 35,31 1´235,85

582 / 961 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo

R/ non carrabile in calcestruzzo vibrato e armato con

OM.CZ.D.31 risega per incastro dell'elemento - elemento di

11.G prolu

Fermata di Via Libia

Linea drenaggio banchina

16,00

Fermata di Via Rimesse

Linea drenaggio banchina

3,00

15,00

Scarico collettore scala

1,00

SOMMANO CAD 35,00 41,99 1´469,65

583 / 962 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti

R/ classe B125, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN - chiusino in

03.A ghisa per

Fermata di Via Libia

Linea drenaggio banchina- pilette su pozzetti

30x30 cm

16,00

Fermata di Via Rimesse

Linea drenaggio banchina - pilette su pozzetti

30x30 cm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 16,00 27´064´666,77



pag. 157

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 27´064´666,77

3,00

15,00

Scarico collettore scala - chiusino su pozzetto

30x30 cm

1,00

SOMMANO CAD 35,00 33,08 1´157,80

584 / 963 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 160 - spessore 9,1 mm.

3.E Fermata di Via Libia

Scarico in pluviale

1,00 6,00 6,00

Collettore scarico scala

1,00 27,00 27,00

Fermata di Via Rimesse

Collettore scarico scala

2,00 15,00 30,00

2,00 0,50 1,00

Scarico canaletta grigliata

1,00 1,20 1,20

SOMMANO M 65,20 27,14 1´769,53

585 / 964 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 250 - spessore 14,2 mm.

3.I Fermata di Via Libia

Linea drenaggio banchina

1,00 155,00 155,00

Fermata di Via Rimesse

Linea drenaggio banchina

1,00 130,00 130,00

1,00 22,50 22,50

SOMMANO M 307,50 55,02 16´918,65

1.8  IMPIANTI FERROVIARI  (Cat 8)

1.8.1  Armamento  (SbCat 35)

586 / 938 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg

AM.ML.N.210 interasse 0.66 m

1.B Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

83,00

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

36,00

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

493,00

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

44,00

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

31,00

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

481,00

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1´168,00 27´084´512,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´168,00 27´084´512,75

664,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

179,00

SOMMANO cadauno 2´011,00 0,69 1´387,59

587 / 939 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia,

AM.ML.L.210 depositato su aree site nell'ambito delle stazioni

1.B limitrofe alle singole tratte di lavoro.

Galleria esistente

78,41

Galleria naturale

*(lung.=2461,496-2432,490) 1,28 29,01 37,13

Galleria artificiale tratto 1

379,31

Fermata Libia

199,21

Galleria artificiale tratto 2

152,07

Tratto in trincea chiusa

308,28

Rimesse

90,88

Tratto in trincea aperta

143,46

SOMMANO m3 1´388,75 2,66 3´694,08

588 / 965 ROTAIE 60E1 DA ML 36, IN ACCIAIO DI

R/ QUALITA' R260, SENZA SCRITTA E SENZA

MaCeP.706/ FORI SULLE TESTATE

5760 Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 18,00

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 18,00

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(par.ug.=12,00*2) 24,00 24,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 76,00 1´751,28 133´097,28

589 / 966 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ materiali metallici minuti di armamento, traverse in

AM.ML.G.21 legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino

01.A a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a

400 metri.

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 27´222´691,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´222´691,70

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(par.ug.=2*2) 4,00 36,00 0,060 8,64

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 36,00 0,060 4,32

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 36,00 0,060 38,88

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 36,00 0,060 4,32

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 36,00 0,060 4,32

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 36,00 0,060 38,88

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(par.ug.=12,00*2) 24,00 36,00 0,060 51,84

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(par.ug.=3,00*2) 6,00 36,00 0,060 12,96

Da cantiere base al luogo di posa

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(par.ug.=2*2) 4,00 36,00 0,060 8,64

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 36,00 0,060 4,32

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 36,00 0,060 38,88

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 36,00 0,060 4,32

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 36,00 0,060 4,32

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 36,00 0,060 38,88

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(par.ug.=12,00*2) 24,00 36,00 0,060 51,84

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(par.ug.=3,00*2) 6,00 36,00 0,060 12,96

SOMMANO ton 328,32 3,19 1´047,34

590 / 967 TRAVERSA MARCA "RFI‐230" IN C.V.A.P.,

R/ PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A

MaCeP.722/ 250 KM/H CON SISTEMI DI ATTACCO CHE

7320 POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL

TRADIZIONALE (FERMAGLIO E1/2039)  ...

DROL FASTCLIP FC 1507 LC ‐ VOSSLOH W

14, COMPLETA DEI RELATIVI INGLOBATI E

ORGANI DI ATTACCO DI PRIMO E SECONDO

LIVELLO.

interasse 0.66 m

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

83,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 83,00 27´223´739,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83,00 27´223´739,04

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

36,00

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

493,00

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

44,00

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

31,00

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

481,00

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

664,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

179,00

SOMMANO cadauno 2´011,00 71,16 143´102,76

591 / 968 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.

AM.ML.G.21 interasse 0.66 m

01.B Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

83,00

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

36,00

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

493,00

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

44,00

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

31,00

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

481,00

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

664,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

179,00

SOMMANO cadauno 2´011,00 0,59 1´186,49

592 / 969 PIETRISCO PER MASSICCIATA

R/ FERROVIARIA PROVENIENTE DALLA

MaCeP.728/ FRANTUMAZIONE DELLA PIETRA NATURALE

0010 LITOLOGICAMENTE OMOGENEA, CON LE

CARATTERISTICHE FISICO‐MECCANICHE

RICHIESTE DALLA SPECIFICHE TECNICHE

N° RFI/DINIC/SF/AR.04.001/A ‐ EDIZ. 10/2003,

RIFERITE ALLA 1  ̂CATEGORIA.

Galleria esistente

78,41

Galleria naturale

*(lung.=2461,496-2432,490) 1,28 29,01 37,13

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 115,54 27´368´028,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115,54 27´368´028,29

Galleria artificiale tratto 1

383,45

Fermata Libia

170,90

Galleria artificiale tratto 2

145,43

Tratto in trincea chiusa

272,76

Rimesse

84,47

Tratto in trincea aperta

91,68

SOMMANO m3 1´264,23 67,38 85´183,82

593 / 970 Scarico di pietrisco dai carri ferroviari di

R/ qualunque tipo, lungo la linea e nelle stazioni,

AM.ML.A.210 occorrente per rialzamenti del binario o per

1.C formazione o risanamento della massicciat ... carri

ferroviari.

Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di

pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore.

Galleria esistente

78,41

Galleria naturale

*(lung.=2461,496-2432,490) 1,28 29,01 37,13

Galleria artificiale tratto 1

383,45

Fermata Libia

170,90

Galleria artificiale tratto 2

145,43

Tratto in trincea chiusa

272,76

Rimesse

84,47

Tratto in trincea aperta

91,68

SOMMANO m3 1´264,23 1,15 1´453,86

594 / 971 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.A terrose di risulta -, da effettuar ... stazioni limitrofe

alle tratte stesse e/o viceversa per distanze entro

10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie

peso 60.34 kg/m = 0,06 t/m

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(par.ug.=2*2) 4,00 36,00 10,000 0,060 86,40

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 36,00 10,000 0,060 43,20

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 36,00 10,000 0,060 388,80

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 36,00 10,000 0,060 43,20

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 36,00 10,000 0,060 43,20

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 604,80 27´454´665,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 604,80 27´454´665,97

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 36,00 10,000 0,060 388,80

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(par.ug.=12,00*2) 24,00 36,00 10,000 0,060 518,40

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(par.ug.=3,00*2) 6,00 36,00 10,000 0,060 129,60

Traverse - peso 0,225 t/cad

interasse 0.66 m

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

83,00 10,000 0,225 186,75

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

36,00 10,000 0,225 81,00

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

493,00 10,000 0,225 1´109,25

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

44,00 10,000 0,225 99,00

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

31,00 10,000 0,225 69,75

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

481,00 10,000 0,225 1´082,25

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

664,00 10,000 0,225 1´494,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

179,00 10,000 0,225 402,75

Pietrisco - peso 1.66 t/mc

Galleria esistente

78,41 10,000 1,660 1´301,61

Galleria naturale

*(lung.=2461,496-2432,490) 1,28 29,01 10,000 1,660 616,40

Galleria artificiale tratto 1

383,45 10,000 1,660 6´365,27

Fermata Libia

170,90 10,000 1,660 2´836,94

Galleria artificiale tratto 2

145,43 10,000 1,660 2´414,14

Tratto in trincea chiusa

272,76 10,000 1,660 4´527,82

Rimesse

84,47 10,000 1,660 1´402,20

Tratto in trincea aperta

91,68 10,000 1,660 1´521,89

SOMMANO ton/km 27´152,62 0,30 8´145,79

595 / 972 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.B terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte

stesse e/o viceversa per le distanze che eccedono

i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie

peso 60.34 kg/m = 0,06 t/m

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(par.ug.=2*2)*(larg.=260,00-10,00) 4,00 36,00 250,000 0,060 2´160,00

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(par.ug.=1,00*2)*(larg.=260,00-10,00) 2,00 36,00 250,000 0,060 1´080,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´240,00 27´462´811,76

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(par.ug.=9,00*2)*(larg.=260,00-10,00) 18,00 36,00 250,000 0,060 9´720,00

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(par.ug.=1,00*2)*(larg.=260,00-10,00) 2,00 36,00 250,000 0,060 1´080,00

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(par.ug.=1,00*2)*(larg.=260,00-10,00) 2,00 36,00 250,000 0,060 1´080,00

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(par.ug.=9,00*2)*(larg.=260,00-10,00) 18,00 36,00 250,000 0,060 9´720,00

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(par.ug.=12,00*2)*(larg.=260,00-10,00) 24,00 36,00 250,000 0,060 12´960,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(par.ug.=3,00*2)*(larg.=260,00-10,00) 6,00 36,00 250,000 0,060 3´240,00

Traverse - peso 0,225 t/cad

interasse 0.66 m

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(larg.=60,00-10,00) 83,00 50,000 0,225 933,75

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(larg.=60,00-10,00) 36,00 50,000 0,225 405,00

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(larg.=60,00-10,00) 493,00 50,000 0,225 5´546,25

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(larg.=60,00-10,00) 44,00 50,000 0,225 495,00

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(larg.=60,00-10,00) 31,00 50,000 0,225 348,75

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(larg.=60,00-10,00) 481,00 50,000 0,225 5´411,25

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(larg.=60,00-10,00) 664,00 50,000 0,225 7´470,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(larg.=60,00-10,00) 179,00 50,000 0,225 2´013,75

Pietrisco - peso 1.66 t/mc

Galleria esistente

*(larg.=60-10,000) 78,41 50,000 1,660 6´508,03

Galleria naturale

*(lung.=2461,496-2432,490)*(larg.=60-10,000) 1,28 29,01 50,000 1,660 3´082,02

Galleria artificiale tratto 1

*(larg.=60-10,000) 383,45 50,000 1,660 31´826,35

Fermata Libia

*(larg.=60-10,000) 170,90 50,000 1,660 14´184,70

Galleria artificiale tratto 2

*(larg.=60-10,000) 145,43 50,000 1,660 12´070,69

Tratto in trincea chiusa

*(larg.=60-10,000) 272,76 50,000 1,660 22´639,08

Rimesse

*(larg.=60-10,000) 84,47 50,000 1,660 7´011,01

Tratto in trincea aperta

*(larg.=60-10,000) 91,68 50,000 1,660 7´609,44

SOMMANO ton/km 168´595,07 0,04 6´743,80

596 / 973 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea

R/ che nelle stazioni, impiegando rotaie di lunghezza

AM.BN.A.210 fino a 36 metri e traverse in cemento armato da
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´469´555,56

1.B costituire in lunga barra saldata.

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(lung.=2084,004-2029,657) 54,35 54,35

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(lung.=2107,304-2084,004) 23,30 23,30

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(lung.=2432,490-2107,304) 325,19 325,19

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(lung.=2461,496-2432,490) 29,01 29,01

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(lung.=2481,801-2461,496) 20,31 20,31

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(lung.=2799,004-2481,801) 317,20 317,20

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(lung.=3237,002-2799,004) 438,00 438,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(lung.=3354,592-3237,002) 117,59 117,59

SOMMANO m 1´324,95 32,43 42´968,13

597 / 974 Lavori accessori al livellamento sistematico del

R/ binario o eseguiti a sé stante su binario con

AM.LL.B.210 attacco Pandrol, Vossloh e Fast-Clip.

2.A Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(lung.=2084,004-2029,657) 54,35 54,35

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(lung.=2107,304-2084,004) 23,30 23,30

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(lung.=2432,490-2107,304) 325,19 325,19

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(lung.=2461,496-2432,490) 29,01 29,01

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(lung.=2481,801-2461,496) 20,31 20,31

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(lung.=2799,004-2481,801) 317,20 317,20

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(lung.=3237,002-2799,004) 438,00 438,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(lung.=3354,592-3237,002) 117,59 117,59

SOMMANO m 1´324,95 0,37 490,23

598 / 975 Livellamento sistematico del binario con impiego di

R/ mezzi meccanici rincalzatori a vibrocompressione,

AM.LL.A.210 nei binari di piena linea e nei binari delle stazioni,

2.A nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a

raso con rilascio del grafico delle caratteristiche

geometriche del binario.

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´513´013,92

(lung.=2084,004-2029,657) 54,35 54,35

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(lung.=2107,304-2084,004) 23,30 23,30

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(lung.=2432,490-2107,304) 325,19 325,19

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(lung.=2461,496-2432,490) 29,01 29,01

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(lung.=2481,801-2461,496) 20,31 20,31

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(lung.=2799,004-2481,801) 317,20 317,20

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(lung.=3237,002-2799,004) 438,00 438,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(lung.=3354,592-3237,002) 117,59 117,59

SOMMANO m 1´324,95 1,62 2´146,42

599 / 976 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a

R/ scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei

AM.SL.B.210 piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che

1.A fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su

rotaie di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fino

a 36 metri.

ROTAIE R350HT PROFILO 60E1 DA ML 36.00

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 18,00

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(par.ug.=9,00*2) 18,00 18,00

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(par.ug.=12,00*2) 24,00 24,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00

Attacco al binario esistente

2,00

SOMMANO cadauno 78,00 146,29 11´410,62

600 / 977 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie

R/ saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco

AM.SL.C.210 omologato dalle Ferrovie, con saldatura di

1.F regolazione eseguita mediante procedimento

elettrico a scintillio; per ogni metro di rotaia in
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´526´570,96

opera.

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a progressiva 2084,004

(lung.=2084,004-2029,657) 2,00 54,35 108,70

Da progressiva 2084,004 a progressiva 2107,304

- STG01 - Sopr. 80 - Presa D'Aria

*(lung.=2107,304-2084,004) 2,00 23,30 46,60

Da progressiva 2107,304 a progressiva 2432,490

- STG01 - Sopr. 50/80

*(lung.=2432,490-2107,304) 2,00 325,19 650,38

Da progressiva 2432,490 a progressiva 2461,496

- STN01 - Naturale

*(lung.=2461,496-2432,490) 2,00 29,01 58,02

Da progressiva 2461,496 a progressiva 2481,801

- STG02

*(lung.=2481,801-2461,496) 2,00 20,31 40,62

Da progressiva 2481,801 a progressiva 2799,004

- STG03

*(lung.=2799,004-2481,801) 2,00 317,20 634,40

Da progressiva 2799,004 a progressiva 3237,002

- STD01

*(lung.=3237,002-2799,004) 2,00 438,00 876,00

Da progressiva 3237,002 a progressiva 3354,592

- STS01

*(lung.=3354,592-3237,002) 2,00 117,59 235,18

SOMMANO m 2´649,90 4,79 12´693,02

1.8.2  TE Trazione elettrica  (SbCat 36)

601 / 1298 Impianti TE - Linea provvisoria tratta Zanolini-

NP.I120 Rimesse

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 42´026,11 42´026,11

602 / 1299 Impianti TE - Tratta Zanolini-Rimesse

NP.I121 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 336´757,89 336´757,89

603 / 1300 Impianti TE - Raccordo linea esistente/tratta

NP.I122 Zanolini-Rimesse

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 43´320,30 43´320,30

604 / 1301 Opere complementari - Lavori per telecomando

NP.I123 TE in stazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200´798,09 200´798,09

1.8.3  IS Segnalamento  (SbCat 37)

605 / 1302 Impianti di segnalamento - riposizionamento

NP.I124 segnali ed apparati

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 51´033,86 51´033,86
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´213´200,23

1.8.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie

(SbCat 38)

606 / 1303 Opere complementari - cavo TLC tratta Zanolini-

NP.I125 Rimesse

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 79´429,42 79´429,42

1.8.5  Demolizioni  (SbCat 39)

607 / 1276 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito

R/ su rotaie in opera.

AM.RO.I.210 Da inizio intervento di progetto progressiva

1.A 2029,657 a fine intervento di progetto progressiva

3354,592

(par.ug.=2,00+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 15,31 61,24

608 / 1277 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore,

R/ eseguito su rotaie in opera e fuori opera.

AM.RO.L.210 1 taglio ogni 12 mt per 2 rotaie

1.A Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a fine intervento di progetto progressiva

3354,592

*(par.ug.=2*111,00) 222,00 222,00

SOMMANO cadauno 222,00 3,99 885,78

609 / 1278 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia

R/ in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello,

AM.BN.C.51 passatoie a raso con rotaie di peso uguale o

01.A superiore a 46 Kg per metro.

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a fine intervento di progetto progressiva

3354,592

(lung.=3354,592-2029,657) 1324,94 1´324,94

SOMMANO m 1´324,94 6,39 8´466,37

610 / 1279 Carico su mezzi di trasporto stradali forniti

R/ dall'Appaltatore, trasporto, scarico, compreso il

AM.ML.O.21 conferimento a recupero/in discarica delle traverse

01.E o traversoni in c.a.p. tolte d'opera fuori uso,

classificate rifiuto, di qualsiasi tipo e peso

provenienti dai lavori.

interasse 0.66 m

Traverse vecchie rimosse

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a fine intervento di progetto progressiva

3354,592

2´008,00

SOMMANO cadauno 2´008,00 3,73 7´489,84

611 / 1280 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali

R/ metallici minuti di armamento, traverse in legno,

AM.ML.N.210 legnami in genere, rotaie di unghezza fino a 36

1.A metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri (o di raggio superiore se "fuori uso").
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´309´532,88

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Rotaie vecchie rimosse

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a fine intervento di progetto progressiva

3354,592

(lung.=3354,592-2029,657) 2,00 1324,94 0,060 158,99

SOMMANO ton 158,99 4,25 675,71

612 / 1281 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ materiali metallici minuti di armamento, traverse in

AM.ML.G.21 legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino

01.A a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a

400 metri.

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Rotaie vecchie rimosse

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a fine intervento di progetto progressiva

3354,592

(lung.=3354,592-2029,657) 2,00 1324,94 0,060 158,99

SOMMANO ton 158,99 3,19 507,18

613 / 1282 Carico su mezzi di trasporto stradali forniti

R/ dall'Appaltatore, scarico e onere per il

AM.ML.O.21 conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi

02.E del pietrisco tolto d'opera, anche misto ... te dai

lavori, non contenente amianto, non riutilizzabile e

classificato rifiuto (cod. CER 170508), escluso il

trasporto

Area 1,00 m²/m

Pietrisco rimosso - 1,60 Ton/m³

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a fine intervento di progetto progressiva

3354,592

(lung.=3354,592-2029,657) 1,60 1324,94 1,000 2´119,90

SOMMANO ton 2´119,90 26,48 56´134,95

614 / 1283 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.A terrose di risulta -, da effettuar ... stazioni limitrofe

alle tratte stesse e/o viceversa per distanze entro

10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie vecchie rimosse - peso 60.34 kg/m = 0,06

t/m

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a fine intervento di progetto progressiva

3354,592

(lung.=3354,592-2029,657) 2,00 1324,94 10,000 0,060 1´589,93

SOMMANO ton/km 1´589,93 0,30 476,98

615 / 1284 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.B terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte

stesse e/o viceversa per le distanze che eccedono

i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie vecchie rimosse - peso 60.34 kg/m = 0,06

t/m

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a fine intervento di progetto progressiva
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R I P O R T O 28´367´327,70

3354,592

(lung.=3354,592-2029,657)*(larg.=60,00-10,00) 2,00 1324,94 50,000 0,060 7´949,64

SOMMANO ton/km 7´949,64 0,04 317,99

616 / 1285 Trasporto delle materie di risulta - terrose o

R/ ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d’opera

AM.TM.D.21 classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori,

02.C per il conferimento a disca ... riutilizzo, utilizzando

mezzi stradali di cui l'Appaltatore abbia piena

disponibilità, fino a 50 km dal luogo di carico.

Pietrisco rimosso - Area 1,00 m²/m - 1,60 Ton/m³

Da inizio intervento di progetto progressiva

2029,657 a fine intervento di progetto progressiva

3354,592

*(lung.=3354,592-2029,657) 1,60 1324,94 1,000 2´119,90

SOMMANO ton 2´119,90 4,00 8´479,60

617 / 1286 Analisi chimiche di laboratorio atte alla

R/ determinazione delle caratteristiche di pericolosità

BA.DE.B.010 ed attribuzione del corretto CER per campioni di

3.C rifiuto e per l'individuazione dell' ... e compensata

l'effettuazione del test di cessione e analisi

dell'eluato come specificato nella sottovoce

BA.DE.B.0103.F.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 955,25 1´910,50

618 / 1304 Impianti TE - Demolizione tratta Zanolini-Rimesse

NP.C079 Demolizioni

1,00

SOMMANO 1,00 131´203,91 131´203,91

1.9  MONITORAGGI  (Cat 9)

1.9.1  Monitoraggio fabbricati  (SbCat 40)

619 / 891 Fornitura ed installazione di stazione di

R/ convergenza. Nel prezzo della presente voce è

IG.EP.A.301 compresa e compensata la strumentazione

5.A- necessaria per la misura delle deformazioni da

B esegu ... itura e la messa in opera di n. 1 mira

ottica esclusa l'eventuale fornitura e messa in

opera del chiodo 31,18 euro/cad.

1.9.1.1

Fornitura e installazione di stazione di

convergenza (CTC) 127,00

SOMMANO cad 127,00 51,42 6´530,34

620 / 892 Fornitura e installazione di clinometro biassiale da

NP.C038 parete con trasduttore di tipo elettrolitico. Lo

strumento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

campo di lettura +/- 10° da ... to dello strumento

entro una cassetta di protezione, il cavo elettrico di

collegamento e la cassetta di centralizzazione

1.9.1.2

Fornitura e installazione di clinometro biassiale da

parete (CLW) 34,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 34,00 28´515´770,04

SOMMANO cad 34,00 644,58 21´915,72

621 / 893 "Fornitura e installazione di basi calibrate in lega

NP.C039 leggera microfusa per deformometro elettronico

rimovibile da installare a cavallo di lesioni e

fessure in opere murarie. il def ... trezzatura per il

fissaggio e l'installazione della strumentazione;

- l'eventuale protezione contro urto accidentale. "

1.9.1.3

Fornitura e installazione di fessurimetro elettrico

(FSW) 51,00

SOMMANO cad 51,00 107,43 5´478,93

622 / 894 "Fornitura e posa in opera di vibrometro triassiale

NP.C040 con acquisizione dati in continuo. lo strumento

sarà composto da un’unità di amplificazione per

frequenze da 1 Hz ad almeno 250  ... nere e

manutenzione necessari per dare lo strumento in

opera perfettamente funzionante per tutta la durata

dei lavori."

1.9.1.4

Fornitura e installazione di vibrometro triassiale

(VB3) 17,00

SOMMANO cad 17,00 4´512,05 76´704,85

623 / 895 Fornitura ed installazione di riscontro metallico per

NP.C041 la livellazione costituito da tondino metallico ad

aderenza migliorata (f = 20mm) con la testa

filettata e protezione anticorr ...  ogni opera civile e

quant'altro per dare la strumentazione

perfettamente efficiente, escluso il pozzetto di

protezione

1.9.1.5

Fornitura e posa punti di livellazione topografica

(L) 216,00

SOMMANO cad 216,00 64,47 13´925,52

624 / 903 Compenso per prestazioni a tecnici specializzati,

E/ per ogni ciclo di lettura della strumentazione

A02.010.020 geotecnica, compresi costi di spostamento tra siti

diversi, spese di viaggio e permanenza

1.9.1.6

Acquisizione ed interpretazione misure da

strumentazione di monitoraggio 609,00

SOMMANO cad 609,00 200,00 121´800,00

1.9.2  Monitoraggi in galleria naturale  (SbCat

41)

625 / 896 Nel prezzo della presente voce è compresa e

NP.C042 compensata la strumentazione necessaria per la

misura delle deformazioni da eseguire

posizionando in punti opportunamente scelti, in

acc ... ompensa la fornitura e la messa in opera di

n. 1 mira ottica esclusa l'eventuale fornitura e

messa in opera del chiodo.

1.9.2.1

Fornitura e posa in opera di estensimetro a corda

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 28´755´595,06

vibrante 30,00

SOMMANO cad 30,00 214,04 6´421,20

626 / 897 Fornitura ed installazione di stazione di

R/ convergenza. Nel prezzo della presente voce è

IG.EP.A.301 compresa e compensata la strumentazione

5.A- necessaria per la misura delle deformazioni da

B esegu ... itura e la messa in opera di n. 1 mira

ottica esclusa l'eventuale fornitura e messa in

opera del chiodo 31,18 euro/cad.

1.9.2.2

Fornitura e installazione di stazione di

convergenza (CTC) 73,00

SOMMANO cad 73,00 51,42 3´753,66

627 / 898 Fornitura e installazione di clinometro biassiale da

NP.C038 parete con trasduttore di tipo elettrolitico. Lo

strumento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

campo di lettura +/- 10° da ... to dello strumento

entro una cassetta di protezione, il cavo elettrico di

collegamento e la cassetta di centralizzazione

1.9.2.3

Fornitura e installazione di clinometro biassiale da

parete (CLW) 8,00

SOMMANO cad 8,00 644,58 5´156,64

628 / 899 "Fornitura e installazione di basi calibrate in lega

NP.C039 leggera microfusa per deformometro elettronico

rimovibile da installare a cavallo di lesioni e

fessure in opere murarie. il def ... trezzatura per il

fissaggio e l'installazione della strumentazione;

- l'eventuale protezione contro urto accidentale. "

1.9.2.4

Fornitura e installazione di fessurimetro elettrico

(FSW) 12,00

SOMMANO cad 12,00 107,43 1´289,16

629 / 900 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio

E/ di tubi inclinometrici, compresi manicotti di

A02.010.015. collegamento, tappo di superficie, valvola di fondo,

b iniezioni con boiacca di ceme ... i lettura non

superiore al metro e quant'altro occorra per quanto

richiesto a regola d'arte: in alluminio diametro 54

mm

1.9.2.5

Fornitura e posa di inclino-estensimetro

orizzontale (EN) 58,00

SOMMANO m 58,00 43,50 2´523,00

630 / 901 Perforazione ad andamento verticale diametro

E/ minimo 100 mm, a carotaggio continuo, eseguita a

A02.004.020. rotazione in terreni di qualsiasi natura e

b consistenza compreso trovanti e roccia, con ... e

del foro ed ogni altro onere per la esecuzione della

perforazione secondo le indicazioni del

Committente: da 21 a 40 m

1.9.2.6

Perforazione per posa di inclino-estensiometro

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 28´774´738,72

orizzontale (EN) 58,00

SOMMANO m 58,00 75,10 4´355,80

631 / 902 Sovrapprezzo per perforazione inclinate sulla

E/ verticale, diametro minimo 100 mm, a carotaggio

A02.004.025. continuo, per qualunque profondità: oltre 45°

b 1.9.2.7

Sovrapprezzo perforazione per posa di inclino-

estensiometro orizzontale (EN) 58,00

SOMMANO m 58,00 20,80 1´206,40

1.9.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale

(SbCat 42)

632 / 1255 Pilastrini di calcestruzzo eseguiti in opera di

R/ sezione di cm 40 x 40  fondati direttamente nel

BA.RP.0109. terreno a profondità non inferiore a cm 80

A monitoraggio op. di sostegno

capisaldi 45,00

capisaldi mire ottiche 350,00

monitoraggio lungo linea

mire ottiche 120,00

SOMMANO cad 515,00 143,82 74´067,30

633 / 1256 Celle di carico

NP.C047 celle di carico op di sostegno 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 600,00 2´400,00

634 / 1257 Fornitura e posa estensimetri

NP.C048 estensimetri opere di sostegno 60,00

estensimetri opere lungo linea 35,00

SOMMANO cadauno 95,00 620,00 58´900,00

1.9.3  Monitoraggi geotecnici  (SbCat 43)

635 / 934 Perforazione ad andamento verticale diametro

E/ minimo 100 mm, a carotaggio continuo, eseguita a

A02.004.020. rotazione in terreni di qualsiasi natura e

a consistenza compreso trovanti e roccia, con ... le

del foro ed ogni altro onere per la esecuzione della

perforazione secondo le indicazioni del

Committente: fino a 20 m

1.9.1.6

Perforazione per installazione piezometri

fino a 20 m 40,00

SOMMANO m 40,00 63,60 2´544,00

636 / 935 Perforazione ad andamento verticale diametro

E/ minimo 100 mm, a carotaggio continuo, eseguita a

A02.004.020. rotazione in terreni di qualsiasi natura e

b consistenza compreso trovanti e roccia, con ... e

del foro ed ogni altro onere per la esecuzione della

perforazione secondo le indicazioni del

Committente: da 21 a 40 m

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 28´918´212,22



pag. 173

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´918´212,22

1.9.1.7

Perforazione per installazione piezometri

da 21 a 40 m 40,00

SOMMANO m 40,00 75,10 3´004,00

637 / 936 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio

E/ di uno o più piezometri a tubo in PVC aperto,

A02.010.005. microfessurati 2/10 mm, o tubo cieco,

b eventualmente rivestiti con “tessuto non tes ...

Committente e quant'altro occorra per dare quanto

richiesto a regola d'arte: tubo aperto oltre 63 mm

(diametro esterno)

1.9.1.8

tubo aperto oltre 63 mm (diametro esterno) 80,00

SOMMANO m 80,00 20,40 1´632,00

638 / 937 Compenso per prestazioni a tecnici specializzati,

E/ per ogni ciclo di lettura della strumentazione

A02.010.020 geotecnica, compresi costi di spostamento tra siti

diversi, spese di viaggio e permanenza

1.9.1.9 92,00

SOMMANO cad 92,00 200,00 18´400,00

1.9.5  Monitoraggio ambientale  (SbCat 44)

639 / 1197 RILIEVI PARAMETRI METEO -

A/R.0A.001.c MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA

SETTIMANA (7 GG)

Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione

e la visualizzazione dei dati ambientali comprensi

... NA SETTIMANA (7 GG)

Su set standard di parametri (per ogni punto di

misura e per ogni settimana di rilievo e frazione).

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=3*7) 21,00 21,00

SOMMANO sett 21,00 376,67 7´910,07

640 / 1198 RILIEVI PARAMETRI METEO -

A/R.0A.001.d MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA

SUCCESSIVA ALLA PRIMA

Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione

e la visualizzazione dei dati ambientali compre ...

CCESSIVA ALLA PRIMA

Su set standard di parametri (per ogni punto di

misura e per ogni settimana di rilievo e frazione).

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=3*7) 21,00 21,00

SOMMANO sett 21,00 356,62 7´489,02

641 / 1199 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE

A/R.01.020.a SEQUENZIALE/GRAVIMETRICO DELLE

POLVERI- PER FILTRO AL GIORNO

Per ciascun inquinante appartenente alla categoria

delle polveri: PTS,PM10, PM2,5.

Nel pr ... mative attualmente in vigore.

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 28´956´647,31



pag. 174

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´956´647,31

I rilievi dovranno essere effettuati con

strumentazione installate adeguata all'esigenza.

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=3*7) 21,00 21,00

SOMMANO cadxgg 21,00 169,90 3´567,90

642 / 1200 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE

A/R.01.020.b SEQUENZIALE/GRAVIMETRICO DELLE

POLVERI- PER FILTRO E PER CIASCUN

ULTERIORE GIORNO DI MISURA

Per ciascun inquinante appartenente alla categoria

delle p ... mative attualmente in vigore.

I rilievi dovranno essere effettuati con

strumentazione installate adeguata all'esigenza.

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=3*91) 273,00 273,00

SOMMANO cadxgg 273,00 123,96 33´841,08

643 / 1201 MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI

A/R.01.035.a IPA- A BASSO FLUSSO

La concentrazione degli IPA si ricava dal filtro

proveniente dal campionamento gravimetrico/

sequenzale delle polveri. Il campi ... o forniti dai

laboratori di analisi;

- le spese di laboratorio.

I risultati sono restituiti come valori medi giornali.

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=3*98) 294,00 294,00

SOMMANO cadxgg 294,00 191,39 56´268,66

644 / 1202 MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI

A/R.01.035.b IPA- SOVRAPPREZZO PER LA SPECIAZIONE

(%)

La concentrazione degli IPA si ricava dal filtro

proveniente dal campionamento gravimetrico/

sequenzale de ... o forniti dai laboratori di analisi;

- le spese di laboratorio.

I risultati sono restituiti come valori medi giornali.

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=3*98) 294,00 191,39 56´268,66

SOMMANO P 56´268,66 0,10 5´626,87

645 / 1203 RUMORE - RILIEVO ACUSTICO - IN

A/ CONTINUO PER UNA DURATA DI

R.05.01.010. MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H)

b Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e

l'installazione della strumentazione, lo s ... one

sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di

pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli

statistici.

Rumore

Fase A.O.

6,00

Fase C.O.

10,00

Fase P.O.

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 16,00 29´055´951,82

7,00

SOMMANO cadauno 23,00 223,27 5´135,21

646 / 1204 RUMORE - RILIEVO ACUSTICO- IN

A/ CONTINUO PER UNA DURATA DI

R.05.01.010. MISURAZIONE DI UNA SETTIMANA (7 GG)

c Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e

l'installazione della strumentazione, l ... one sonora

(Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione

sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli statistici.

Rumore

Fase A.O.

2,00

Fase P.O.

2,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´793,92 15´175,68

647 / 1205 VIBRAZIONI - RILIEVO DEI LIVELLI DI

A/ VIBRAZIONE IN CONTINUO -

R.05.02.010. MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE

a IN CONTINUO PER 24

Nel corso della misura, in contemporanea lungo i

3 assi di p ... l'analisi dei dati, la stampa dei grafici

temporali e spettrali, nonché la compilazione della

scheda di rilevamento.

VIBRAZIONI

Fase A.O.

8,00

Fase C.O.

8,00

Fase P.O.

8,00

SOMMANO cadauno 24,00 953,02 22´872,48

648 / 1370 ACQUE SOTTERRANEE - Attività di

NP.C095 campionamento (tecnico/giorno)

ACQUE SORRERRANEE:

n. campagne AO

12,00

n. campagne CO

17,00

n. campagne PO

24,00

SOMMANO cadauno 53,00 560,00 29´680,00

649 / 1371 ACQUE SOTTERRANEE - Determinazione

NP.C096 parametri chimici come da tabella n.1

ACQUE SORRERRANEE:

Fase AO

10,00

Fase CO

15,00

Fase PO

4,00

SOMMANO cadauno 29,00 660,00 19´140,00

650 / 1372 ACQUE SOTTERRANEE - Determinazione

NP.C097 parametri microbiologici come da tabella n. 2

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 29´147´955,19

ACQUE SORRERRANEE:

Fase AO

10,00

Fase CO

15,00

Fase PO

4,00

SOMMANO cadauno 29,00 56,25 1´631,25

651 / 1373 ACQUE SOTTERRANEE - Determinazione

NP.C098 misure di campo mediante sonda multiparametrica

(temperatura, conducibilità, pot. redox, ossigeno

disciolto, pH)

ACQUE SORRERRANEE:

Fase AO

*(par.ug.=12*5) 60,00 60,00

Fase CO

(par.ug.=17*5) 85,00 85,00

Fase PO

(par.ug.=24,00*1) 24,00 24,00

SOMMANO cadauno 169,00 25,00 4´225,00

2 - INTERRAMENTO TRATTA T2/a  (VIA

LARGA) - Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)  (SpCat 2)

2.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI  (Cat 10)

2.1.1  Bonifica Ordigni Bellici  (SbCat 45)

652 / 524 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per

R/ consentire l'esecuzione della bonifica da mine e

BA.OB.A.010 ordigni

1.A da Pk.4+000.00 a pk. 4+291.81 (via cellini)

*(H/peso=3403,62+419,080) 3822,700 3´822,70

SOMMANO M2 3´822,70 0,28 1´070,36

653 / 525 Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati

R/ da eseguire fino a 100 cm di profondità con

BA.OB.B.010 apparato rilevatore, in assenza di acqua

1.A da Pk.4+000.00 a pk. 4+291.81 (via cellini)

(H/peso=3403,62+419,080) 3822,700 3´822,70

SOMMANO M2 3´822,70 0,31 1´185,04

654 / 526 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni

R/ esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a

BA.OB.B.010 mezzo perforazioni senza presenza d'acqua

2.C da Pk.4+000.00 a pk. 4+291.81 (via cellini)

*(lung.=1/(2*2)) 0,25 419,080 3,000 314,31

Ricerca ordigni - perforazione maglia 2*2 - (1/2

area senza acqua) *(lung.=1/(2*2)) 0,50 0,25 3403,620 10,000 4´254,53

SOMMANO M 4´568,84 2,47 11´285,03

655 / 527 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni

R/ esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a

BA.OB.B.010 mezzo perforazioni con presenza d'acqua

2.D da Pk.4+000.00 a pk. 4+291.81 (via cellini)

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 29´167´351,87

Ricerca ordigni - perforazione maglia 2*2 - (1/2

area con acqua) *(lung.=1/(2*2)) 0,50 0,25 3403,620 10,000 4´254,53

SOMMANO M 4´254,53 5,50 23´399,91

2.2  OPERE CIVILI  (Cat 11)

2.2.1  Scavi e movimenti terra  (SbCat 46)

656 / 1 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di

R/ qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei

BA.MT.A.300 materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

3.A Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

1,00 633,720 633,72

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72- 20%

Vedi tabulati  - 20%

0,20 7701,150 1´540,23

SOMMANO m3 2´173,95 3,27 7´108,82

657 / 2 Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie,

R/GC.SC.A.5 comunque realizzate, al metro cubo.

02.D Tratta T2/a in trincea chiusa  da pk 4+080,00 a pk

4+288,72- 80%

Vedi tabulati  - 80%

0,80 7701,150 6´160,92

SOMMANO m3 6´160,92 7,97 49´102,53

658 / 3 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta

1.A Vedi tabulati

633,720 633,72

Tratta T2/a in trincea chiusa  da pk 4+080,00 a pk

4+288,72

Vedi tabulati

7701,150 7´701,15

SOMMANO M3 8´334,87 0,26 2´167,07

659 / 4 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

2.A Terre da scavo diaframmi

da pk 4080.00 a pk 4120.173

nord 1,60 40,17 9,000 0,600 347,07

sud 1,60 40,17 9,000 0,600 347,07

nicchie 1,60 5,00 9,000 0,600 43,20

da pk 4102.173 a pk 4207.677

nord 1,60 87,50 10,500 0,800 1´176,00

sud 1,60 87,50 10,500 0,800 1´176,00

nicchie 1,60 5,00 9,000 0,600 43,20

da pk 4207.677 a pk 4249.100

nord 1,60 41,42 12,500 0,800 662,72

sud 1,60 41,42 12,500 0,800 662,72

nicchie 1,60 5,00 12,500 0,800 80,00

da pk 4249.100 a pk 4286.587

nord 1,60 37,49 14,500 1,000 869,77

sud 1,60 37,49 14,500 1,000 869,77

nicchie 1,60 5,00 14,540 1,000 116,32

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 6´393,84 29´249´130,20



pag. 178

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´393,84 29´249´130,20

SOMMANO TO 6´393,84 11,00 70´332,24

660 / 5 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 Km

Terre da scavo diaframmi

Vedi voce n° 4 [TO 6 393.84] 30,00 191´815,20

SOMMANO TKM 191´815,20 0,11 21´099,67

661 / 6 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

2.A Tratto in trincea aperta - 90% del materiale

scavato

0,90 1,60 633,720 912,56

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72- 90% del materiale scavato

0,90 1,60 7701,150 11´089,66

SOMMANO TO 12´002,22 11,00 132´024,42

662 / 7 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

3.A Tratto in trincea aperta - 10% del materiale

scavato

0,10 1,60 633,720 101,40

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72- 10% del materiale scavato

0,10 1,60 7701,150 1´232,18

SOMMANO TO 1´333,58 40,40 53´876,63

663 / 8 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 Km

Peso specifico 1,60 Ton/m³

Tratto in trincea aperta

1,00 30,00 1,600 633,720 30´418,56

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72

1,00 30,00 1,600 7701,150 369´655,20

SOMMANO TKM 400´073,76 0,11 44´008,11

2.2.2  Opere provvisionali  (SbCat 47)

664 / 374 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.A resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a 60

cm

Da Pk. 4+080.00 a Pk. 4+120.173

lato nord 40,17 9,000 361,53

lato sud *(lung.=23,40+13,57) 36,97 9,000 332,73

nicchie 5,00 9,000 45,00

SOMMANO M2 739,26 104,82 77´489,23

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 29´647´960,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´647´960,50

665 / 375 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.B resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a 80

cm

Da Pk 4+120.173 a Pk 4+207.677

lato nord 87,50 10,500 918,75

lato sud *(lung.=8,23+21,80+21,80+21,80+1,07) 74,70 10,500 784,35

nicchia 4,00 5,00 10,500 210,00

da Pk 4+207.677 a Pk 4+249.100

lato nord 41,42 12,500 517,75

lato sud *(lung.=20,73+17,50) 38,23 12,500 477,88

nicchie 5,00 12,500 62,50

SOMMANO M2 2´971,23 134,87 400´729,79

666 / 376 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.C resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a

100 cm

Da Pk 4+249.100 a Pk 4+291.813

lato nord *(lung.=37,50+5,12) 42,62 18,000 767,16

lato sud *(lung.=29,30+10,00) 39,30 18,000 707,40

nicchie 5,00 18,000 90,00

SOMMANO M2 1´564,56 155,35 243´054,40

667 / 377 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da Pk. 4+080.00 a Pk. 4+109.10

Vedi voce n° 374 [M2 739.26] 0,600 140,000 62´097,84

Vedi voce n° 375 [M2 2 971.23] 0,800 130,000 309´007,92

Vedi voce n° 376 [M2 1 564.56] 1,000 125,000 195´570,00

SOMMANO KG 566´675,76 1,00 566´675,76

668 / 394 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata

R/ in opera con diametro da mm 276 a mm 300

BA.PD.A.310 Da Pk 4+239.10 a Pk 4+291.81

3.H micropali scala di emergenza Pk4+255.000 39,00 11,00 429,00

SOMMANO M 429,00 40,29 17´284,41

669 / 395 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari

R/ in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati, con

BA.PD.A.301 manicotto e valvole di iniezione

5.A Da Pk 4+239.10 a Pk 4+291.81

micropali scala di emergenza 39,00 11,00 26,000 11´154,00

SOMMANO KG 11´154,00 1,41 15´727,14

670 / 435 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per

R/ carpenteria  metallica in genere

BA.ME.A.100 Puntoni provvisori in fase di scavo

6.F da Pk 4+120.173 a pk 4+207.677 18,00 6,50 51,600 6´037,20

da Pk 4+207.677 a pk 4+249.100 9,00 6,50 51,600 3´018,60

da Pk 4+249.100 a pk 4+291.815 9,00 6,50 51,600 3´018,60

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 12´074,40 30´891´432,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´074,40 30´891´432,00

SOMMANO KG 12´074,40 1,93 23´303,59

2.2.3  Fondazioni  (SbCat 48)

671 / 387 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Da Pk 4+0.80.00 a Pk 4+288.72

magro di fondazione 211,81 6,500 0,150 206,51

magro di fondazione nicchie 8,00 3,20 0,800 0,150 3,07

Parziale M3 209,58

scala di emergenza pk. 4+255.000

cls magro 5,07 3,450 0,150 2,62

Parziale M3 2,62

SOMMANO M3 212,20 80,31 17´041,78

672 / 388 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Da Pk 4+0.80.00 a Pk 4+291.813

soletta di fondo 211,81 6,500 0,600 826,06

soletta di fondo in corrispondenza delle nicchie 8,00 3,20 0,800 0,600 12,29

Parziale M3 838,35

scala di emergenza pk. 4+255.000

fondazione 3,45 5,070 0,500 8,75

chiusura diaframmi 3,20 0,400 1,000 1,28

Parziale M3 10,03

SOMMANO M3 848,38 121,28 102´891,53

673 / 389 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da Pk. 4+080.00 a Pk. 4+109.10

Acciaio per soletta di fondo

Vedi voce n° 388 [M3 848.38] 125,000 106´047,50

SOMMANO KG 106´047,50 1,00 106´047,50

2.2.4  Elevazioni  (SbCat 49)

674 / 390 Fornitura e posa in opera di profilati in resine

R/BA.OP.A.3 viniliche  termoplastiche, della larghezza di 220

14.A mm e dello spessore medio di  2,5 mm

da Pk.4+080.00 a Pk.4+288.72

lato nord 211,81 211,81

lato sud 211,81 211,81

nicchie lato sud 8,00 2,00 0,800 12,80

Parziale M 436,42

scala emergenza alla pk. 4+255.00

3,20 3,20

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 439,62 31´140´716,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 439,62 31´140´716,40

Parziale M 3,20

SOMMANO M 439,62 15,91 6´994,35

675 / 391 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

da Pk.4+080.00 a Pk.4+120.173

fodere lato nord  *(larg.=(1,47+2,50)/2) 40,17 1,985 0,400 31,89

fodere lato sud *(larg.=(1,47+2,50)/2) 40,17 1,985 0,400 31,89

fodere di raccordo nicchie 3,20 2,110 0,400 2,70

correa lato nord 40,17 1,000 0,600 24,10

correa lato sud 40,17 1,000 0,600 24,10

correa nicchie 3,20 1,600 0,600 3,07

Parziale M3 117,75

da Pk 4+120.173 a Pk 4+207.677

fodere lato nord *(larg.=(2,50+4,71)/2) 87,50 3,605 0,400 126,18

fodeere lato sud *(larg.=(2,50+4,71)/2) 87,50 3,605 0,400 126,18

fodere di raccordo nicchie 4,00 3,20 4,710 0,400 24,12

correa lato nord 87,50 1,000 0,600 52,50

correa lato sud 87,50 1,000 0,600 52,50

correa nicchie 4,00 3,20 1,600 0,600 12,29

Parziale M3 393,77

da Pk 4+207.677 a Pk 4+249.100

fodere lato nord *(larg.=(4,71+5,77)/2) 41,42 5,240 0,400 86,82

fodere lato sud *(larg.=(4,71+5,77)/2) 41,42 5,240 0,400 86,82

fodere di raccordo nicchie 3,20 5,770 0,400 7,39

correa lato nord 41,42 1,000 0,600 24,85

correa lato sud 41,42 1,000 0,600 24,85

correa nicchie 3,20 1,600 0,600 3,07

Parziale M3 233,80

da Pk 4+249.100 a Pk 4+291.815

fodere lato nord *(larg.=(5,77+6,78)/2) 42,72 6,275 0,400 107,23

fodere lato sud *(larg.=(5,77+6,78)/2) 42,72 6,275 0,400 107,23

fodere di raccordo nicchie 3,20 6,780 0,400 8,68

correa lato nord 42,72 1,000 0,600 25,63

correa lato sud 42,72 1,000 0,600 25,63

correa nicchie 3,20 1,600 0,600 3,07

Parziale M3 277,47

pk 4+255.000 scala di emergenza

trave di correa 19,50 0,700 0,500 6,83

1,40 3,200 0,600 2,69

elevazione scala 3,45 5,250 0,500 9,06

4,32 5,250 0,500 11,34

32,739 0,500 16,37

3,30 5,250 0,500 8,66

-1,00 1,80 2,700 0,500 -2,43

fodera spalletta 2,00 5,55 1,100 0,200 2,44

fodere diaframmi 38,114 0,200 7,62

-1,00 1,80 2,700 0,200 -0,97

soletta rampa 4,597 1,600 7,36

soletta superiore 2,60 10,200 0,300 7,96

parapetto 2,30 1,150 0,200 0,53

2,00 7,80 1,150 0,200 3,59

Parziale M3 81,05

Sommano positivi M3 1´107,24

Sommano negativi M3 -3,40

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1´103,84 31´147´710,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´103,84 31´147´710,75

SOMMANO M3 1´103,84 121,28 133´873,72

676 / 392 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

da Pk.4+080.00 a Pk.4+120.173

fodere lato nord  *(larg.=(1,47+2,50)/2) 40,17 1,985 79,74

fodere lato sud *(larg.=(1,47+2,50)/2) 40,17 1,985 79,74

fodere di raccordo nicchie 3,20 2,110 6,75

correa lato nord e sud 4,00 40,17 0,600 96,41

4,00 1,000 0,600 2,40

correa nicchie 2,00 3,20 0,600 3,84

2,00 0,600 0,600 0,72

Parziale M2 269,60

da Pk 4+120.173 a Pk 4+207.677

fodere lato nord *(larg.=(2,50+4,71)/2) 87,50 3,605 315,44

fodeere lato sud *(larg.=(2,50+4,71)/2) 87,50 3,605 315,44

fodere di raccordo nicchie 4,00 3,20 4,710 60,29

correa lato nord e sud 4,00 87,50 0,600 210,00

4,00 1,000 0,600 2,40

correa nicchie 2,00 3,20 0,600 3,84

2,00 0,600 0,600 0,72

Parziale M2 908,13

da Pk 4+207.677 a Pk 4+249.100

fodere lato nord *(larg.=(4,71+5,77)/2) 41,42 5,240 217,04

fodere lato sud *(larg.=(4,71+5,77)/2) 41,42 5,240 217,04

fodere di raccordo nicchie 3,20 5,770 18,46

correa lato nord e sud 4,00 41,42 0,600 99,41

4,00 1,000 0,600 2,40

correa nicchie 2,00 3,20 0,600 3,84

2,00 0,600 0,600 0,72

Parziale M2 558,91

da Pk 4+249.100 a Pk 4+291.815

fodere lato nord *(larg.=(5,77+6,78)/2) 42,72 6,275 268,07

fodere lato sud *(larg.=(5,77+6,78)/2) 42,72 6,275 268,07

fodere di raccordo nicchie 3,20 6,780 21,70

correa lato nord e sud 4,00 42,72 0,600 102,53

4,00 1,000 0,600 2,40

correa nicchie 2,00 3,20 0,600 3,84

2,00 0,600 0,600 0,72

Parziale M2 667,33

pk. 4+255.000 scala di emergenza

trave di correa

2,00 19,50 0,500 19,50

2,00 0,700 0,500 0,70

2,00 3,20 0,600 3,84

2,800 1,100 3,08

fondazione 2,00 3,45 0,500 3,45

2,00 5,07 0,500 5,07

2,00 3,20 1,000 6,40

elevazioni 2,00 3,45 5,250 36,23

2,00 4,32 5,250 45,36

2,00 32,739 65,48

2,00 3,30 5,250 34,65

-2,00 1,80 2,700 -9,72

fodere diaframmi 38,114 38,11

soletta sup. 2,30 0,300 0,69

2,00 10,70 0,300 6,42

10,20 1,600 16,32

parapetto 1,600 1,450 2,32

1,150 1,450 1,67

2,00 7,80 1,450 22,62

2,00 1,15 1,450 3,34

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 2´709,50 31´281´584,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´709,50 31´281´584,47

2,00 0,200 1,450 0,58

Parziale M2 306,11

Sommano positivi M2 2´719,80

Sommano negativi M2 -9,72

SOMMANO M2 2´710,08 16,40 44´445,31

677 / 393 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Vedi voce n° 391 [M3 1 103.84] 150,000 165´576,00

SOMMANO KG 165´576,00 1,00 165´576,00

678 / 459 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio

R/BA.OP.A.3 doppiamente zincati a  caldo per parapetti,

21.A mensole e simili

da Pk.4+080.00 a Pk.4+120.173

parapetto lato nord 45,00 1,100 30,000 1´485,00

parapetto lato sud 45,00 1,100 30,000 1´485,00

SOMMANO KG 2´970,00 2,11 6´266,70

2.2.8  Demolizioni  (SbCat 53)

679 / 396 Demolizione di conglomerato cementizio armato in

R/BA.DE.A.5 fondazione, di  qualsiasi tipo, da oltre 4 m. e fino a

04.C 6 m. di  profondità

da Pk.4+080.00 a Pk.4+281.81

demolizione per porta emergenza 3,20 2,000 0,800 5,12

SOMMANO M3 5,12 52,50 268,80

680 / 1357 Classificazione e caratterizzazione ambientale di

R/ campioni di materiale (rifiuti) - estesa

BA.DE.B.010 test di cessione materiali 1,000 1,00

3.C

SOMMANO CAD 1,00 955,25 955,25

681 / 1358 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni

R/ di rifiuto atti alla definizione della corretta modalità

BA.DE.B.010 di smaltimento o recupero

3.F test di cessione 1,000 1,00

SOMMANO CAD 1,00 328,15 328,15

682 / 1359 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 conferimento a discarica 5,120 2,200 11,26

2.A

SOMMANO TO 11,26 11,00 123,86

683 / 1360 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 31´499´548,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´499´548,54

6.A trasporto a discarica 11,260 35,000 394,10

SOMMANO TKM 394,10 0,11 43,35

2.3  FINITURE  (Cat 12)

2.3.1  Accesso/uscita di emergenza  (SbCat

54)

684 / 643 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione

E/ di piani di appoggio di strutture o per riempimento,

C04.016.005 per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di

cemento per m³ di inerte, in ... struzzo, eventuale

alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

2.3.3.1

OPERE IN CALCESTRUZZO

AU 5 - Piano q.ta 45.60 4,50 1,600 0,350 2,52

AU 5 - Rampa 3,91 1,600 6,26

SOMMANO m³ 8,78 89,10 782,30

685 / 644 Blocchi forati in cls, (REI 120) e in cls leggero di

P/ argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm

01.P05.A20.0 20 x 20 x 50 cm. In cls (REI 120) faccia vista grigi

10 2.3.3.2

MURATURE

Parete accesso q.ta 45,60 2,40 2,300 5,52

Parete accesso q.ta 48,04 1,60 2,400 3,84

SOMMANO m² 9,36 16,44 153,88

686 / 645 "Pavimento in battuto di cemento formato da uno

B/AV.05 strato inferiore di conglomerato cementizio dello

spessore di cm 8, dosato a kg 300 di cemento tipo

32,5R, da uno strato di cm 2 di  ... vero di

cemento puro lisciato a ferro e rullato. Misura

delle superfici senza detrazione dei vuoti inferiori a

m² 0,50"

2.3.3.3

PAVIMENTI

AU 5 - Pianerottolo nicchia a q.ta 45,60 2,40 1,100 2,64

AU 5 - Pianerottolo a q.ta 45,60 4,50 1,800 8,10

AU 5 - Pianerottolo a q.ta 48,04 3,00 1,800 5,40

AU 5 - Pianerottolo a q.ta 50,80 1,50 1,600 2,40

SOMMANO m2 18,54 30,00 556,20

687 / 646 Gradino con sola pedata in cls armato vibrato simil

NP.C029 pietra, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,

ecc.

2.3.3.4

PAVIMENTI

AU 5 - Rampa A 15,00 1,60 24,00

AU 5 - Rampa B 17,00 1,60 27,20

SOMMANO m 51,20 64,87 3´321,34

688 / 647 Rivestimento di pareti con piastrelle di granito

E/ disposte secondo la venatura naturale, tagliate,

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 31´504´405,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´504´405,61

A16.016.020. calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,

h poste in opera con idoneo colla ... di sottofondo da

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

2.3.3.5

RIVESTIMENTI

AU 5 - Muretto esterno*0,2+8,0+2,0+8,0+0,2 18,40 1,200 22,08

SOMMANO m² 22,08 40,58 896,01

689 / 648 Fornitura e posa in opera di trattamento antigraffiti

NP.C011 di superfci in pietra, legno, calcestruzzo con

l'impiego di prodotti semi-NP.L3P.116 permanenti

sacrificali a base d'acqua, ca ... ci. Prezzo al mq di

intervento comprensivo di ogni onere e

installazione per dare il trattamento finito a regola

d'arte.

2.3.3.6

RIVESTIMENTI

AU 5 - Muretto esterno*0,2+8,0+2,0+8,0+0,2 18,40 1,200 22,08

SOMMANO m2 22,08 8,08 178,41

690 / 649 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra

E/ naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza

A14.001.010. non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista

b levigata e coste rifilate o semplice ... pera con

malta bastarda, comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:

serizzo

2.3.3.7

RIVESTIMENTI

AU 5 - Muretto esterno**0,2+8,0+2,0+8,0+0,2 18,40 0,300 5,52

SOMMANO m² 5,52 138,94 766,95

691 / 650 Intonaco civile, per esterni, con malta di calce

R/FA.IT.A.3 aerea idrata e sabbia

04.C 2.3.3.8

RIVESTIMENTI

AU 5 - parete A/C *41.17+41.17 82,34

AU 5 - parete B/D *19,69+19,69 39,38

AU 5 - parete E 7,76

AU 5 - parete F 10,00 1,600 16,00

AU 5 - parete G 1,600 1,450 2,32

SOMMANO M2 147,80 19,79 2´924,96

692 / 651 Preparazione di superfici mediante fissativo

R/OM.PT.A.3 2.3.3.9

05.B RIVESTIMENTI

AU 5 - parete A/C *41.17+41.17 82,34

AU 5 - parete B/D *19,69+19,69 39,38

AU 5 - parete E 7,76

AU 5 - parete F 10,00 1,600 16,00

AU 5 - parete G 1,600 1,450 2,32

SOMMANO M2 147,80 1,35 199,53

693 / 652 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

E/ a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su

A20.010.010. superfici esterne: con idropittura lavabile

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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c 2.3.3.10

RIVESTIMENTI

AU 5 - parete A/C *41.17+41.17 82,34

AU 5 - parete B/D *19,69+19,69 39,38

AU 5 - parete E 7,76

AU 5 - parete F 10,00 1,600 16,00

AU 5 - parete G 1,600 1,450 2,32

SOMMANO m² 147,80 9,15 1´352,37

694 / 653 Fornitura e posa in opera di  mancorrente scale

NP.C030 accessi in acciaio escluso sistema di fissaggio a

parete, composto da tubo in acciaio verniciato

diametro 45mm spessore 2mm, sagoma ... ototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

2.3.3.11

RIVESTIMENTI

AU 5 - parete A/C *13,11+13,11 26,22 3,000 78,66

AU 5 - parete B/D *12,87+12,87 25,74 3,000 77,22

SOMMANO kg 155,88 20,16 3´142,54

695 / 654 Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio

NP.C031 di mancorrente con perni inghisati a parete ,

compreso ghiere, piattine, viteria, tasselli,

saldature, predisposizioni ed ogni onere per dare

l'opera finita a regola d'arte

2.3.3.12

RIVESTIMENTI

AU 5 - parete A/C *10+10 20,00

AU 5 - parete B/D *10+10 20,00

SOMMANO cad 40,00 29,39 1´175,60

696 / 655 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a

E/ due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.020. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

l pressopiegato spessore 2 mm, sag ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

1.400 x 2.150 mm

2.3.3.13

PORTE E PORTONI

AU 5 - Piano banchina 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 954,77 1´909,54

697 / 656 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

c maniglione interno e maniglia esterna dotata di

serratura

2.3.3.51

PORTE E PORTONI

AU 5 - Piano q.ta 48,04 2,00

SOMMANO cad 2,00 236,61 473,22

2.4  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI  (Cat 13)

2.4.4  Opere a verde  (SbCat 58)
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698 / 1353 Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o

R/BA.MT.A.3 stradali, mediante uno strato di terreno vegetale,

20.A dello spessore finito di almeno 20 cm.

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati - inerbimento

43,02

SOMMANO m2 43,02 1,97 84,75

699 / 1354 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.

R/ Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta

OM.OP.H.3 Vedi tabulati - inerbimento

01.A 43,02

SOMMANO m2 43,02 0,34 14,63

2.4.5  Arredo urbano  (SbCat 59)

700 / 641 Recinzione con rete e paletti a T plastificati,

R/BA.PS.A.3 elettrosaldata

30.A 2.4.4.11

RECINZIONE AU5

Recinzione rete metallica plastificata elettrosaldata

Uscita di emergenza AU5 4+255,000 10,42 1,300 13,55

SOMMANO M2 13,55 11,73 158,94

2.4.6  Drenaggi  (SbCat 60)

701 / 231 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Trincea drenante L=120 m

2.A 1,00 120,00 0,600 0,500 36,00

SOMMANO M3 36,00 3,42 123,12

702 / 232 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Trincea drenante L=120 m

1.A 1,00 120,00 0,600 0,500 36,00

SOMMANO M3 36,00 0,26 9,36

703 / 233 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

36,00 1,60 30,000 1´728,00

SOMMANO TKM 1´728,00 0,11 190,08

704 / 234 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 36,00 1,60 57,60

SOMMANO TO 57,60 11,00 633,60
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705 / 235 Formazione di drenaggi e vespai in genere, con

R/ pietrame del n. OM.OM.A.101.A

OM.OM.F.3 Trincea drenante L=120 m

10.A 1,00 120,00 0,600 0,500 36,00

SOMMANO M3 36,00 31,40 1´130,40

706 / 236 Fornitura e posa in opera di strato separatore-

R/ scorrimento costituito da geotessile non tessuto in

FA.IP.F.3002 poliestere da posare a secco con - poliestrere 300

.B gr/m

Trincea drenante L=120 m

(larg.=0,600+0,50*2) 1,00 120,00 1,600 192,00

SOMMANO M2 192,00 3,33 639,36

2.4.7  Opere stradali  (SbCat 61)

707 / 422 Cordonata stradale di cemento armato vibrato,

R/BA.PS.A.3 delle dimensioni di cm  12 x 25

36.B Via scandellara 185,00 185,00

Via cellini 124,00 124,00

SOMMANO M 309,00 14,15 4´372,35

708 / 424 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/

02.D mm2

cls allettamento cordoli via scandellara 185,00 0,500 0,200 18,50

Via cellini 124,00 0,500 0,200 12,40

SOMMANO M3 30,90 111,29 3´438,86

709 / 430 Pavimento in masselli autobloccanti, dello

R/BA.PS.A.3 spessore di 8 cm  su sottofondo con pietrischetto

17.C dello spessore di 7 cm e sabbia di 6 cm

Via scandellara 104,38

Via cellini 48,95

SOMMANO M2 153,33 21,76 3´336,46

710 / 431 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C20/25 N/

01.C mm2

Via scandellara

Via cellini

Vedi voce n° 430 [M2 153.33] 0,100 15,33

SOMMANO M3 15,33 101,07 1´549,40

711 / 432 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 Via scandellara

10.A Via cellini

Vedi voce n° 430 [M2 153.33] 0,100 50,000 766,65

SOMMANO KG 766,65 1,10 843,32
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712 / 433 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Via scandellara

Via cellini

Vedi voce n° 430 [M2 153.33] 153,33

SOMMANO M2 153,33 3,88 594,92

713 / 434 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Via scandellara

Via cellini

Vedi voce n° 430 [M2 153.33] 10,000 1´533,30

SOMMANO M2 1´533,30 0,19 291,33

714 / 642 Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in

E/ tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto

C03.043.015. d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm,

e piantana costituita da un piatto 60  ... to delle

piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a

caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello

2.000 mm

2.4.7.1

RECINZIONE

Recinzione acciaio verniciato con pannello 2000

mm

Tratta in trincea - pk 4+080,00 a pk 4+288,72 2,00 208,72 417,44

SOMMANO m 417,44 160,11 66´836,32

715 / 1350 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A T2-A

Tappeto d'usura Ripristino aree di cantiere - Vedi

allegato 241,730 241,73

488,260 488,26

SOMMANO M2 729,99 4,32 3´153,56

716 / 1369 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Binder di collegamento 241,730 241,73

488,260 488,26

SOMMANO M2 729,99 5,48 4´000,35

2.5  SOTTOSERVIZI  (Cat 14)

2.5.2  Rete elettrica  (SbCat 63)

717 / 284 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Interferenza 5.2 tubo pead DN 160

2.A 1,00 16,50 0,450 1,000 7,43

SOMMANO M3 7,43 3,42 25,41
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R I P O R T O 31´608´851,26

718 / 285 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Interferenza 5.2 tubo pead DN 160

1.A 1,00 16,50 0,450 1,000 7,43

SOMMANO M3 7,43 0,26 1,93

719 / 286 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

7,43 1,60 30,000 356,64

SOMMANO TKM 356,64 0,11 39,23

720 / 287 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 7,43 1,60 11,89

SOMMANO TO 11,89 11,00 130,79

721 / 288 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

A/P.07.010.i Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la

protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio

IMQ. Compresa fornitura e posa in opera.

DIAMETRO 160 MM

Interferenza 5.2 tubo pead DN 160

1,00 16,50 16,50

SOMMANO m 16,50 16,11 265,82

722 / 289 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Interferenza 5.20 tubo pead DN 160

1,00 165,00 4,500 5,000 3´712,50

(larg.=0,8*0,8*3,14) -1,00 165,00 2,010 -331,65

Sommano positivi DM3 3´712,50

Sommano negativi DM3 -331,65

SOMMANO DM3 3´380,85 0,05 169,04

723 / 290 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Interferenza 5.2  tubo pead DN 160 - pozzetti

ENEL 60x60 cm nr. 2

2,00 8,00 8,000 2,000 256,00

(par.ug.=2,00*2) 4,00 8,00 1,000 7,000 224,00

(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 1,000 7,000 168,00

SOMMANO DM3 648,00 0,26 168,48

724 / 291 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

R/ lavoro di colore  bianco/rosso misurato a metro

OS.AP.A.010 lineare posto in opera.
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6.A Interferenza 5.2 tubo pead DN 160 - nastro segn.

1,00 16,50 16,50

SOMMANO M 16,50 0,51 8,42

725 / 292 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Interferenza 5.2 tubo pead DN 160

1,00 16,50 0,600 9,90

SOMMANO M2 9,90 3,88 38,41

726 / 293 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Interferenza 5.20 tubo pead DN 160

(H/peso=100-50-20) 1,00 55,00 0,600 30,000 990,00

SOMMANO M2 990,00 0,19 188,10

727 / 310 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Interferenza 5.2 tubo pead DN 160 chiusini

pozzetti 60x60

2,00

SOMMANO CAD 2,00 157,21 314,42

2.6  IMPIANTI CIVILI  (Cat 15)

2.6.2  Impianti elettrici (luce/FM)  (SbCat 66)

728 / 660 Impianti Elettrici - T2a - DA PK 4+000,00 (INIZIO

NP.I204 INTERVENTO) A PK 4+288,72 (VIA CELLINI)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´078,10 3´078,10

2.7  SEDE BINARIO  (Cat 16)

2.7.1 Corpo stradale ferroviario  (SbCat 70)

729 / 25 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta -

magrone

Vedi tabulati

34,95

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72 - sub ballast

Vedi tabulati

402,67

SOMMANO M3 437,62 80,31 35´145,26

730 / 26 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/

01.D mm2

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta -

soletta appoggio sub ballast

Vedi tabulati
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172,88

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta -

marciapiede in dx

Vedi tabulati

75,88

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72 - marciapiede in dx

Vedi tabulati

227,29

SOMMANO M3 476,05 105,39 50´170,91

731 / 27 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta -

marciapiede in dx

2,00 69,45 1,100 152,79

2,00 1,000 1,100 2,20

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72 - marciapiede in dx

(lung.=4288,72-4080,00) 1,00 208,72 1,000 208,72

2,00 1,000 1,100 2,20

SOMMANO M2 365,91 10,09 3´692,03

732 / 28 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Incidenza kg. 50/m³

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta -

marciapiede in dx

Vedi tabulati

75,88 50,000 3´794,00

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72 - marciapiede in dx

Vedi tabulati

227,29 50,000 11´364,50

SOMMANO KG 15´158,50 1,00 15´158,50

733 / 29 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta-

10.A Riempimento sotto traversa - Armato con rete

elettrosaldata diam. 8 maglia 20x20

1,00 69,45 4,700 4,081 1´332,10

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72

Riempimento sotto traversa - Armato con rete

elettrosaldata diam. 8 maglia 20x20

(lung.=4288,72-4080,00) 1,00 208,72 4,700 4,081 4´003,40

SOMMANO KG 5´335,50 1,10 5´869,05

734 / 30 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e

03.A 50 Kg/m3.

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta -

soletta appoggio sub ballast

Vedi tabulati

172,88

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta -
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marciapiede in dx

Vedi tabulati

75,88

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72 - sub ballast

402,67

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72 - marciapiede in dx

Vedi tabulati

227,29

SOMMANO M3 878,72 2,62 2´302,25

2.7.2  Drenaggio  (SbCat 71)

735 / 180 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 315 - spessore 17,9 mm.

3.K Collettore HCC026

1,00 70,00 70,00

SOMMANO M 70,00 80,30 5´621,00

736 / 181 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm

Collettore HCC026

(par.ug.=7,00*2) 14,00 9,00 1,000 9,000 1´134,00

(par.ug.=7,00*2) 14,00 4,00 1,500 9,000 756,00

7,00 6,00 9,000 1,000 378,00

SOMMANO DM3 2´268,00 0,26 589,68

737 / 182 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm -

allettamento tubo

Collettore HCC026

7,00 0,60 0,400 0,150 0,25

(lung.=0,15*0,15*3,14/2) -7,00 0,04 0,600 -0,17

Sommano positivi M3 0,25

Sommano negativi M3 -0,17

SOMMANO M3 0,08 80,31 6,42

738 / 183 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/

01.D mm2

Canaletta rettangolare HFC006 tipo CN1

Fondo

(larg.=0,50+0,10+0,10) 1,00 235,00 0,700 0,100 16,45

SOMMANO M3 16,45 105,39 1´733,67
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739 / 184 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/

02.D mm2

Canaletta rettangolare HFC006 tipo CN1

Pareti

2,00 235,00 0,100 1,100 51,70

2,00 235,00 0,050 0,080 1,88

SOMMANO M3 53,58 111,29 5´962,92

740 / 185 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Canaletta rettangolare HFC006 tipo CN1

Fondo

(lung.=235,00+0,70) 2,00 235,70 0,100 47,14

SOMMANO M2 47,14 10,09 475,64

741 / 186 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

Canaletta rettangolare HFC006 tipo CN1

Pareti

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=235,00+0,10) 4,00 235,10 1,100 1´034,44

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=235,00+0,05) 4,00 235,05 0,080 75,22

SOMMANO M2 1´109,66 13,46 14´936,02

742 / 187 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 Canaletta rettangolare HFC006 tipo CN1

10.A Rete Ø 6 maglia 20x20 peso kg. 2.29/mq

2,00 0,70 235,000 2,290 753,41

(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 1,10 235,000 2,290 2´367,86

Sormonti

(par.ug.=3121,27*0,15) 468,19 468,19

SOMMANO KG 3´589,46 1,10 3´948,41

743 / 188 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Canaletta rettangolare HFC006 tipo CN1

Staffe parte superiore Ø 5 mm

(par.ug.=2*(235/0,20+1)) 2352,00 0,40 0,154 144,88

Ø 5 mm correnti superiori

(par.ug.=2+2) 4,00 235,00 0,154 144,76

"                         sormonti

(par.ug.=289,64*0,20) 57,93 57,93

SOMMANO KG 347,57 1,00 347,57

744 / 189 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e

03.A 50 Kg/m3.

Vedi art.  BA.CZ.A.3 01.D -  BA.CZ.A.3 02.D

(par.ug.=16,45+53,58) 70,03 70,03

SOMMANO M3 70,03 2,62 183,48

745 / 190 Lastroni in conglomerato cementizio armato, dello

R/OM.CZ.A.1 spessore non inferiore a 5 cm armati nei due
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30.A sensi

Canaletta rettangolare HFC006 tipo CN1

Copertura con beole in cls

1,00 235,00 0,600 141,00

SOMMANO M2 141,00 20,75 2´925,75

746 / 191 Lastroni in conglomerato cementizio armato, dello

R/OM.CZ.A.1 spessore non inferiore a 10 cm armati con doppia

30.B armatura e nei  due sensi

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm chiusino

Collettore HCC026

7,00 0,90 0,600 3,78

SOMMANO M2 3,78 35,65 134,76

747 / 192 Posa in opera di manufatti con malta cementizia

R/OM.CZ.A.2 del n. OM.MA.D.104.B, di lastroni del n.

01.A OM.CZ.A.130

Canaletta rettangolare HFC006 tipo CN1

Copertura con beole in cls

1,00 235,00 0,600 141,00

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm chiusino

Collettore HCC026

7,00 0,90 0,600 3,78

SOMMANO M2 144,78 4,78 692,05

748 / 193 Fornitura di pozzetto di raccordo non carrabile in

R/ calcestruzzo vibrato e armato - elemento di fondo

OM.CZ.A.10 60x60x60 cm.

01.E Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 22,57 22,57

749 / 194 Fornitura di pozzetto di raccordo non carrabile in

R/ calcestruzzo vibrato e armato - elemento di

OM.CZ.A.10 prolunga 60x60x60 cm.

01.J Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 21,40 21,40

750 / 195 Posa in opera di pozzetto di raccordo non

R/ carrabile in calcestruzzo vibrato.Esclusi gli scavi, il

OM.CZ.A.20 rinfianco, il rinterro. - elemento di fondo 60x60x60

01.E cm.

Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 34,65 34,65

751 / 196 Posa in opera di pozzetto di raccordo non

R/ carrabile in calcestruzzo vibrato.Esclusi gli scavi, il

OM.CZ.A.20 rinfianco, il rinterro. - elemento di prolunga
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01.J 60x60x60

Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 34,65 34,65

752 / 197 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti

R/ classe B125, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN - chiusino in

03.D ghisa per pozzetto 60x60

Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 93,24 93,24

2.8  IMPIANTI FERROVIARI  (Cat 17)

2.8.1  Armamento  (SbCat 72)

753 / 43 ROTAIE 60E1 DA ML 36, IN ACCIAIO DI

R/ QUALITA' R260, SENZA SCRITTA E SENZA

MaCeP.706/ FORI SULLE TESTATE

5760 Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 1´751,28 28´020,48

754 / 44 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali

R/ metallici minuti di armamento, traverse in legno,

AM.ML.N.210 legnami in genere, rotaie di unghezza fino a 36

1.A metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri (o di raggio superiore se "fuori uso").

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

(par.ug.=8+8) 16,00 36,00 0,060 34,56

SOMMANO ton 34,56 4,25 146,88

755 / 45 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ materiali metallici minuti di armamento, traverse in

AM.ML.G.21 legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino

01.A a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a

400 metri.

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

(par.ug.=8+8) 16,00 36,00 0,060 34,56

Da cantiere base al luogo di posa

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

(par.ug.=8+8) 16,00 36,00 0,060 34,56

SOMMANO ton 69,12 3,19 220,49

756 / 46 TRAVERSA MARCA "RFI‐230" IN C.V.A.P.,

R/ PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A
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MaCeP.722/ 250 KM/H CON SISTEMI DI ATTACCO CHE

7320 POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL

TRADIZIONALE (FERMAGLIO E1/2039)  ...

DROL FASTCLIP FC 1507 LC ‐ VOSSLOH W

14, COMPLETA DEI RELATIVI INGLOBATI E

ORGANI DI ATTACCO DI PRIMO E SECONDO

LIVELLO.

interasse 0.66 m

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

438,00

SOMMANO cadauno 438,00 71,16 31´168,08

757 / 47 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg

AM.ML.N.210 interasse 0.66 m

1.B Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

438,00

SOMMANO cadauno 438,00 0,69 302,22

758 / 48 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.

AM.ML.G.21 interasse 0.66 m

01.B Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

438,00

SOMMANO cadauno 438,00 0,59 258,42

759 / 49 PIETRISCO PER MASSICCIATA

R/ FERROVIARIA PROVENIENTE DALLA

MaCeP.728/ FRANTUMAZIONE DELLA PIETRA NATURALE

0010 LITOLOGICAMENTE OMOGENEA, CON LE

CARATTERISTICHE FISICO‐MECCANICHE

RICHIESTE DALLA SPECIFICHE TECNICHE

N° RFI/DINIC/SF/AR.04.001/A ‐ EDIZ. 10/2003,

RIFERITE ALLA 1  ̂CATEGORIA.

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

85,54

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72

Vedi tabulati

238,06

SOMMANO m3 323,60 67,38 21´804,17

760 / 50 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia,

AM.ML.L.210 depositato su aree site nell'ambito delle stazioni

1.B limitrofe alle singole tratte di lavoro.

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

85,54

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72

Vedi tabulati

238,06

SOMMANO m3 323,60 2,66 860,78
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761 / 51 Scarico di pietrisco dai carri ferroviari di

R/ qualunque tipo, lungo la linea e nelle stazioni,

AM.ML.A.210 occorrente per rialzamenti del binario o per

1.C formazione o risanamento della massicciat ... carri

ferroviari.

Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di

pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore.

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

85,54

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72

Vedi tabulati

238,06

SOMMANO m3 323,60 1,15 372,14

762 / 52 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.A terrose di risulta -, da effettuar ... stazioni limitrofe

alle tratte stesse e/o viceversa per distanze entro

10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie

peso 60.34 kg/m = 0,06 t/m

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

(par.ug.=8+8) 16,00 36,00 10,000 0,060 345,60

Traverse - peso 0,225 t/cad

interasse 0.66 m

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

438,00 10,000 0,225 985,50

Pietrisco - peso 1.66 t/mc

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

85,54 10,000 1,660 1´419,96

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk

4+288,72

Vedi tabulati

238,06 10,000 1,660 3´951,80

SOMMANO ton/km 6´702,86 0,30 2´010,86

763 / 53 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.B terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte

stesse e/o viceversa per le distanze che eccedono

i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie

peso 60.34 kg/m = 0,06 t/m

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

(par.ug.=8+8)*(larg.=260,00-10,000) 16,00 36,00 250,000 0,060 8´640,00

Traverse - peso 0,225 t/cad

interasse 0.66 m

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

(larg.=60,00-10,000) 438,00 50,000 0,225 4´927,50

Pietrisco - peso 1.66 t/mc

Tratto T2/a  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

(larg.=60,00-10,00) 85,54 50,000 1,660 7´099,82

Tratta T2/a in trincea chiusa da pk 4+080,00 a pk
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4+288,72

Vedi tabulati

(larg.=60,00-10,00) 238,06 50,000 1,660 19´758,98

SOMMANO ton/km 40´426,30 0,04 1´617,05

764 / 54 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea

R/ che nelle stazioni, impiegando rotaie di lunghezza

AM.BN.A.210 fino a 36 metri e traverse in cemento armato da

1.B costituire in lunga barra saldata.

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

288,72 288,72

SOMMANO m 288,72 32,43 9´363,19

765 / 55 Lavori accessori al livellamento sistematico del

R/ binario o eseguiti a sé stante su binario con

AM.LL.B.210 attacco Pandrol, Vossloh e Fast-Clip.

2.A Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

288,72 288,72

SOMMANO m 288,72 0,37 106,83

766 / 56 Livellamento sistematico del binario con impiego di

R/ mezzi meccanici rincalzatori a vibrocompressione,

AM.LL.A.210 nei binari di piena linea e nei binari delle stazioni,

2.A nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a

raso con rilascio del grafico delle caratteristiche

geometriche del binario.

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

288,72 288,72

SOMMANO m 288,72 1,62 467,73

767 / 57 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a

R/ scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei

AM.SL.B.210 piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che

1.A fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su

rotaie di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fino

a 36 metri.

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

Attacco al binario esistente

2,00

SOMMANO cadauno 18,00 146,29 2´633,22

768 / 58 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie

R/ saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco

AM.SL.C.210 omologato dalle Ferrovie, con saldatura di

1.F regolazione eseguita mediante procedimento

elettrico a scintillio; per ogni metro di rotaia in

opera.

Tratto T2/a  Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

2,00 288,72 577,44

SOMMANO m 577,44 4,79 2´765,94
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2.8.2  TE Trazione elettrica  (SbCat 73)

769 / 666 Impianti TE - Linea provvisoria -  Impianti TE -

NP.I211 Linea provvisoria - Tratta S.Rita/Via Larga

T2a da Pk 4+000,00 (INIZIO INTERVENTO) a Pk

4+288,72 (VIA CELLINI) 0,26

SOMMANO a corpo 0,26 63´439,02 16´494,15

770 / 669 Impianti TE - Tratta S.Rita/Via Larga

NP.I212 T2a da Pk 4+000,00 (INIZIO INTERVENTO) a Pk

4+288,72 (VIA CELLINI) 0,26

SOMMANO a corpo 0,26 357´321,22 92´903,52

771 / 672 Impianti TE - Raccordo linea esistente Tratta

NP.I213 S.Rita/Via Larga

T2a da Pk 4+000,00 (INIZIO INTERVENTO) a Pk

4+288,72 (VIA CELLINI) 0,26

SOMMANO a corpo 0,26 49´744,52 12´933,58

2.8.3  IS Segnalamento  (SbCat 74)

772 / 678  Riposizionamento segnali e apparati di

NP.I214 segnalamento - Tratta S.Rita/Via Larga

T2a da Pk 4+000,00 (INIZIO INTERVENTO) a Pk

4+288,72 (VIA CELLINI) 0,26

SOMMANO a corpo 0,26 94´966,71 24´691,34

2.8.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie

(SbCat 75)

773 / 679 Opere complementari - cavo TLC Tratta S.Rita/

NP.I215 Via Larga - Reti trasmissione: telefonia-cavi fo

T2a da Pk 4+000,00 (INIZIO INTERVENTO) a Pk

4+288,72 (VIA CELLINI) 0,26

SOMMANO a corpo 0,26 62´631,92 16´284,30

2.8.5  Demolizioni  (SbCat 76)

774 / 91 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito

R/ su rotaie in opera.

AM.RO.I.210 Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

1.A Pk 4+288,72 (via Cellini)

(par.ug.=2,00+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 15,31 61,24

775 / 92 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore,

R/ eseguito su rotaie in opera e fuori opera.

AM.RO.L.210 1 taglio ogni 12 mt per 2 rotaie

1.A Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

*(par.ug.=2*24,00) 48,00 48,00
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R I P O R T O 48,00 32´028´842,49

SOMMANO cadauno 48,00 3,99 191,52

776 / 93 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia

R/ in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello,

AM.BN.C.51 passatoie a raso con rotaie di peso uguale o

01.A superiore a 46 Kg per metro.

Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

288,72 288,72

SOMMANO m 288,72 6,39 1´844,92

777 / 94 Carico su mezzi di trasporto stradali forniti

R/ dall'Appaltatore, trasporto, scarico, compreso il

AM.ML.O.21 conferimento a recupero/in discarica delle traverse

01.E o traversoni in c.a.p. tolte d'opera fuori uso,

classificate rifiuto, di qualsiasi tipo e peso

provenienti dai lavori.

interasse 0.66 m

Traverse vecchie rimosse

Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

438,00

SOMMANO cadauno 438,00 3,73 1´633,74

778 / 95 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali

R/ metallici minuti di armamento, traverse in legno,

AM.ML.N.210 legnami in genere, rotaie di unghezza fino a 36

1.A metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri (o di raggio superiore se "fuori uso").

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Rotaie vecchie rimosse

Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

2,00 288,72 0,060 34,65

SOMMANO ton 34,65 4,25 147,26

779 / 96 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ materiali metallici minuti di armamento, traverse in

AM.ML.G.21 legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino

01.A a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a

400 metri.

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Rotaie vecchie rimosse

Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

2,00 288,72 0,060 34,65

SOMMANO ton 34,65 3,19 110,53

780 / 97 Carico su mezzi di trasporto stradali forniti

R/ dall'Appaltatore, scarico e onere per il

AM.ML.O.21 conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi

02.E del pietrisco tolto d'opera, anche misto ... te dai

lavori, non contenente amianto, non riutilizzabile e

classificato rifiuto (cod. CER 170508), escluso il

trasporto

Area 1,00 m²/m

Pietrisco rimosso - 1,60 Ton/m³

Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)
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R I P O R T O 32´032´770,46

1,60 288,72 1,300 600,54

SOMMANO ton 600,54 26,48 15´902,30

781 / 98 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.A terrose di risulta -, da effettuar ... stazioni limitrofe

alle tratte stesse e/o viceversa per distanze entro

10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie vecchie rimosse - peso 60.34 kg/m = 0,06

t/m

Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

2,00 288,72 10,000 0,060 346,46

SOMMANO ton/km 346,46 0,30 103,94

782 / 99 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.B terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte

stesse e/o viceversa per le distanze che eccedono

i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie vecchie rimosse - peso 60.34 kg/m = 0,06

t/m

Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

(larg.=60,00-10,00) 2,00 288,72 50,000 0,060 1´732,32

SOMMANO ton/km 1´732,32 0,04 69,29

783 / 100 Trasporto delle materie di risulta - terrose o

R/ ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d’opera

AM.TM.D.21 classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori,

02.C per il conferimento a disca ... riutilizzo, utilizzando

mezzi stradali di cui l'Appaltatore abbia piena

disponibilità, fino a 50 km dal luogo di carico.

Pietrisco rimosso - Area 1,30 m²/m - 1,60 Ton/m³

Tratta T2/a da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a

Pk 4+288,72 (via Cellini)

1,60 288,72 1,300 600,54

SOMMANO ton 600,54 4,00 2´402,16

784 / 101 Analisi chimiche di laboratorio atte alla

R/ determinazione delle caratteristiche di pericolosità

BA.DE.B.010 ed attribuzione del corretto CER per campioni di

3.C rifiuto e per l'individuazione dell' ... e compensata

l'effettuazione del test di cessione e analisi

dell'eluato come specificato nella sottovoce

BA.DE.B.0103.F.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 955,25 1´910,50

785 / 680 Impianti TE - Demolizione Tratta S.Rita/Via Larga

NP.I216 T2a da Pk 4+000,00 (INIZIO INTERVENTO) a Pk

4+288,72 (VIA CELLINI) 0,26

SOMMANO a corpo 0,26 136´787,35 35´564,71

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 32´088´723,36

2.9  MONITORAGGI  (Cat 18)

2.9.1  Monitoraggio fabbricati  (SbCat 77)

786 / 692 Fornitura ed installazione di stazione di

R/ convergenza. Nel prezzo della presente voce è

IG.EP.A.301 compresa e compensata la strumentazione

5.A- necessaria per la misura delle deformazioni da

B esegu ... itura e la messa in opera di n. 1 mira

ottica esclusa l'eventuale fornitura e messa in

opera del chiodo 31,18 euro/cad.

1.9.1.1

Fornitura e installazione di stazione di

convergenza (CTC) *(par.ug.=127,00*0,2) 25,40 25,40

SOMMANO cad 25,40 51,42 1´306,07

787 / 693 Fornitura e installazione di clinometro biassiale da

NP.M001 parete con trasduttore di tipo elettrolitico. Lo

strumento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

campo di lettura +/- 10° da ... to dello strumento

entro una cassetta di protezione, il cavo elettrico di

collegamento e la cassetta di centralizzazione

1.9.1.2

Fornitura e installazione di clinometro biassiale da

parete (CLW) *(par.ug.=34,00*0,2) 6,80 6,80

SOMMANO cad 6,80 644,58 4´383,14

788 / 694 "Fornitura e installazione di basi calibrate in lega

NP.M002 leggera microfusa per deformometro elettronico

rimovibile da installare a cavallo di lesioni e

fessure in opere murarie. il def ... trezzatura per il

fissaggio e l'installazione della strumentazione;

- l'eventuale protezione contro urto accidentale. "

1.9.1.3

Fornitura e installazione di fessurimetro elettrico

(FSW) *(par.ug.=51,00*0,2) 10,20 10,20

SOMMANO cad 10,20 107,43 1´095,79

789 / 695 "Fornitura e posa in opera di vibrometro triassiale

NP.M003 con acquisizione dati in continuo. lo strumento

sarà composto da un’unità di amplificazione per

frequenze da 1 Hz ad almeno 250  ... nere e

manutenzione necessari per dare lo strumento in

opera perfettamente funzionante per tutta la durata

dei lavori."

1.9.1.4

Fornitura e installazione di vibrometro triassiale

(VB3) *(par.ug.=17,00*0,2) 3,40 3,40

SOMMANO cad 3,40 4´512,05 15´340,97

790 / 696 Fornitura ed installazione di riscontro metallico per

NP.M004 la livellazione costituito da tondino metallico ad

aderenza migliorata (f = 20mm) con la testa

filettata e protezione anticorr ...  ogni opera civile e

quant'altro per dare la strumentazione

perfettamente efficiente, escluso il pozzetto di

protezione

1.9.1.5

Fornitura e posa punti di livellazione topografica

(L) *(par.ug.=216,00*0,2) 43,20 43,20

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 43,20 32´110´849,33

SOMMANO cad 43,20 64,47 2´785,10

791 / 697 Compenso per prestazioni a tecnici specializzati,

E/ per ogni ciclo di lettura della strumentazione

A02.010.020 geotecnica, compresi costi di spostamento tra siti

diversi, spese di viaggio e permanenza

1.9.1.6

Acquisizione ed interpretazione misure da

strumentazione di monitoraggio *(par.ug.=609,00*

0,2) 121,80 121,80

SOMMANO cad 121,80 200,00 24´360,00

2.9.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale

(SbCat 79)

792 / 483 Pilastrini di calcestruzzo eseguiti in opera di

R/ sezione di cm 40 x 40  fondati direttamente nel

BA.RP.B.010 terreno a profondità non inferiore a cm 80

9.A Da Pk. 4+080.00 a Pk. 4+120.173

capisaldi 24,00

SOMMANO CAD 24,00 143,82 3´451,68

793 / 488 Estensimetro a corda vibrante o tipo resistivo.

R/ Compenso installazione estensimetro di tipo

IG.EP.A.301 resistivo

1.B Da Pk. 4+080.00 a Pk. 4+120.173

estensimetri 30,00

SOMMANO CAD 30,00 361,74 10´852,20

794 / 490 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare

R/ su pali TE, tralicci TE o opere d'arte

BA.RP.E.310 Da Pk. 4+080.00 a Pk. 4+120.173

0.A mire ottiche 100,00

SOMMANO CAD 100,00 58,37 5´837,00

2.9.4  Monitoraggi geotecnici  (SbCat 80)

795 / 682 Compenso fisso per esecuzione di misure

R/ sistematiche su apparecchiature in opera.

IG.EP.A.201 Campagna di misure.

8.A 138,00

SOMMANO CAD 138,00 163,77 22´600,26

796 / 683 Sistemazione della bocca foro. Sovrapprezzo per

R/ pozzetto con chiusino pesante carrabile.

IG.GG.O.300 2,00

2.C

SOMMANO CAD 2,00 54,93 109,86

797 / 684 Cassette catalogatrici. Per ogni cassetta.

R/ 11,00

IG.GG.P.100

1.A SOMMANO CAD 11,00 23,49 258,39

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 32´181´103,82

798 / 685 Sondaggio a carotaggio continuo. Per profondità

R/ oltre 20 m e fino a 40 m.

IG.GG.P.200 20,00 20,00

2.B

SOMMANO M 20,00 66,62 1´332,40

799 / 686 Sondaggio a carotaggio continuo. Per profondità

R/ da 0 m a 20 m.

IG.GG.P.200 35,00 35,00

2.A

SOMMANO M 35,00 49,40 1´729,00

800 / 687 Piezometro a tubo aperto, diametro non inferiore a

R/ 40 mm. Compenso installazione.

IG.EP.A.300 2,00

1.A

SOMMANO CAD 2,00 114,59 229,18

801 / 688 Piezometro a tubo aperto, diametro non inferiore a

R/ 40 mm. Lunghezza tubo cieco.

IG.EP.A.300 15,00 15,00

1.B

SOMMANO M 15,00 8,04 120,60

802 / 689 Postazione per sondaggio. Compenso base.

R/ 2,00

IG.GG.C.200

2.A SOMMANO CAD 2,00 142,78 285,56

803 / 690 Piezometro a tubo aperto, diametro non inferiore a

R/ 40 mm. Lunghezza tubo finestrato

IG.EP.A.300 40,00 40,00

1.C

SOMMANO M 40,00 10,82 432,80

804 / 691 Compenso per la preparazione delle attrezzature

R/ per sondaggi. Compenso per l'approntamento

IG.GG.C.200 delle attrezzature, a corpo

1.A 1,00

SOMMANO CAD 1,00 810,85 810,85

3 - INTERRAMENTO TRATTA T2/b  (VIA

LARGA) - Da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)  (SpCat 3)

3.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI  (Cat 20)

3.1.1  Bonifica Ordigni Bellici  (SbCat 88)

805 / 528 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per

R/ consentire l'esecuzione della bonifica da mine e

BA.OB.A.010 ordigni

1.A da Pk.4+291.81 a pk. 4+549.30

*(H/peso=3707,60+2127,58) 5835,180 5´835,18

SOMMANO M2 5´835,18 0,28 1´633,85
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R I P O R T O 32´187´678,06

806 / 529 Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati

R/ da eseguire fino a 100 cm di profondità con

BA.OB.B.010 apparato rilevatore, in assenza di acqua

1.A da Pk.4+291.81 a pk. 4+549.30

(H/peso=3707,60+2127,58) 5835,180 5´835,18

SOMMANO M2 5´835,18 0,31 1´808,91

807 / 530 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni

R/ esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a

BA.OB.B.010 mezzo perforazioni senza presenza d'acqua

2.C da Pk.4+291.81 a pk. 4+549.30

*(lung.=1/(2*2)) 0,25 2127,580 3,000 1´595,69

Ricerca ordigni - perforazione maglia 2*2 - (1/2

area senza acqua) *(lung.=1/(2*2)) 0,50 0,25 3707,600 10,000 4´634,50

SOMMANO M 6´230,19 2,47 15´388,57

808 / 531 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni

R/ esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a

BA.OB.B.010 mezzo perforazioni con presenza d'acqua

2.D da Pk.4+291.81 a pk. 4+549.30

Ricerca ordigni - perforazione maglia 2*2 - (1/2

area con acqua) *(lung.=1/(2*2)) 0,50 0,25 3707,600 10,000 4´634,50

SOMMANO M 4´634,50 5,50 25´489,75

3.2  OPERE CIVILI  (Cat 21)

3.2.1  Scavi e movimenti terra  (SbCat 89)

809 / 9 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

2.A Terre da scavo diaframmi e pali

da pk 4286.587 a pk 4337.354

nord 1,60 110,00 18,000 1,000 3´168,00

sud 1,60 112,00 18,000 1,000 3´225,60

da pk 4337.354 a pk 4438.231

nord 1,60 101,00 16,600 2,810 7´537,99

sud 1,60 105,00 12,600 2,810 5´948,21

da pk 4438.231 a pk 4549.300

nord 1,60 111,07 14,500 1,000 2´576,82

sud 1,60 11,07 14,500 1,000 256,82

SOMMANO TO 22´713,44 11,00 249´847,84

810 / 10 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 km

Terre da scavo diaframmi e pali

Vedi voce n° 9 [TO 22 713.44] 30,00 681´403,20

SOMMANO TKM 681´403,20 0,11 74´954,35

811 / 11 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di

R/ qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei

BA.MT.A.300 materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 32´555´167,48

3.A Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35 - 20%

Vedi tabulati

0,20 2724,730 544,95

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14 - 20%

Vedi tabulati

0,20 5250,540 1´050,11

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30 - 20%

Vedi tabulati

0,20 6175,580 1´235,12

SOMMANO m3 2´830,18 3,27 9´254,69

812 / 12 Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie,

R/GC.SC.A.5 comunque realizzate, al metro cubo.

02.D Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35 - 80%

Vedi tabulati

0,80 2724,730 2´179,78

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14 - 80%

Vedi tabulati

0,80 5250,540 4´200,43

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30 - 80%

Vedi tabulati

0,80 6175,580 4´940,46

SOMMANO m3 11´320,67 7,97 90´225,74

813 / 13 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

1.A 4+377,35

Vedi tabulati

2724,730 2´724,73

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14

Vedi tabulati

5250,540 5´250,54

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30

Vedi tabulati

6175,580 6´175,58

SOMMANO M3 14´150,85 0,26 3´679,22

814 / 14 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

2.A Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35- 90% del materiale scavato

0,90 1,60 2724,730 3´923,61

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14- 90% del

materiale scavato

0,90 1,60 5250,540 7´560,78

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30- 90% del materiale scavato

0,90 1,60 6175,580 8´892,84

SOMMANO TO 20´377,23 11,00 224´149,53

815 / 15 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³
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R I P O R T O 32´882´476,66

3.A Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35- 10% del materiale scavato

0,10 1,60 2724,730 435,96

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14- 10% del

materiale scavato

Vedi tabulati

0,10 1,60 5250,540 840,09

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30- 10% del materiale scavato

0,10 1,60 6175,580 988,09

SOMMANO TO 2´264,14 40,40 91´471,26

816 / 16 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 Km

Peso specifico 1,60 Ton/m³

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35

1,00 30,00 1,600 2724,730 130´787,04

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14

1,00 30,00 1,600 5250,540 252´025,92

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30

1,00 30,00 1,600 6175,580 296´427,84

SOMMANO TKM 679´240,80 0,11 74´716,49

3.2.2  Opere provvisionali  (SbCat 90)

817 / 378 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.C resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a

100 cm

Da Pk 4+291.810 a pk 4+300.823 - Via cellinii

lato nord 8,13 18,000 146,34

7,50 18,000 135,00

7,50 18,000 135,00

lato sud 10,30 18,000 185,40

7,50 18,000 135,00

11,30 18,000 203,40

Parziale M2 940,14

da pk 4+300.823 a pk 4+337.354

lato nord 10,20 18,000 183,60

2,00 2,50 18,000 90,00

5,80 18,000 104,40

19,95 18,000 359,10

lato sud 7,50 18,000 135,00

21,80 18,000 392,40

5,00 18,000 90,00

5,75 18,000 103,50

Parziale M2 1´458,00

da pk 4+438.231 a pk 4+549.300

lato nord 111,07 14,500 1´610,52

lato sud  *(lung.=15,19+21,80*3+17,52) 98,11 14,500 1´422,60

nicchie lato sud 4,00 5,00 14,500 290,00

Parziale M2 3´323,12

SOMMANO M2 5´721,26 155,35 888´797,74
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R I P O R T O 33´937´462,15

818 / 379 Pali in conglomerato cementizio, classe di

R/BA.PD.A.3 rsistenza C25/30 N/mm2: tubi forma provvisori,

04.A del diametro esterno non inferiore a 800 mm

Da Pk 4+337.355 a Pk 4+438.232

lato nord 101,00 18,000 1´818,00

lato sud 105,00 18,000 1´890,00

SOMMANO M 3´708,00 93,31 345´993,48

819 / 380 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da Pk 4+291.810 a Pk 4+549.300

Vedi voce n° 378 [M2 5 721.26] 1,000 120,000 686´551,20

Vedi voce n° 379 [M 3 708.00] *(larg.=(3,1416*

,80^2)/4) 0,503 120,000 223´814,88

SOMMANO KG 910´366,08 1,00 910´366,08

820 / 385 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/

02.D mm2

Da Pk 4+337.355 a Pk 4+438.232

puntoni definitivi 16,00 5,20 0,500 0,500 20,80

2,00 6,00 0,500 0,500 3,00

SOMMANO M3 23,80 111,29 2´648,70

821 / 386 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

Da Pk 4+337.355 a Pk 4+438.232

puntoni definitivi *(larg.=(3*,50)) 16,00 5,20 1,500 124,80

puntoni definitivi *(larg.=(3*,50)) 2,00 6,00 1,500 18,00

SOMMANO M2 142,80 16,40 2´341,92

822 / 436 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per

R/ carpenteria  metallica in genere

BA.ME.A.100 Puntoni provvisori in fase di scavo

6.F da pk 4+291.810 a pk 4+337.354

primo ordine D219.10x10xi6 8,00 6,50 51,600 2´683,20

secondo ordine D323.90x10xi6 8,00 6,50 77,400 4´024,80

terzo ordine D323.90x10xi6 8,00 6,50 77,400 4´024,80

Parziale KG 10´732,80

da pk. 4+337.354 a pk 4+438.231

ordine intermedio D323.9x8xi3 33,00 6,00 77,400 15´325,20

Parziale KG 15´325,20

da Pk 4+438.231 a pk 4+549.300 23,00 6,50 51,600 7´714,20

Parziale KG 7´714,20

aumento percentuale per fazzoletti, ecc. *(H/

peso=1/100) 20,00 33772,20 0,010 6´754,44

Parziale KG 6´754,44

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 40´526,64 35´198´812,33
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´526,64 35´198´812,33

SOMMANO KG 40´526,64 1,93 78´216,42

3.2.3  Fondazioni  (SbCat 91)

823 / 397 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Da Pk 4+291.81 a Pk 4+549.30

magro di fondazione 257,49 6,500 0,150 251,05

magro di fondazione nicchie 10,00 3,20 0,800 0,150 3,84

SOMMANO M3 254,89 80,31 20´470,22

824 / 398 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Da Pk 4+291.81 a Pk 4+549.30

soletta di fondo 257,49 6,500 0,600 1´004,21

soletta di fondo in corrispondenza delle nicchie 10,00 3,20 0,800 0,600 15,36

SOMMANO M3 1´019,57 121,28 123´653,45

825 / 399 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da Pk 4+291.81 a Pk 4+549.30

Vedi voce n° 398 [M3 1 019.57] 125,000 127´446,25

SOMMANO KG 127´446,25 1,00 127´446,25

3.2.4  Elevazioni    (SbCat 92)

826 / 403 Fornitura e posa in opera di profilati in resine

R/BA.OP.A.3 viniliche  termoplastiche, della larghezza di 220

14.A mm e dello spessore medio di  2,5 mm

Da Pk 4+291.81 a Pk 4+549.30

lato nord 258,62 258,62

lato sud 257,75 257,75

nicchie lato sud 10,00 2,00 0,800 16,00

SOMMANO M 532,37 15,91 8´470,01

827 / 444 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

da Pk.4+299.603 a Pk.4+337.354

lato nord *(larg.=(6,97+7,53)/2) 33,00 7,250 0,400 95,70

2,00 2,50 6,970 0,400 13,94

lato sud *(larg.=(6,97+7,53)/2) 33,00 7,250 0,400 95,70

*(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 7,530 0,400 9,64

correa nord 42,45 1,400 0,600 35,66

correa sud 40,55 1,400 0,600 34,06

Parziale M3 284,70

da Pk 4+337.354 a Pk 4+438.231

fodere  nord *(larg.=(5,23+4,54)/2) 101,30 4,885 0,450 222,68

fodere sud *(larg.=(5,23+4,54)/2) 101,30 4,885 0,450 222,68

fodere nicchie *(par.ug.=4*2) 8,00 0,80 5,230 0,450 15,06

correa nord 100,90 1,150 1,900 220,47

correa sud 107,25 1,150 1,900 234,34

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1´199,93 35´557´068,68
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R I P O R T O 1´199,93 35´557´068,68

Parziale M3 915,23

da Pk 4+438.231a Pk 4+549.300

fodere nord *(larg.=(6,84+6,78)/2) 111,07 6,810 0,400 302,55

fodere sud *(larg.=(6,48+6,78)/2) 111,69 6,630 0,400 296,20

nicchie *(par.ug.=4*2) 8,00 0,80 6,780 0,400 17,36

correa nord 111,07 1,400 0,600 93,30

correa sud 111,07 1,400 0,600 93,30

correa nicchie *(par.ug.=4*2) 8,00 0,80 1,400 0,600 5,38

Parziale M3 808,09

attraversamento pista ciclabile Pk.4+497.667

soletta 46,738 0,500 23,37

parapetto 2,00 9,65 1,100 0,200 4,25

Parziale M3 27,62

SOMMANO M3 2´035,64 121,28 246´882,42

828 / 445 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da Pk 4+299.603 a Pk 4+337.354

Acciaio per cls in elevazione

Vedi voce n° 444 [M3 2 035.64] 150,000 305´346,00

SOMMANO KG 305´346,00 1,00 305´346,00

829 / 446 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

da Pk.4+299.603 a Pk.4+337.354

fodere lato nord  *(H/peso=(6,96+7,53)/2) 37,75 7,245 273,50

nicchia lato nord 2,00 2,50 7,530 37,65

correa nord 2,00 42,350 0,600 50,82

2,00 1,400 0,600 1,68

fodere sud *(H/peso=(6,96+7,53)/2) 37,75 7,245 273,50

nicchie sud 2,00 0,80 7,530 12,05

correa sud 2,00 40,55 0,600 48,66

2,00 1,400 0,600 1,68

Parziale M2 699,54

da Pk 4+337.354 a Pk 4+438.231

fodere lato nord *(H/peso=(5,23+4,54)/2) 100,88 4,885 492,80

correa nord 2,00 100,88 1,900 383,34

2,00 1,150 1,900 4,37

fodeere lato sud *(H/peso=(5,23+4,54)/2) 107,25 4,885 523,92

correa lato sud 2,00 107,25 1,900 407,55

2,00 1,150 1,900 4,37

Parziale M2 1´816,35

da Pk 4+438.231 a Pk 4+549.300

fodere lato nord *(H/peso=(6,84+6,78)/2) 111,07 6,810 756,39

correa nord 2,00 111,07 0,600 133,28

2,00 1,400 0,600 1,68

fodere lato sud *(H/peso=(6,84+6,78)/2) 117,35 6,810 799,15

correa lato sud 2,00 117,35 0,600 140,82

2,00 1,400 0,600 1,68

Parziale M2 1´833,00

attraversamento pista ciclabile Pk.4+497.667

soletta - faccia inferiore 28,159 28,16

soletta - pareti laterali 32,03 0,500 16,02

parapetto  *(par.ug.=2*2) 4,00 2,95 1,100 12,98

parapetto  *(par.ug.=2*2) 4,00 0,200 1,100 0,88

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 4´406,93 36´109´297,10
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R I P O R T O 4´406,93 36´109´297,10

Parziale M2 58,04

SOMMANO M2 4´406,93 16,40 72´273,65

830 / 460 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio

R/BA.OP.A.3 doppiamente zincati a  caldo per parapetti,

21.A mensole e simili

da Pk.4+299.603 a Pk.4+549.300

parapetto lato nord 250,00 1,100 30,000 8´250,00

parapetto lato sud 250,00 1,100 30,000 8´250,00

SOMMANO KG 16´500,00 2,11 34´815,00

3.2.6  Impermeabilizzazioni  (SbCat 94)

831 / 539 Manto impermeabile a doppio strato,

R/GC.IP.A.6 compartimentato e iniettabile, costituito da un

01.B doppio strato di fogli a base di cloruro polivinile

plastificato dell

da pk 4+291.81 a pk 4+549.30

attraversamento ciclo pedonale 1,10 50,000 55,00

attraversamento via cellini 1,10 230,000 253,00

SOMMANO M2 308,00 25,36 7´810,88

832 / 540 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

R/ in polipropilene biancocoesionato mediante

BA.GG.A.300 agugliatura meccanica resistenza a trazione in

1.C ciascuna de

da pk 4+291.81 a pk. 4+549.30

strato protettivo su manto impermeabile

attraversamento ciclo pedonale 1,10 50,000 55,00

attraversamento via cellini 1,10 230,000 253,00

SOMMANO M2 308,00 2,91 896,28

833 / 1344 Strato protettivo in conglomerato cementizio della

R/BA.OP.A.3 classe di  resistenza caratteristica 250.

17.A massetto di protezione sp.= 5cm 308,000 308,00

SOMMANO M2 308,00 5,91 1´820,28

834 / 1347 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura massetto di protezione - rete

elettrosaldata D6/20*20 308,000 2,220 683,76

SOMMANO KG 683,76 1,00 683,76

3.2.7  Coperture  (SbCat 95)

835 / 466 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Tratta in trincea 2 - sottovia Via Cellini

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 36´227´596,95
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R I P O R T O 36´227´596,95

magro di fondazione  *(lung.=(17,20+12,60)/2) 14,90 7,400 0,150 16,54

SOMMANO M3 16,54 80,31 1´328,33

836 / 467 Conglomerato cementizio  per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/

01.F mmq

Tratta in trincea 2 - sottovia Via Cellini

soletta di fondazione *(lung.=(16,90+12,30)/2) 14,60 7,100 0,600 62,20

SOMMANO M3 62,20 112,62 7´004,96

837 / 468 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Tratta in trincea 2 - sottovia Via Cellini

piedritti 16,90 7,000 0,700 82,81

piedritti 12,60 7,000 0,700 61,74

soletta superiore *(lung.=(16,90+12,30)/2) 14,60 7,100 0,500 51,83

parapetto W 7,50 1,200 0,200 1,80

parapetto E 7,00 1,200 0,200 1,68

Parziale M3 199,86

SOMMANO M3 199,86 121,28 24´239,02

838 / 469 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Tratta in trincea 2 - sottovia Via Cellini

Vedi voce n° 467 [M3 62.20] 140,000 8´708,00

Vedi voce n° 468 [M3 199.86] 145,000 28´979,70

SOMMANO KG 37´687,70 1,00 37´687,70

839 / 470 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

Tratta in trincea 2 - sottovia Via Cellini

soletta di fondazione - facce laterali *(lung.=7,35+

16,90+12,30+7,60) 44,15 0,600 26,49

piedritto lato nord 2,00 16,90 7,100 239,98

2,00 0,720 7,100 10,22

piedritto lato sud 2,00 12,60 7,100 178,92

2,00 0,720 7,100 10,22

soletta superiore - faccia inferiore *(lung.=(16,42+

12,73)/2) 14,58 5,700 83,11

soletta superiore - facce laterali *(lung.=7,35+

16,90+7,51+12,30) 44,06 0,500 22,03

parapetto W 2,00 7,50 1,200 18,00

2,00 0,200 1,200 0,48

parapetto E 2,00 7,00 1,200 16,80

0,200 1,200 0,24

SOMMANO M2 606,49 16,40 9´946,44

3.2.8  Demolizioni  (SbCat 96)

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 36´307´803,40

840 / 451 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 conglomerato  cementizio armato in elevazione

03.B demolizione fognatura Via Cellini *(H/

peso=(5,2546-2,5208)) 25,00 2,734 68,35

SOMMANO M3 68,35 45,34 3´098,99

841 / 1361 Classificazione e caratterizzazione ambientale di

R/ campioni di materiale (rifiuti) - estesa

BA.DE.B.010 test di cessione materiali 1,000 1,00

3.C

SOMMANO CAD 1,00 955,25 955,25

842 / 1362 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni

R/ di rifiuto atti alla definizione della corretta modalità

BA.DE.B.010 di smaltimento o recupero

3.F test di cessione 1,000 1,00

SOMMANO CAD 1,00 328,15 328,15

843 / 1363 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 conferimento a discarica 68,350 2,200 150,37

2.A

SOMMANO TO 150,37 11,00 1´654,07

844 / 1364 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A trasporto a discarica 150,370 35,000 5´262,95

SOMMANO TKM 5´262,95 0,11 578,92

3.2.9  Vasca di aggottamento  (SbCat 97)

845 / 437 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.C resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a

100 cm

Da Pk 4+291.810 a pk 4+300.823 - Via cellinii

lato nord 8,13 18,000 146,34

7,50 18,000 135,00

7,50 18,000 135,00

lato sud 10,30 18,000 185,40

7,50 18,000 135,00

11,30 18,000 203,40

Parziale M2 940,14

da pk 4+300.823 a pk 4+337.354

lato nord 10,20 18,000 183,60

2,00 2,50 18,000 90,00

5,80 18,000 104,40

19,95 18,000 359,10

lato sud 7,50 18,000 135,00

21,80 18,000 392,40

5,00 18,000 90,00

5,75 18,000 103,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 2´398,14 36´314´418,78
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R I P O R T O 2´398,14 36´314´418,78

Parziale M2 1´458,00

SOMMANO M2 2´398,14 155,35 372´551,05

846 / 438 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Da Pk 4+299.603 a Pk 4+333.403

magro di fondazione 33,80 6,500 0,150 32,96

5,80 2,500 0,150 2,18

Parziale M3 35,14

SOMMANO M3 35,14 80,31 2´822,09

847 / 439 Conglomerato cementizio  per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/

01.F mmq

Da Pk 4+299.603 a Pk 4+333.403

soletta di fondo 33,80 6,500 0,600 131,82

5,80 2,500 0,600 8,70

Parziale M3 140,52

SOMMANO M3 140,52 112,62 15´825,36

848 / 440 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

da Pk.4+299.603 a Pk.4+333.403

pareti in elevazione 2,00 33,80 3,000 0,400 81,12

2,00 2,50 3,000 0,400 6,00

2,00 5,70 3,000 0,400 13,68

Parziale M3 100,80

soletta superiore

33,80 6,500 0,600 131,82

5,80 2,500 0,600 8,70

Parziale M3 140,52

SOMMANO M3 241,32 121,28 29´267,29

849 / 441 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

da Pk.4+299.603 a Pk.4+333.403

soletta di fondazione 2,00 6,500 0,600 7,80

Parziale M2 7,80

elevazione 2,00 5,700 3,000 34,20

12,000 3,000 36,00

2,00 2,500 3,000 15,00

5,000 3,000 15,00

16,000 3,000 48,00

33,000 3,000 99,00

Parziale M2 247,20

soletta superiore

33,000 5,700 188,10

5,000 2,500 12,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 455,60 36´734´884,57
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R I P O R T O 455,60 36´734´884,57

2,00 6,500 0,600 7,80

Parziale M2 208,40

SOMMANO M2 463,40 16,40 7´599,76

850 / 442 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Vedi voce n° 439 [M3 140.52] 130,000 18´267,60

Vedi voce n° 440 [M3 241.32] 150,000 36´198,00

Vedi voce n° 437 [M2 2 398.14] 125,000 299´767,50

SOMMANO KG 354´233,10 1,00 354´233,10

851 / 443 Fornitura e posa in opera di profilati in resine

R/BA.OP.A.3 viniliche  termoplastiche, della larghezza di 220

14.A mm e dello spessore medio di  2,5 mm

da Pk.299.603 a Pk.4+333.403

cordone bentonitico 85,60 85,60

SOMMANO M 85,60 15,91 1´361,90

3.2.10  Sifone idraulico  (SbCat 98)

852 / 452 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Sifone idraulico Pk. 4+296.063

cls magro cameretta nord 7,50 3,600 0,150 4,05

cls magro cameretta sud 7,60 6,100 0,150 6,95

SOMMANO M3 11,00 80,31 883,41

853 / 453 Conglomerato cementizio  per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/

01.F mmq

Sifone idraulico Pk. 4+296.063

soletta di fondazione cameretta nord 7,20 3,300 0,400 9,50

soletta di fondazione cameretta sud 3,15 5,800 0,400 7,31

4,15 5,800 0,400 9,63

5,80 0,600 0,400 1,39

SOMMANO M3 27,83 112,62 3´134,21

854 / 454 Fornitura e posa in opera di profilati in resine

R/BA.OP.A.3 viniliche  termoplastiche, della larghezza di 220

14.A mm e dello spessore medio di  2,5 mm

Sifone idraulico Pk. 4+296.063

cameretta nord 21,00 21,00

cameretta sud *(lung.=26,20+4,30*2) 34,80 34,80

SOMMANO M 55,80 15,91 887,78

855 / 455 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Sifone idraulico Pk. 4+296.063

cameretta nord - piedritti 2,00 7,20 0,400 2,800 16,13

2,00 2,50 0,400 2,800 5,60

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 21,73 37´102´984,73
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R I P O R T O 21,73 37´102´984,73

cameretta nord - soletta 7,20 3,300 0,400 9,50

cameretta nord - botola 4,00 0,150 2,300 1,38

Parziale M3 32,61

cameretta sud - piedritti *(par.ug.=2*2) 4,00 7,30 4,600 0,400 53,73

2,00 3,15 1,000 0,400 2,52

4,60 5,000 0,400 9,20

5,60 5,000 0,400 11,20

cameretta sud - soletta 7,30 5,800 0,400 16,94

cameretta sud - soglia 5,00 1,300 0,400 2,60

botola manutenzione *(lung.=3,1416/4)*(larg.=(1^

2-0,70^2)) 0,79 0,510 2,300 0,93

botola pompe 3,00 4,00 0,150 2,300 4,14

Parziale M3 101,26

canna d'attraversamento 2,00 18,00 2,150 0,300 23,22

2,00 18,00 1,500 0,300 16,20

18,00 1,500 0,150 4,05

Parziale M3 43,47

SOMMANO M3 177,34 121,28 21´507,80

856 / 456 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Sifone idraulico Pk. 4+296.063

Acciaio per cls in fondazione

Vedi voce n° 453 [M3 27.83] 130,000 3´617,90

Acciaio cls in elevazione

Vedi voce n° 455 [M3 177.34] 140,000 24´827,60

SOMMANO KG 28´445,50 1,00 28´445,50

857 / 457 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

Sifone idraulico Pk. 4+296.063

da Pk.4+299.603 a Pk.4+337.354

casserature cameretta nord 2,00 3,30 0,400 2,64

2,00 7,20 0,400 5,76

elevazioni 2,00 7,20 2,800 40,32

2,00 6,40 2,800 35,84

2,00 2,50 2,800 14,00

2,00 3,30 2,800 18,48

soletta 6,40 2,500 16,00

2,00 7,20 0,400 5,76

2,00 3,30 0,400 2,64

botola 4,00 1,00 2,300 9,20

4,00 0,90 2,300 8,28

Parziale M2 158,92

canna sifone 2,00 18,00 0,300 10,80

6,00 18,00 1,500 162,00

2,00 18,00 0,300 10,80

2,00 18,00 0,700 25,20

Parziale M2 208,80

casserature cameretta sud 2,00 3,15 0,400 2,52

2,00 4,15 0,400 3,32

2,00 5,80 0,400 4,64

2,00 0,60 0,300 0,36

2,00 0,60 5,800 6,96

elevazione 4,00 2,35 1,000 9,40

4,00 4,60 6,500 119,60

2,00 5,00 4,600 46,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 560,52 37´152´938,03
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R I P O R T O 560,52 37´152´938,03

2,00 5,00 5,600 56,00

soletta 6,50 5,000 32,50

2,00 7,30 0,400 5,84

2,00 5,80 0,400 4,64

stramazzo 2,00 1,30 5,000 13,00

botola *(lung.=3,1416*0,70) 2,20 5,300 11,66

*(lung.=3,146*,90) 2,83 5,300 15,00

4,00 3,00 2,300 27,60

4,00 3,60 2,300 33,12

Parziale M2 392,16

SOMMANO M2 759,88 16,40 12´462,03

858 / 458 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in

E/ opera per fondazione stradale con legante

C01.019.025. naturale, materiali di apporto, vagliatura per

a raggiungere la idonea granulometria, a ... ndicato

nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte: misurato in opera dopo

costipamento

Sifone idraulico Pk. 4+296.063

riempimento cameretta nord 7,50 7,500 8,000 450,00

riempimento cameretta sud 7,50 10,000 6,500 487,50

SOMMANO m³ 937,50 46,30 43´406,25

3.3  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI  (Cat 22)

3.3.1  Demolizioni  (SbCat 99)

859 / 499 Demolizione a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 pavimentazione stradale in  conglomerato

06.B bituminoso

da pk.4+291.810 a pk. 4+549.300

demolizione pavimentazione Via cellini 795,000 0,500 397,50

SOMMANO M3 397,50 18,08 7´186,80

860 / 500 Demolizione di fondazione stradale in

R/BA.DE.A.5 calcestruzzo, dello spessore  fino a 10 cm.

09.A da pk.4+291.810 a pk. 4+549.300

demolizione fondazione Via cellini 795,000 795,00

SOMMANO M2 795,00 5,04 4´006,80

861 / 501 Sovrapprezzo per demolizione di fondazione

R/BA.DE.A.5 stradale in calcestruzzo,  per ogni centimetro in

09.B più, oltre i 10 cm.

da pk.4+291.810 a pk. 4+549.300

sovrapprezzo per 20 cm di demolizione 795,000 10,000 7´950,00

SOMMANO M2 7´950,00 0,38 3´021,00

862 / 502 Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti

R/BA.DE.A.5 in ferro e  simili

34.A da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

rimozione di segnali 30,000 50,000 1´500,00

rimozione pali 30,000 100,000 3´000,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 4´500,00 37´223´020,91
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R I P O R T O 4´500,00 37´223´020,91

rimozione pali generici 50,000 250,000 12´500,00

SOMMANO KG 17´000,00 0,03 510,00

863 / 503 Rimozione d'opera di lastroni o traversole  di

R/BA.DE.A.5 qualsiasi spessore, per copertura di cunicoli,

45.A pozzetti e simili.

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

demolizione di pensilina autobus 5,50 3,000 3,000 49,50

SOMMANO M2 49,50 2,44 120,78

864 / 504 Demolizione andante di conglomerato cementizio

R/BA.DE.A.5 armato in elevazione.

03.A da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

demolizione generica di manufatti stradali 300,00 0,250 75,00

SOMMANO M3 75,00 28,24 2´118,00

3.3.2  Piste ciclabili e percorsi pedonali

(SbCat 100)

865 / 471 Pavimento in masselli autobloccanti, con

R/BA.PS.A.3 l'aggiunta sulla superficie  superiore di uno strato

17.D antiusura al quarzo

da pk.4+291.810 a pk. 4+549.300

Autobloccante in cls vibrocompresso spessore 8

cm

(H/peso=63,814+56,692+56,965) 177,471 177,47

SOMMANO M2 177,47 22,98 4´078,26

866 / 472 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C20/25 N/

01.C mm2

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

pista ciclabile / marciapiede

Conglomerato cementizio C16/20 N/mm2

Vedi voce n° 471 [M2 177.47] 0,100 17,75

SOMMANO M3 17,75 101,07 1´793,99

867 / 473 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

misto granulometrico stabilizzato

Vedi voce n° 471 [M2 177.47] 177,47

SOMMANO M2 177,47 3,88 688,58

868 / 474 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Vedi voce n° 471 [M2 177.47] 10,000 1´774,70

SOMMANO M2 1´774,70 0,19 337,19

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´232´667,71
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R I P O R T O 37´232´667,71

869 / 475 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

R/ in polipropilene biancocoesionato mediante

BA.GG.A.300 agugliatura meccanica resistenza a trazione in

1.C ciascuna de

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

pista ciclabile / marciapiede, Geotessile di

separazione

Vedi voce n° 471 [M2 177.47] 177,47

SOMMANO M2 177,47 2,91 516,44

870 / 476 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento

E/ vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e

C01.037.050 posto in opera compresi calcestruzzo Rck non

inferiore a 30 N/mm² per l'appoggio  ... on le

aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature

e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola

d'arte

da pk.4+291.810 a pk. 4+549.300

cordoli fianchi percorso pedonale / pista ciclabile

Cordolo prefabbricato 12-16x25 2,00 16,50 33,00

SOMMANO m 33,00 32,00 1´056,00

871 / 477 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su

E/ letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi

C01.037.040. rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

e speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

da pk.4+291.810 a pk. 4+549.300

Cordolo in calcestruzzo a sezione rettangolare

15x25x100 cm (no pezzi speciali) 286,00 286,00

SOMMANO cad 286,00 13,88 3´969,68

872 / 612 Pavimento in masselli autobloccanti, dello

R/BA.PS.A.3 spessore di 8 cm su sottofondo con pietrischetto

17.D dello spessore di 7 cm e sabbia di 6cm; con

l'aggiunta sulla superficie  superiore di uno strato

antiusura al quarzo

3.3.2.1

PERCORSO PEDONALE

Autobloccante in cls vibrocompresso spessore 8

cm

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 9,75

14,00 2,000 28,00

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+549,30 59,80 2,000 119,60

19,90 1,400 27,86

20,00

Sovrappasso/ sottopasso ciclopedonale 6,98

0,52

30,51 1,600 48,82

SOMMANO m² 261,53 22,98 6´009,96

873 / 613 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A 3.3.2.3

PERCORSO PEDONALE

Strato di usura in conglomerato bituminoso min

3cm

Tratta in trincea - pk 4+288,72 a pk 4+377,35 17,43

97,20

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 114,63 37´244´219,79
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R I P O R T O 114,63 37´244´219,79

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 109,86

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+549,30 193,68

SOMMANO M2 418,17 4,32 1´806,49

874 / 614 Strato di usura in conglomerato bituminoso

M/ costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax

1U.04.120.03 10,00 mm,  impastati a caldo con legante sintetico

50.a chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; c ... ivo,

purché siano soddisfatte le medesime prestazioni

di quella prodotta a caldo. Per spessore medio

compattato: - 30 mm

3.3.2.3

PISTA CICLABILE

Strato di usura in conglomerato bituminoso min

3cm

Tratta in trincea - pk 4+288,72 a pk 4+377,35 62,55 2,500 156,38

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 60,90 2,500 152,25

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+549,30 111,30 2,500 278,25

Sovrappasso/ sottopasso ciclopedonale 0,52

SOMMANO m² 587,40 30,22 17´751,23

875 / 615 Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura:

M/ - tramite l’utilizzo di aggregati di idoneo colore

1U.04.120.04 (porfidi, porferiti, o altre rocce quarzifere di colore

30.b rosso o rosato);

PISTA CICLABILE

Strato di usura in conglomerato bituminoso min

3cm

Vedi voce n° 614 [m² 587.40] 587,40

SOMMANO m² 587,40 5,97 3´506,78

876 / 616 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A 3.3.2.4

PISTA CICLABILE / PERCORSO PEDONALE

Conglomerato bituminoso min 8 cm

Vedi voce n° 613 [M2 418.17] 418,17

Vedi voce n° 614 [m² 587.40] 587,40

SOMMANO M2 1´005,57 9,75 9´804,31

877 / 617 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/

01.B mm2

3.3.2.5

PISTA CICLABILE / PERCORSO PEDONALE

Conglomerato cementizio C16/20 N/mm2

Vedi voce n° 612 [m² 261.53] 0,350 91,54

Sovrappasso ciclopedonale *(par.ug.=-7*4,7) -32,90 0,080 -2,63

Vedi voce n° 613 [M2 418.17] 0,350 146,36

Vedi voce n° 614 [m² 587.40] 0,350 205,59

Sovrappasso ciclopedonale *(par.ug.=-7*4,7) -32,90 0,080 -2,63

Sommano positivi M3 443,49

Sommano negativi M3 -5,26

SOMMANO M3 438,23 93,82 41´114,74

878 / 618 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´318´203,34

06.A 3.3.2.6

PISTA CICLABILE / PERCORSO PEDONALE

Misto granulometrico e stabilizzato

Vedi voce n° 612 [m² 261.53] 261,53

Sovrappasso ciclopedonale *(par.ug.=-7*4,7) -32,90 -32,90

Vedi voce n° 613 [M2 418.17] 418,17

Vedi voce n° 614 [m² 587.40] 587,40

Sovrappasso ciclopedonale *(par.ug.=-7*4,7) -32,90 -32,90

Sommano positivi M2 1´267,10

Sommano negativi M2 -65,80

SOMMANO M2 1´201,30 3,88 4´661,04

879 / 619 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Vedi voce n° 618 [M2 1 201.30] 10,000 12´013,00

SOMMANO M2 12´013,00 0,19 2´282,47

880 / 620 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

R/ in polipropilene biancocoesionato mediante

BA.GG.A.300 agugliatura meccanica resistenza a trazione in

1.C ciascuna de

3.3.2.7

PISTA CICLABILE / PERCORSO PEDONALE

Geotessile

Vedi voce n° 618 [M2 1 201.30] 1´201,30

SOMMANO M2 1´201,30 2,91 3´495,78

881 / 621 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento

E/ vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e

C01.037.050 posto in opera compresi calcestruzzo Rck non

inferiore a 30 N/mm² per l'appoggio  ... on le

aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature

e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola

d'arte

3.3.2.8

CORDOLO FIANCHI PISTA

Cordolo prefabbricato 12-16x25

Tratta in trincea - pk 4+288,72 a pk 4+377,35 3,25 3,25

57,55 57,55

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 60,90 60,90

61,70 61,70

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+549,30 15,10 15,10

Sovrappasso/ sottopasso ciclopedonale 30,15 30,15

SOMMANO m 228,65 32,00 7´316,80

882 / 622 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su

E/ letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi

C01.037.040. rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

c speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm

3.3.2.9

CORDOLO CENTRALE PISTA

Cordolo in calcestruzzo a sezione rettangolare

10x25x100 cm (no pezzi speciali)

pk 4+288,72 a pk 4+549,30 232,95

Sovrappasso/ sottopasso ciclopedonale 30,15

SOMMANO cad 263,10 11,08 2´915,15

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´338´874,58
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R I P O R T O 37´338´874,58

883 / 623 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su

E/ letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi

C01.037.040. rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

e speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

3.3.2.10

CORDOLO GIARDINI E MARCIAPIEDI

Cordolo in calcestruzzo a sezione rettangolare

15x25x100 cm (no pezzi speciali)

Tratta in trincea - pk 4+288,72 a pk 4+377,35 12,96 12,96

57,55 57,55

10,35 10,35

30,20 30,20

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 17,45 17,45

20,21 20,21

14,47 14,47

13,85 13,85

61,32 61,32

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+549,30 45,80 45,80

2,51 2,51

113,50 113,50

59,23 59,23

39,91 39,91

SOMMANO cad 499,31 13,88 6´930,42

3.3.3  Segnaletica orizzontale e verticale

(SbCat 101)

884 / 478 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

E/ costituita da strisce di arresto, passi pedonali,

C01.052.015. zebratura eseguite mediante applicazione di

a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del

materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità

pari a 1,3 kg/m²

da pk.4+291.810 a pk. 4+549.300

SEGNALETICA ORIZZONTALE

segnaletica orizzontale per attraversamenti

pedonali e zone d'arresto

pedonale *(H/peso=25,88+25,79) 51,670 51,67

arresto *(H/peso=1,625+3,450) 5,075 5,08

SOMMANO m² 56,75 5,34 303,05

885 / 479 Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI

E/ EN 1436, costituita da strisce longitudinali o

C01.052.010. trasversali, eseguite mediante applicazione di

b vernice rifrangente premiscelata di co ... re di

vetro, in quantità di 1,3 kg/m², in opera compreso

ogni onere per la fornitura del materiale: per

strisce da 15 cm

da pk.4+291.810 a pk. 4+549.300

strisce *(lung.=53,55+50,87+63,33+86,373+

30,278) 284,40 284,40

SOMMANO m 284,40 0,41 116,60

886 / 480 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare

E/ su fondo bianco o azzurro, con scatolatura

C01.043.100. perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati

b sul retro (come da figure stabi ... odice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´346´224,65

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

diametro 60 cm

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

SEGNALETICA VERTICALE

SOMMANO cad 0,00 28,63 0,00

887 / 481 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema

E/ antirotazione, in opera compresi scavo e

C01.049.010. basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

b da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

SOMMANO cad 0,00 63,35 0,00

888 / 482 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno

E/ tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

C01.049.030 da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

SOMMANO cad 0,00 5,45 0,00

889 / 624 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

E/ costituita da strisce di arresto, passi pedonali,

C01.052.015. zebratura eseguite mediante applicazione di

a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del

materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità

pari a 1,3 kg/m²

3.3.3.1

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale strisce pedonali

ingresso-v. Scandellara 5,00 1,92 0,500 4,80

3,00 1,80 0,400 2,16

SOMMANO m² 6,96 5,34 37,17

890 / 625 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

E/ costituita da scritte a terra eseguite mediante

C01.052.020. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

a colore bianca o gialla permanente  ... opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la

fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

3.3.3.2

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale logo bici - pk 4+288,72 a

pk 4+549,30 18,00 0,10 1,80

SOMMANO m² 1,80 3,80 6,84

891 / 626 Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI

E/ EN 1436, costituita da strisce longitudinali o

C01.052.010. trasversali, eseguite mediante applicazione di

b vernice rifrangente premiscelata di co ... re di

vetro, in quantità di 1,3 kg/m², in opera compreso

ogni onere per la fornitura del materiale: per

strisce da 15 cm

3.3.3.3

Segnaletica orizzontale striscia pista ciclabile - pk

4+288,72 a pk 4+549,30

vedi voce 3.3.2.9 *(par.ug.=232,95+30,15) 263,10 263,10

SOMMANO m 263,10 0,41 107,87

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´346´376,53
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R I P O R T O 37´346´376,53

892 / 627 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare

E/ su fondo bianco o azzurro, con scatolatura

C01.043.100. perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati

b sul retro (come da figure stabi ... odice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

diametro 60 cm

3.3.3.4

SEGNALETICA VERTICALE

Pista ciclabile contigua al marciapiede, alluminio

60 cm - pk 4+288,72 a pk 4+549,30 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,63 57,26

893 / 628 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema

E/ antirotazione, in opera compresi scavo e

C01.049.010. basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

b 3.3.3.5

Paletto zincato altezza 3m diametro 60mm - pk 4+

288,72 a pk 4+549,30

vedi voce 3.3.3.4 2,00

SOMMANO cad 2,00 63,35 126,70

894 / 629 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno

E/ tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

C01.049.030 Montaggio di cartelli

3.3.3.6

vedi voce 3.3.3.4 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,45 10,90

3.3.4  Illuminazione Pubblica (IP)  (SbCat 102)

895 / 630 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e

E/ portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di

D04.013.005. installazione e bloccaggio del palo nel basamento

a con sabbia e sigillatura su ... NI EN 10025,

laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto:

lunghezza 4,0 m, diametro base 89 mm, spessore

3,2 mm

3.3.4.1

Tratta in trincea  - pk 4+288,72 a pk 4+377,35 2,00

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 2,00

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+549,30 6,00

SOMMANO cad 10,00 394,25 3´942,50

896 / 631 Apparecchio con corpo in pressofusione di

E/ alluminio verniciato a polvere poliestere installato a

D04.007.075. testa-palo e sbraccio per pali diametro 48-60 mm,

a diffusore con vetro piano temprat ...  lm/W:

potenza regolata da sistema di controllo

programmabile alloggiato nell'apparecchio:

potenza assorbita fino a 39 W

3.3.4.2

Tratta in trincea  - pk 4+288,72 a pk 4+377,35 3,00

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 3,00

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+549,30 6,00

SOMMANO cad 12,00 747,90 8´974,80

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´359´488,69
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R I P O R T O 37´359´488,69

897 / 632 Unità per il telecontrollo di apparecchi illuminanti

E/ provvisti di sorgente a scarica o led; alimentazione

D04.007.085 230 V c.a.; installata all'interno di corpi illuminanti,

scatole di deriva ... C; rendimento maggiore del

95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed

EN 61000-6-3; per potenze assorbite fino a 150

W

3.3.4.3

Tratta in trincea  - pk 4+288,72 a pk 4+377,35 3,00

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 3,00

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+549,30 6,00

SOMMANO cad 12,00 119,30 1´431,60

898 / 633 Dado di fondazione o plinto di ancoraggio pali

B/DI.03.01 eseguito con calcestruzzo dosato 300/32,5R,

compreso il relativo scavo a sezione obbligata ed il

necessario foro di raccordo, dimensioni cm

80x80x80

3.3.4.4

Tratta in trincea  - pk 4+288,72 a pk 4+377,35 2,00

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 2,00

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+549,30 6,00

SOMMANO m 10,00 137,80 1´378,00

899 / 636 Pozzetto prefabbricato in c.a. per derivazione e

B/DI.04 raccordo, delle dimensioni di cm 36x36x36, posto

in opera su fondazione di calcestruzzo dosato a

250 kg tipo 32,5R compreso lo scav ... raccordo al

palo, la sigillatura di queste e l’idonea botola di

copertura carrabile con telaio e contro telaio in

ferro

3.3.4.5

pk 4+288,72 a viadotto 2,00

Ciclabile sotto il viadotto 2,00

da viadotto a 4+549,30 8,00

SOMMANO m 12,00 132,50 1´590,00

3.3.5  Opere a verde  (SbCat 103)

900 / 130 Fornitura e posa a dimora di piante: Viburnus

R/ tinus h = 60/70 cm

OM.OP.H.3 nr. 3/ml

10.E (par.ug.=21*3) 63,00 63,00

SOMMANO CAD 63,00 25,97 1´636,11

901 / 131 PIANTE ORNAMENTALI DI ALTO FUSTO

A/F.02.014.b Compresa fornitura, posa a dimora, scavo buca,

carico e trasporto a discarica del materiale di

risulta, trapianto e riempimento, collocamento del

p ...  fallanze o delle piantine che non avessero

attecchito nei primi sei mesi dall'impianto.

-tamarix alberello H2150-3,00 M

Cercis siliquastrum

3,00

Syringa

9,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 12,00 37´365´524,40
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R I P O R T O 12,00 37´365´524,40

SOMMANO cadauno 12,00 126,00 1´512,00

902 / 1355 Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o

R/BA.MT.A.3 stradali, mediante uno strato di terreno vegetale,

20.A dello spessore finito di almeno 20 cm.

Sistemazione a prato

504,00

SOMMANO m2 504,00 1,97 992,88

903 / 1356 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.

R/ Sistemazione a prato

OM.OP.H.3 504,00

01.A

SOMMANO m2 504,00 0,34 171,36

3.3.6  Arredo urbano  (SbCat 104)

904 / 634 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale,

E/ zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore

C03.022.015. grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione

b dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e

profondità 30 cm: con bussola: altazza 90 cm,

diametro 10 cm, peso 21 kg

3.3.5.6

Dissuasore altezza 90, peso 21kg con bussola

ingresso pista ciclabile- v. Scandellara 3,00

SOMMANO cad 3,00 310,59 931,77

905 / 635 Recinzione con rete e paletti a T plastificati,

R/BA.PS.A.3 elettrosaldata

30.A 3.3.5.11

RECINZIONE PISTA CICLABILE

Recinzione rete metallica plastificata elettrosaldata

Tratta in trincea - pk 4+500,00 a pk 4+549,30 73,85 1,300 96,01

SOMMANO M2 96,01 11,73 1´126,20

906 / 637 Parapetto in alluminio autoportante idoneo anche

P/ per installazioni provvisorie (protezione dei bordi

01.A40.A10.0 luogo di lavoro in quota) - Fornitura e posa in

05 opera di dispositivo di protezi ... l rincalzo della

piastra in caso di piani irregolari o in pendenza.

Sistema completo di viteria e bulloneria

necessaria.

3.3.5.12

Mancorrente in acciaio

pk 4+500 a pk 4+509,30 40,00 40,00

pk 4+500 a  pk 4+549,30 49,60 49,60

SOMMANO m 89,60 161,25 14´448,00

907 / 638 Intonaco civile, per esterni, con malta di calce

R/FA.IT.A.3 aerea idrata e sabbia

04.C 3.4.5.13

Intonaco per muro in C.A. - pista ciclabile

pk 4+483,8 a pk 4+498,0 2,00 1,20 14,000 33,60

Muro in C.A. - scale passerella 2,00 1,20 4,650 11,16

2,00 2,75 3,000 16,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 61,26 37´384´706,61
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R I P O R T O 61,26 37´384´706,61

SOMMANO M2 61,26 19,79 1´212,34

3.3.7  Drenaggi  (SbCat 105)

908 / 237 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Trincea drenante L=82 m

2.A 1,00 82,00 0,600 0,500 24,60

Trincea drenante L=90 m

1,00 90,00 0,600 0,500 27,00

Scavo per posa tubi PEAD Ø 160 mm per

adeguamento drenaggio Via Scandellara

1,00 12,00 0,600 1,000 7,20

1,00 5,00 0,600 1,000 3,00

1,00 2,00 0,600 1,000 1,20

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00 3,00 0,600 1,000 1,80

Scavo per posa tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore

HCC027

1,00 4,00 0,800 1,500 4,80

Scavo per posa tubi PEAD Ø 315 mm per scarico

impianto di sollevamento su Via Scandellara

1,00 5,00 0,800 1,500 6,00

Pozzetto scarico Ø 100 cm per scarico impianto di

sollevamento su Via Scandellara

(lung.=1,00*1,00*3,14) 1,00 3,14 2,000 6,28

SOMMANO M3 81,88 3,42 280,03

909 / 238 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Trincea drenante L=82 m

1.A 1,00 82,00 0,600 0,500 24,60

Trincea drenante L=90 m

1,00 90,00 0,600 0,500 27,00

Scavo per posa tubi PEAD Ø 160 mm per

adeguamento drenaggio Via Scandellara

1,00 12,00 0,600 1,000 7,20

1,00 5,00 0,600 1,000 3,00

1,00 2,00 0,600 1,000 1,20

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00 3,00 0,600 1,000 1,80

Scavo per posa tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore

HCC027

1,00 4,00 0,800 1,500 4,80

Scavo per posa tubi PEAD Ø 315 mm per scarico

impianto di sollevamento su Via Scandellara

1,00 5,00 0,800 1,500 6,00

Pozzetto scarico Ø 100 cm per scarico impianto di

sollevamento su Via Scandellara

(lung.=1,00*1,00*3,14) 1,00 3,14 2,000 6,28

SOMMANO M3 81,88 0,26 21,29

910 / 239 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

81,88 1,60 30,000 3´930,24

SOMMANO TKM 3´930,24 0,11 432,33

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´386´652,60



pag. 229

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´386´652,60

911 / 240 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 81,88 1,60 131,01

SOMMANO TO 131,01 11,00 1´441,11

912 / 241 Formazione di drenaggi e vespai in genere, con

R/ pietrame del n. OM.OM.A.101.A

OM.OM.F.3 Trincea drenante L=82 m

10.A 1,00 82,00 0,600 0,500 24,60

Trincea drenante L=90 m

1,00 90,00 0,600 0,500 27,00

SOMMANO M3 51,60 31,40 1´620,24

913 / 242 Fornitura e posa in opera di strato separatore-

R/ scorrimento costituito da geotessile non tessuto in

FA.IP.F.3002 poliestere da posare a secco con - poliestrere 300

.B gr/m

Trincea drenante L=82 m

(larg.=0,600+0,50*2) 1,00 82,00 1,600 131,20

Trincea drenante L=90 m

(larg.=0,60+0,50*2) 1,00 90,00 1,600 144,00

SOMMANO M2 275,20 3,33 916,42

914 / 243 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Rinfianco tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

1,00 120,00 6,000 4,500 3´240,00

1,00 50,00 6,000 4,500 1´350,00

1,00 20,00 6,000 4,500 540,00

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00 30,00 6,000 4,500 810,00

Rinfianco tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore

HCC027

1,00 40,00 8,000 5,500 1´760,00

Rinfianco tubi PEAD Ø 315 mm per scarico

impianto di sollevamento su Via Scandellara

1,00 50,00 8,000 6,000 2´400,00

A detrarre volume tubazioni

tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

(larg.=0,8*0,8*3,14) 1,00 120,00 2,010 -241,20

1,00 50,00 2,010 -100,50

1,00 20,00 2,010 -40,20

Adeguamento di una caditoia esistente

-1,00 30,00 2,010 -60,30

Tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC027

(larg.=1,25*1,25*3,14) 1,00 40,00 4,906 -196,24

Tubi PEAD Ø 315 mm per scarico impianto di

sollevamento su Via Scandellara

(larg.=1,5*1,5*3,14) 1,00 50,00 7,065 -353,25

Sommano positivi DM3 10´100,00

Sommano negativi DM3 -991,69

SOMMANO DM3 9´108,31 0,05 455,42

915 / 244 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´391´085,79
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R I P O R T O 37´391´085,79

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 315 - spessore 17,9 mm.

3.K tubi PEAD Ø 315 mm per scarico impianto di

sollevamento su Via Scandellara

1,00 5,00 5,00

SOMMANO M 5,00 80,30 401,50

916 / 245 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 160 - spessore 9,1 mm.

3.E Tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

1,00 12,00 12,00

1,00 5,00 5,00

1,00 2,00 2,00

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00 3,00 3,00

SOMMANO M 22,00 27,14 597,08

917 / 246 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 250 - spessore 14,2 mm.

3.I Tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC027

1,00 4,00 4,00

SOMMANO M 4,00 55,02 220,08

918 / 247 Formazione dello strato anticapillare dello

R/ spessore pari a 50 cm

BA.MT.A.310 Ricoprimento tubazioni

1.A tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

(H/peso=1,000-0,45-0,30) 1,00 12,00 0,600 0,250 1,80

1,00 5,00 0,600 0,250 0,75

1,00 2,00 0,600 0,250 0,30

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00 3,00 0,600 0,250 0,45

tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC027

(H/peso=1,500-0,55-0,30) 1,00 4,00 0,800 0,650 2,08

tubi PEAD Ø 315 mm per scarico impianto di

sollevamento su Via Scandellara

(H/peso=1,500-0,60-0,30) 1,00 5,00 0,800 0,600 2,40

SOMMANO M3 7,78 16,02 124,64

919 / 248 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Pozzetto scarico Ø 100 cm per scarico impianto di

sollevamento su Via Scandellara

fondo

(lung.=6,5*6,5*3,14) 1,00 132,67 1,500 199,01

pareti

(lung.=2,00*6,50*3,14) 1,00 40,82 1,500 12,000 734,76

troncoconico

(lung.=((2*6,50*3,14)+(2*4,5*3,14))/2) 1,00 34,54 1,500 6,000 310,86

SOMMANO DM3 1´244,63 0,26 323,60

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´392´752,69
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R I P O R T O 37´392´752,69

920 / 249 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Ripristino pavimentazione

Posa tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

1,00 12,00 0,600 7,20

1,00 5,00 0,600 3,00

1,00 2,00 0,600 1,20

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00 3,00 0,600 1,80

Scavo per posa tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore

HCC027

1,00 4,00 0,800 3,20

Scavo per posa tubi PEAD Ø 315 mm per scarico

impianto di sollevamento su Via Scandellara

1,00 5,00 0,800 4,00

Ripristini con esistente

1,60

SOMMANO M2 22,00 3,88 85,36

921 / 250 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Ripristino pavimentazione

Posa tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

1,00 12,00 0,600 7,20

1,00 5,00 0,600 3,00

1,00 2,00 0,600 1,20

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00 3,00 0,600 1,80

Scavo per posa tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore

HCC027

1,00 4,00 0,800 3,20

Scavo per posa tubi PEAD Ø 315 mm per scarico

impianto di sollevamento su Via Scandellara

1,00 5,00 0,800 4,00

Ripristini con esistente

1,60

SOMMANO M2 22,00 5,48 120,56

922 / 251 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Ripristino pavimentazione spess. cm 7

Posa tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

1,00 12,00 0,600 3,000 21,60

1,00 5,00 0,600 3,000 9,00

1,00 2,00 0,600 3,000 3,60

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00 3,00 0,600 3,000 5,40

Scavo per posa tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore

HCC027

1,00 4,00 0,800 3,000 9,60

Scavo per posa tubi PEAD Ø 315 mm per scarico

impianto di sollevamento su Via Scandellara

1,00 5,00 0,800 3,000 12,00

Ripristini con esistente

1,60 3,000 4,80

SOMMANO M2 66,00 1,10 72,60

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´393´031,21
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R I P O R T O 37´393´031,21

923 / 252 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Ripristino pavimentazione

Posa tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

1,00 12,00 0,600 7,20

1,00 5,00 0,600 3,00

1,00 2,00 0,600 1,20

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00 3,00 0,600 1,80

Scavo per posa tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore

HCC027

1,00 4,00 0,800 3,20

Scavo per posa tubi PEAD Ø 315 mm per scarico

impianto di sollevamento su Via Scandellara

1,00 5,00 0,800 4,00

Ripristini con esistente

1,60

SOMMANO M2 22,00 4,32 95,04

924 / 253 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco,

R/FA.TV.D.3 nero, giallo o altro colore, in vernice speciale

01.A rifrangente, per spartitraffico o margine

Ripristino segnaletica

20,00 20,00

SOMMANO M 20,00 2,41 48,20

925 / 254 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco,

R/FA.TV.D.3 nero, giallo o altro colore,in vernice speciale

01.B rifrangente, per scritte, bande e zebrature

Ripristino segnaletica

10,00

SOMMANO M2 10,00 3,25 32,50

926 / 255 Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato a

R/ base quadrata in calcestruzzo vibrato e armato a

OM.CZ.D.31 doppia parete, posto in opera in - pozzetto sifonato

14.B dimensioni 40 x 40 cm

Adeguamento drenaggio Via Scandellara

Pozzetti sifonati 40x40 cm sifonati

4,00

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00

SOMMANO CAD 5,00 117,39 586,95

927 / 256 Fornitura e posa in opera di caditoia per pozzetti

R/ classe D400, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN - caditoia

15.A piana in ghisa dim esterne 500x500.

Adeguamento drenaggio Via Scandellara

Pozzetti sifonati 40x40 cm sifonati

4,00

Adeguamento di una caditoia esistente

1,00

SOMMANO CAD 5,00 114,96 574,80
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R I P O R T O 37´394´368,70

928 / 257 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Pozzetto scarico Ø 100 cm per scarico impianto di

sollevamento su Via Scandellara

1,00

SOMMANO CAD 1,00 157,21 157,21

3.3.8  Opere stradali  (SbCat 106)

929 / 407 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi

R/ natura e consistenza ad esclusione dei materiali

BA.MT.A.300 litoidi

1.A Rilevazioni desunte da software stradale

Via scandellara 249,960 249,96

Via cellini 126,890 126,89

SOMMANO M3 376,85 1,80 678,33

930 / 408 Rilevati stradali realizzati con materiale riciclato

R/ proveniente da demolizioni edilizie

BA.MT.A.310 Rilevazioni desunte da software stradale

3.A Via scandellara 19,440 19,44

Via cellini 10,610 10,61

SOMMANO M3 30,05 6,29 189,01

931 / 409 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Rilevazioni desunte da software stradale

Via scandellara *(lung.=344,860+41,780) 386,64 386,64

Via cellini *(lung.=193,720+22,860) 216,58 216,58

SOMMANO M2 603,22 4,32 2´605,91

932 / 410 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni

R/BA.PS.A.3 centimetro in più di  spessore finito oltre i 3 cm

13.B Rilevazioni desunte da software stradale

Via scandellara *(lung.=344,860+41,780) 386,64 386,64

Via cellini *(lung.=193,720+22,860) 216,58 216,58

SOMMANO M2 603,22 1,40 844,51

933 / 411 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A Rilevazioni desunte da software stradale

Via scandellara *(H/peso=344,860+41,780) 386,640 386,64

Via cellini *(H/peso=193,720+22,860) 216,580 216,58

SOMMANO M2 603,22 9,75 5´881,40

934 / 412 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni  centimetro in più di spessore

11.B finito oltre gli 8 cm
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Rilevazioni desunte da software stradale

Via scandellara *(lung.=344,860+41,780) 386,64 4,000 1´546,56

Via cellini *(lung.=193,720+22,860) 216,58 4,000 866,32

SOMMANO M2 2´412,88 1,01 2´437,01

935 / 413 Misto frantumato stabilizzato

R/BA.IN.A.1 Rilevazioni desunte da software stradale

13.A Via scandellara *(lung.=344,860+41,780) 386,64 0,300 115,99

Via cellini *(lung.=193,720+22,860) 216,58 0,300 64,97

SOMMANO M3 180,96 11,14 2´015,89

936 / 414 Pietrisco stradale di pezzatura  compresa fra 25 e

R/BA.IN.A.1 40 mm

06.A Rilevazioni desunte da software stradale

Via scandellara *(lung.=344,860+41,780) 386,64 0,200 77,33

Via cellini *(lung.=193,720+22,860) 216,58 0,200 43,32

SOMMANO M3 120,65 20,14 2´429,89

937 / 421 Cordonata stradale di cemento armato vibrato,

R/BA.PS.A.3 delle dimensioni di cm  12 x 25

36.B Via Larga 175,00 175,00

SOMMANO M 175,00 14,15 2´476,25

938 / 423 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/

02.D mm2

cls allettamento cordoli via larga 175,00 0,500 0,200 17,50

SOMMANO M3 17,50 111,29 1´947,58

939 / 425 Pavimento in masselli autobloccanti, dello

R/BA.PS.A.3 spessore di 8 cm  su sottofondo con pietrischetto

17.C dello spessore di 7 cm e sabbia di 6 cm

pista ciclopedonale 440,280 440,28

Autobloccante in cls vibrocompresso spessore 8

cm

SOMMANO M2 440,28 21,76 9´580,49

940 / 426 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C20/25 N/

01.C mm2

sottofondo pista ciclabile 440,280 0,100 44,03

SOMMANO M3 44,03 101,07 4´450,11

941 / 427 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 rete elettrosaldata pista ciclabile 440,28 0,100 50,000 2´201,40

10.A

SOMMANO KG 2´201,40 1,10 2´421,54
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R I P O R T O 37´432´483,83

942 / 428 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A sottofondo per pista ciclabile 440,280 440,28

SOMMANO M2 440,28 3,88 1´708,29

943 / 429 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B sottofondo per pista ciclabile - sovrapprezzo 440,280 10,000 4´402,80

SOMMANO M2 4´402,80 0,19 836,53

944 / 639 Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in

E/ tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto

C03.043.015. d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm,

e piantana costituita da un piatto 60  ... to delle

piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a

caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello

2.000 mm

3.3.8.1

RECINZIONE

Recinzione acciaio verniciato con pannello 2000

mm

Tratta in trincea - pk 4+288,72 a pk 4+377,35 75,24 75,24

pk 4+377,35 a pk 4+438,23 60,88 60,88

Tratta in trincea - pk 4+438,23 a pk 4+494,00 56,00 56,00

SOMMANO m 192,12 160,11 30´760,33

945 / 640 Gradino con sola pedata in cls armato vibrato simil

NP.C029 pietra, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,

ecc.

3.3.8.2

PASSERELLA CICLOPEDONALE

Finitura scale passerella ciclopedonale 9,00 1,40 12,60

SOMMANO m 12,60 64,87 817,36

946 / 1351 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A T2-B

Tappeto d'usura Ripristino aree di cantiere - Vedi

allegato 241,730 241,73

488,260 488,26

SOMMANO M2 729,99 4,32 3´153,56

3.4  SOTTOSERVIZI  (Cat 23)

3.4.1  Fognatura  (SbCat 107)

947 / 132 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 conglomerato  cementizio armato in elevazione

03.B Demolizione collettore Vigentino esistente area

mq. 2.01

Lato Via Cellini

2,01 10,00 20,10

Lato Via Scandellara

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 20,10 37´469´759,90

2,01 7,00 14,07

Deviazione fognatura di Via Cellini

Cordolo su berlinese micropali

1,00 8,60 0,700 0,600 3,61

SOMMANO M3 37,78 45,34 1´712,95

948 / 133 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Deviazione fognatura di Via Cellini

2.A Area sifone escluso parte struttura gettata in

opera ferroviaria are mq 185.03

185,03 3,20 592,10

Area da riempire con misto cementato (sez. D-D)

(larg.=2,30-0,25)*(H/peso=2,800/2) 1,00 8,20 2,050 1,400 23,53

Scavo pozzetto lato Via Cellini area mq. 93.45 (tra

paratia micropali e diaframmi)

93,45 3,70 345,77

Scavo pozzetto lato Via Scandellara area mq.

56.63 (tra paratia micropali e diaframmi)

56,63 3,70 209,53

SOMMANO M3 1´170,93 3,42 4´004,58

949 / 134 Riempitivi vari, compattazione e sistemazione

R/BA.MT.A.3 superficiale con regolarizzazione delle pendenze,

29.A con terre provenienti dagli scavi.

Deviazione fognatura di Via Cellini

Riempimenti  area (9.50+35.97+34.66+2.01) mq

(par.ug.=9,50+35,97+34,66+2,01) 82,14 3,20 262,85

Scavo pozzetto lato Via Cellini area mq. 93.45 (tra

paratia micropali e diaframmi)

93,45 3,70 345,77

a detrarre area pozzetto

(H/peso=6,80+0,15) 3,70 6,000 6,950 -154,29

Scavo pozzetto lato Via Scandellara area mq.

56.63 (tra paratia micropali e diaframmi)

56,63 3,70 209,53

a detrarre area pozzetto

(H/peso=3,55+0,15) 3,70 3,300 3,700 -45,18

Sommano positivi M3 818,15

Sommano negativi M3 -199,47

SOMMANO M3 618,68 0,90 556,81

950 / 135 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

A/D.01.003 CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori

compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela

(inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... d

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

secondo le modalità prescritte, misurato in opera

dopo il costipamento.

Deviazione fognatura di Via Cellini

Area da riempire con misto cementato (sez. D-D)

(H/peso=2,800/2) 1,00 8,20 2,050 1,400 23,53

(lung.=4,34+7,33+4,14)*(H/peso=2,80-0,15) 2,00 15,81 0,250 2,650 20,95

2,00 15,81 1,700 0,150 8,06

SOMMANO m3 52,54 40,92 2´149,94

951 / 136 Compenso per il conferimento dei rifiuti in
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R I P O R T O 37´478´184,18

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Peso specifico 2.50 Ton/m³

2.A Demolizione collettore Vigentino esistente area

mq. 2.01 - 90%

Lato Via Cellini

2,01 10,00 2,500 0,900 45,23

Lato Via Scandellara

2,01 7,00 2,500 0,900 31,66

Deviazione fognatura di Via Cellini

Cordolo su berlinese micropali - 90%

(lung.=8,60*0,70*0,60) 2,50 3,61 0,900 8,12

Peso specifico 1,60 Ton/m³

Deviazione fognatura di Via Cellini

vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A - 90%

0,90 1,600 1170,930 1´686,14

A detrarre materiale recuperato per i reinterri

vedi quantità art. BA.MT.3 29.A - 90%

0,90 1,600 618,680 -890,90

Sommano positivi TO 1´771,15

Sommano negativi TO -890,90

SOMMANO TO 880,25 11,00 9´682,75

952 / 137 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Peso specifico 2.50 Ton/m³

3.A Demolizione collettore Vigentino esistente area

mq. 2.01 - 10%

Lato Via Cellini

2,01 10,00 2,500 0,100 5,03

Lato Via Scandellara

2,01 7,00 2,500 0,100 3,52

Deviazione fognatura di Via Cellini

Cordolo su berlinese micropali - 10%

(lung.=8,60*0,70*0,60) 2,50 3,61 0,100 0,90

Peso specifico 1,60 Ton/m³

Deviazione fognatura di Via Cellini

vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A - 10%

0,10 1,600 1170,930 187,35

A detrarre materiale recuperato per i reinterri

vedi quantità art. BA.MT.3 29.A - 10%

0,10 1,600 618,680 -98,99

Sommano positivi TO 196,80

Sommano negativi TO -98,99

SOMMANO TO 97,81 40,40 3´951,52

953 / 138 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 Km

Peso specifico 2.50 Ton/m³

Demolizione collettore Vigentino esistente area

mq. 2.01

Lato Via Cellini

2,01 10,00 2,500 30,000 1´507,50

Lato Via Scandellara

2,01 7,00 2,500 30,000 1´055,25

Deviazione fognatura di Via Cellini

Cordolo su berlinese micropali

(lung.=8,60*0,70*0,60) 2,50 3,61 30,000 270,75

Peso specifico 1,60 Ton/m³

Deviazione fognatura di Via Cellini

vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 2´833,50 37´491´818,45

30,00 1,600 1170,930 56´204,64

A detrarre materiale recuperato per i reinterri

vedi quantità art. BA.MT.3 29.A

30,00 1,600 618,680 -29´696,64

Sommano positivi TKM 59´038,14

Sommano negativi TKM -29´696,64

SOMMANO TKM 29´341,50 0,11 3´227,57

954 / 139 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata

R/ in opera con diametro da mm 276 a mm 300

BA.PD.A.310 Deviazione fognatura di Via Cellini

3.H Berlinese di protezione sifone

34,00 9,000 306,00

SOMMANO M 306,00 40,29 12´328,74

955 / 140 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari

R/ in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati e con

BA.PD.A.301 manicotto

5.B Deviazione fognatura di Via Cellini

Berlinese di protezione sifone - Ø 168.30 spess. 8

mm peso kg. 31.60

34,00 31,60 9,400 10´099,36

SOMMANO KG 10´099,36 1,36 13´735,13

956 / 141 PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A

R/ 100 MM.

DC.CO.C.0 Deviazione fognatura di Via Cellini

02.E 2,00 13,50 27,00

SOMMANO M 27,00 16,06 433,62

957 / 142 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002

R/ PER PERFORAZIONI DI LUNGHEZZA

DC.CO.C.0 SUPERIORE A MT.10.

03.A Deviazione fognatura di Via Cellini

(lung.=13,50-10,00) 2,00 3,50 7,00

SOMMANO M 7,00 9,79 68,53

958 / 143 Testata di ancoraggio per tiranti provvisori

R/ costituiti da 2 trefoli.

DC.CO.C.30 Deviazione fognatura di Via Cellini

16.C 2,00

SOMMANO CAD 2,00 30,80 61,60

959 / 144 Testata di ancoraggio per tiranti provvisori, per

R/ ogni trefolo in più a partire dal terzo trefolo.

DC.CO.C.30 Deviazione fognatura di Via Cellini

16.D 2,00

SOMMANO CAD 2,00 12,03 24,06

960 / 145 Tirante provvisorio avente resistenza di progetto

R/ dell’armatura fino a 400 kN, costituito da 2 trefoli.

DC.CO.C.30 Deviazione fognatura di Via Cellini

15.A 2,00 13,50 27,00
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R I P O R T O 27,00 37´521´697,70

SOMMANO M 27,00 16,92 456,84

961 / 146 Noleggio, fornitura, posa e lievo di sbadacchi,

NP.C091 sostegni, puntelli ecc. in profilati di acciaio di

qualsiasi forma e dimensione, compresi tagli,

saldature, bullonature, rinforzi pe ... tegno di

diaframmi,pali, palancole ecc.

Compreso ogni altro onere necessario per dare

l'opera a perfetta regola d'arte.

Deviazione fognatura di Via Cellini

Puntelli  Ø 193.7 spess. 8 mm peso kg 36.60/m

4,00 3,20 36,600 468,48

Travi di ripartizione HEA 200 peso kg 42.30/m

(par.ug.=2*2)*(lung.=3,5+3) 4,00 6,50 42,300 1´099,80

per carpenteria metallica secondaria circa 10%

(par.ug.=1568,28+0,10) 1568,38 0,10 156,84

SOMMANO kg 1´725,12 0,34 586,54

962 / 147 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Deviazione fognatura di Via Cellini

Pozzetto di monte lato Via Cellini

(lung.=7,50+0,30)*(larg.=6,00+0,30) 1,00 7,80 6,300 0,150 7,37

Pendenze interne

(H/peso=1,20/2) 1,00 5,00 2,550 0,600 7,65

Pozzetto di valle lato Via Cellini

(lung.=3,30+0,30)*(larg.=7,20+0,30) 1,00 3,60 7,500 0,150 4,05

Pendenze interne

1,00 2,50 6,400 0,710 11,36

Sifone

(lung.=4,74+7,33+4,63) 1,00 16,70 3,200 0,150 8,02

SOMMANO M3 38,45 80,31 3´087,92

963 / 148 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Deviazione fognatura di Via Cellini

Cordolo su berlinese micropali

1,00 3,50 0,700 0,600 1,47

1,00 8,60 0,700 0,600 3,61

1,00 3,20 0,700 0,600 1,34

Pozzetto di monte lato Via Cellini

Fondazione

1,00 7,50 6,000 0,500 22,50

Elevazione

(lung.=5,00+7,50) 2,00 12,50 0,500 5,800 72,50

-2,00 0,70 0,500 1,500 -1,05

-2,74 0,500 -1,37

soletta

1,00 7,50 6,000 0,500 22,50

-3,00 0,75 1,520 0,500 -1,71

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 0,500 -0,25

Botole per pompe

(lung.=1,92+0,75) 3,00 2,67 0,200 2,200 3,52

Muro di sfioro

1,00 5,00 0,400 2,490 4,98

Botola accesso

(lung.=2*0,45*3,14) 1,00 2,83 0,100 2,300 0,65

Pozzetto di valle lato Via Cellini

Fondazione

1,00 3,30 7,200 0,400 9,50
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R I P O R T O 138,19 37´525´829,00

Elevazione

(lung.=7,20+2,50) 2,00 9,70 0,400 2,750 21,34

-2,00 0,70 0,500 1,500 -1,05

-2,74 0,500 -1,37

soletta

1,00 3,30 7,200 0,400 9,50

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 0,500 -0,25

Botola accesso

(lung.=2*0,45*3,14) 1,00 2,83 0,100 4,350 1,23

Sifone

(lung.=4,74+7,33+4,63) 1,00 16,70 2,700 2,500 112,73

(lung.=4,74+7,33+4,63) -2,00 16,70 0,700 1,500 -35,07

Sommano positivi M3 287,37

Sommano negativi M3 -42,12

SOMMANO M3 245,25 121,28 29´743,92

964 / 149 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Deviazione fognatura di Via Cellini

Pozzetto di monte lato Via Cellini

Fondazione

1,00 7,50 0,500 3,75

Pozzetto di valle lato Via Cellini

Fondazione

2,00 7,200 0,400 5,76

SOMMANO M2 9,51 10,09 95,96

965 / 150 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

Deviazione fognatura di Via Cellini

Cordolo su berlinese micropali

(lung.=3,50+0,70) 2,00 4,20 0,600 5,04

(lung.=8,60+0,70) 2,00 9,30 0,600 11,16

(lung.=3,20+0,70) 2,00 3,90 0,600 4,68

Pozzetto di monte lato Via Cellini

Elevazione

(lung.=6,50*2+5,00*2) 1,00 23,00 4,000 92,00

1,00 7,50 4,000 30,00

(lung.=0,70*4+1,50*4) 1,00 8,80 0,500 4,40

1,00 5,50 0,500 2,75

(par.ug.=-2,00*2) -4,00 0,70 1,500 -4,20

(par.ug.=-2,74*2) -5,48 -5,48

soletta

1,00 7,50 0,500 3,75

6,50 5,000 32,50

(lung.=2*0,40*3,14) 2,51 0,500 1,26

(lung.=0,75*6+1,52*6) 13,62 0,500 6,81

-3,00 0,75 1,520 -3,42

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 -0,50

Botole per pompe

(par.ug.=3,00*2)*(lung.=1,92+1,15) 6,00 3,07 2,200 40,52

(par.ug.=3*2)*(lung.=1,52+0,75) 6,00 2,27 2,200 29,96

Muro di sfioro

2,00 5,00 2,490 24,90

Botola accesso

(lung.=2*0,50*3,14) 1,00 3,14 2,300 7,22

(lung.=2*0,40*3,14) 1,00 2,51 2,300 5,77

Pozzetto di valle lato Via Cellini

Elevazione

2,00 7,20 2,750 39,60

(lung.=2,50+6,40) 2,00 8,90 2,750 48,95

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 377,67 37´555´668,88
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R I P O R T O 377,67 37´555´668,88

(lung.=0,70*4+1,50*4) 1,00 8,80 0,400 3,52

1,00 5,50 0,400 2,20

(par.ug.=-2,00*2) -4,00 0,70 1,500 -4,20

(par.ug.=-2,74*2) -5,48 -5,48

soletta

2,00 7,200 0,400 5,76

1,00 2,50 6,400 16,00

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 -0,50

(lung.=2*0,40*3,14) 1,00 2,51 0,400 1,00

Botola accesso

(lung.=2*0,40*3,14) 1,00 2,51 4,000 10,04

(lung.=0,50*2*3,14) 1,00 3,14 4,000 12,56

Sifone

2,00 16,70 2,500 83,50

2,00 2,70 2,500 13,50

-4,00 0,70 1,500 -4,20

(H/peso=0,700+1,50) 4,00 16,70 2,200 146,96

Sommano positivi M2 686,31

Sommano negativi M2 -27,98

SOMMANO M2 658,33 13,46 8´861,12

966 / 151 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

Deviazione fognatura di Via Cellini

Pozzetto di monte lato Via Cellini

Elevazione

(lung.=6,50*2+5,00*2)*(H/peso=5,800-4,00) 1,00 23,00 1,800 41,40

(H/peso=5,800-4,00) 1,00 7,50 1,800 13,50

Pozzetto di valle lato Via Cellini

Botola accesso

(lung.=2*0,40*3,14)*(H/peso=4,350-4,00) 1,00 2,51 0,350 0,88

(lung.=0,50*2*3,14)*(H/peso=4,350-4,00) 1,00 3,14 0,350 1,10

SOMMANO M2 56,88 16,40 932,83

967 / 152 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Deviazione fognatura di Via Cellini

Cordolo su berlinese micropali - inc. kg. 120/m³

120,00 3,50 0,700 0,600 176,40

120,00 8,60 0,700 0,600 433,44

120,00 3,20 0,700 0,600 161,28

Pozzetto di monte lato Via Cellini - inc. kg. 150/m³

Fondazione

150,00 7,50 6,000 0,500 3´375,00

Elevazione

(par.ug.=2,00*150)*(lung.=5,00+7,50) 300,00 12,50 0,500 5,800 10´875,00

(par.ug.=-2,00*150) -300,00 0,70 0,500 1,500 -157,50

(par.ug.=-2,74*150) -411,00 0,500 -205,50

soletta

(par.ug.=1,00*150) 150,00 7,50 6,000 0,500 3´375,00

(par.ug.=-3,00*150) -450,00 0,75 1,520 0,500 -256,50

(lung.=0,40*0,40*3,14) -150,00 0,50 0,500 -37,50

Botole per pompe

(par.ug.=3,00*150)*(lung.=1,92+0,75) 450,00 2,67 0,200 2,200 528,66

Muro di sfioro

150,00 5,00 0,400 2,490 747,00

Botola accesso

(lung.=2*0,45*3,14) 150,00 2,83 0,100 2,300 97,64

Pozzetto di valle lato Via Cellini - inc. kg. 150/m³

Fondazione

150,00 3,30 7,200 0,400 1´425,60

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 20´538,02 37´565´462,83
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R I P O R T O 20´538,02 37´565´462,83

Elevazione

(par.ug.=2,00*150)*(lung.=7,20+2,50) 300,00 9,70 0,400 2,750 3´201,00

(par.ug.=-2,00*150) -300,00 0,70 0,500 1,500 -157,50

(par.ug.=-2,74*150) -411,00 0,500 -205,50

soletta

(par.ug.=1,00*150) 150,00 3,30 7,200 0,400 1´425,60

(lung.=0,40*0,40*3,14) -150,00 0,50 0,500 -37,50

Botola accesso

(lung.=2*0,45*3,14) 150,00 2,83 0,100 4,350 184,66

Sifone

(lung.=4,74+7,33+4,63) 150,00 16,70 2,700 2,500 16´908,75

(par.ug.=-2,00*150)*(lung.=4,74+7,33+4,63) -300,00 16,70 0,700 1,500 -5´260,50

Sommano positivi KG 42´915,03

Sommano negativi KG -6´318,00

SOMMANO KG 36´597,03 1,00 36´597,03

968 / 153 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/

03.B m3.

Deviazione fognatura di Via Cellini

Cordolo su berlinese micropali

1,00 3,50 0,700 0,600 1,47

1,00 8,60 0,700 0,600 3,61

1,00 3,20 0,700 0,600 1,34

Pozzetto di monte lato Via Cellini

Fondazione

1,00 7,50 6,000 0,500 22,50

Elevazione

(lung.=5,00+7,50) 2,00 12,50 0,500 5,800 72,50

-2,00 0,70 0,500 1,500 -1,05

-2,74 0,500 -1,37

soletta

1,00 7,50 6,000 0,500 22,50

-3,00 0,75 1,520 0,500 -1,71

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 0,500 -0,25

Botole per pompe

(lung.=1,92+0,75) 3,00 2,67 0,200 2,200 3,52

Muro di sfioro

1,00 5,00 0,400 2,490 4,98

Botola accesso

(lung.=2*0,45*3,14) 1,00 2,83 0,100 2,300 0,65

Pozzetto di valle lato Via Cellini

Fondazione

1,00 3,30 7,200 0,400 9,50

Elevazione

(lung.=7,20+2,50) 2,00 9,70 0,400 2,750 21,34

-2,00 0,70 0,500 1,500 -1,05

-2,74 0,500 -1,37

soletta

1,00 3,30 7,200 0,400 9,50

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 0,500 -0,25

Botola accesso

(lung.=2*0,45*3,14) 1,00 2,83 0,100 4,350 1,23

Sifone

(lung.=4,74+7,33+4,63) 1,00 16,70 2,700 2,500 112,73

(lung.=4,74+7,33+4,63) -2,00 16,70 0,700 1,500 -35,07

Sommano positivi M3 287,37

Sommano negativi M3 -42,12

SOMMANO M3 245,25 5,39 1´321,90

969 / 154 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´603´381,76

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Deviazione fognatura di Via Cellini

Pozzetti isp. 80x80 cm su attr. fognario in acciaio

2,00 9,40 9,400 0,700 123,70

(lung.=9,40+8) 2,00 17,40 12,000 0,700 292,32

2,00 9,40 9,400 1,000 176,72

SOMMANO DM3 592,74 0,26 154,11

970 / 155 Prezzo tratto da listino "Unico Cratere Centro Italia

C/PA.AL.015 2018" cod. art. C.02.009.c

Tubazione in acciaio diametro nominale mm 400

elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme

API 5 ... tta; i pezzi speciali, contabilizzati come

indicato nelle Avvertenze del presente capitolo; gli

apparecchi idraulici:

Deviazione fognatura di Via Cellini

Attr. fognario in acciaio Ø 400 mm

1,00 31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 135,00 4´185,00

971 / 156 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Deviazione fognatura di Via Cellini

Rinfianco  attr. fognario in acciaio Ø 400 mm

120,00 9,000 8,000 8´640,00

(larg.=2*2*3,14) -1,00 120,00 12,560 -1´507,20

Sommano positivi DM3 8´640,00

Sommano negativi DM3 -1´507,20

SOMMANO DM3 7´132,80 0,05 356,64

972 / 157 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Deviazione fognatura di Via Cellini

Pozzetti isp. 80x80 cm su attr. fognario in acciaio

2,00

Deviazione fognatura di Via Cellini

Pozzetto di monte lato Via Cellini

Botola accesso

1,00

Pozzetto di valle lato Via Cellini

Botola accesso

1,00

SOMMANO CAD 4,00 157,21 628,84

973 / 158 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 195 kg circa

1.C Deviazione fognatura di Via Cellini

Pozzetto di monte lato Via Cellini

Botola accessopompe

3,00

SOMMANO CAD 3,00 390,78 1´172,34

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´609´878,69
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R I P O R T O 37´609´878,69

974 / 159 Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio

R/FA.OM.A.3 Fe 320 per impieghi non strutturali: ringhiere,

04.C inferriate, cancelli e simili

Deviazione fognatura di Via Cellini

Pozzetto di monte lato Via Cellini

Ballatoio

1,00 5,00 4,400 50,000 1´100,00

Scaletta e panconi

300,00

Pozzetto di valle lato Via Cellini

Botola accesso

150,00

SOMMANO KG 1´550,00 2,86 4´433,00

975 / 160 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove

R/ strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa

FA.OM.C.30 preparazione delle superfici mediante sabbiatura e

01.H deca

Deviazione fognatura di Via Cellini

Pozzetto di monte lato Via Cellini

Ballatoio

1,00 5,00 4,400 50,000 1´100,00

Scaletta e panconi

300,00

Pozzetto di valle lato Via Cellini

Botola accesso

150,00

Deviazione fognatura di Via Cellini

Controtubo di protezione in acciaio Ø 600 mm

(larg.=2,00*0,30*3,14)*(H/peso=7850*0,010) 8,00 1,884 78,500 1´183,15

SOMMANO KG 2´733,15 0,34 929,27

976 / 161 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per

R/ carpenteria metallica in genere.

FA.OM.A.100 Deviazione fognatura di Via Cellini

1.D Controtubo di protezione in acciaio Ø 600 mm

(larg.=2,00*0,30*3,14)*(H/peso=7850*0,010) 8,00 1,884 78,500 1´183,15

SOMMANO KG 1´183,15 1,93 2´283,48

977 / 162 Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci

R/ FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

FA.OM.A.200 Deviazione fognatura di Via Cellini

1.A Controtubo di protezione in acciaio Ø 600 mm

(larg.=2,00*0,30*3,14)*(H/peso=7850*0,010) 8,00 1,884 78,500 1´183,15

SOMMANO KG 1´183,15 0,99 1´171,32

978 / 327 Mappatura di sottoservizi con  Surface Penetrating

R/ Radar (georadar) - per ogni metro quadrato di

LP.OE.G.211 superfice e  per sez ogni 2 -3 m

2.A Interferenza 6.3 - a stima

200,00

SOMMANO M2 200,00 1,95 390,00

3.4.2  Rete elettrica  (SbCat 108)

979 / 294 Demolizione andante di pavimentazione stradale in

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´619´085,76

R/BA.DE.A.5 conglomerato  bituminoso

06.A Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

1,00 34,00 0,600 0,200 4,08

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

1,00 46,00 0,600 0,200 5,52

SOMMANO M3 9,60 7,06 67,78

980 / 295 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

2.A 1,00 34,00 0,600 1,300 26,52

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

1,00 46,00 0,600 1,300 35,88

SOMMANO M3 62,40 3,42 213,41

981 / 296 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

1.A 1,00 34,00 0,600 1,300 26,52

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

1,00 46,00 0,600 1,300 35,88

SOMMANO M3 62,40 0,26 16,22

982 / 297 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

62,40 1,60 30,000 2´995,20

Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

9,60 2,10 30,000 604,80

SOMMANO TKM 3´600,00 0,11 396,00

983 / 298 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 62,40 1,60 99,84

SOMMANO TO 99,84 11,00 1´098,24

984 / 299 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

3.A 9,60 2,10 20,16

SOMMANO TO 20,16 40,40 814,46

985 / 300 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

A/P.07.010.i Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la

protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio

IMQ. Compresa fornitura e posa in opera.

DIAMETRO 160 MM

Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

3,00 34,00 102,00

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

3,00 46,00 138,00

SOMMANO m 240,00 16,11 3´866,40

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´625´558,27

986 / 301 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

1,00 340,00 6,000 6,500 13´260,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -3,00 340,00 2,010 -2´050,20

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

1,00 460,00 6,000 6,500 17´940,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -3,00 460,00 2,010 -2´773,80

Sommano positivi DM3 31´200,00

Sommano negativi DM3 -4´824,00

SOMMANO DM3 26´376,00 0,05 1´318,80

987 / 302 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Interferenza 6.4 tubo pead DN 160 - pozzetti

ENEL 60x60 cm nr. 3

3,00 8,00 8,000 2,000 384,00

(par.ug.=2,00*3) 6,00 8,00 1,000 7,000 336,00

(par.ug.=2*3) 6,00 6,00 1,000 7,000 252,00

SOMMANO DM3 972,00 0,26 252,72

988 / 303 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

R/ lavoro di colore  bianco/rosso misurato a metro

OS.AP.A.010 lineare posto in opera.

6.A Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

2,00 34,00 68,00

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

2,00 46,00 92,00

SOMMANO M 160,00 0,51 81,60

989 / 304 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

1,00 34,00 0,600 20,40

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

1,00 46,00 0,600 27,60

SOMMANO M2 48,00 3,88 186,24

990 / 305 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

1,00 34,00 0,600 70,000 1´428,00

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

1,00 46,00 0,600 70,000 1´932,00

SOMMANO M2 3´360,00 0,19 638,40

991 / 306 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´628´036,03

1,00 34,00 0,600 20,40

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

1,00 46,00 0,600 27,60

SOMMANO M2 48,00 5,48 263,04

992 / 307 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

1,00 34,00 0,600 3,000 61,20

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

1,00 46,00 0,600 3,000 82,80

SOMMANO M2 144,00 1,10 158,40

993 / 308 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Interferenza 6.4  nr. 3 tubi pead DN 160

1,00 34,00 0,600 20,40

Deviazioni provvisorie nr. 3 tubi  pead DN 160

1,00 46,00 0,600 27,60

SOMMANO M2 48,00 4,32 207,36

994 / 309 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Interferenza 6.4 tubo pead DN 160 - pozzetti

ENEL 60x60 cm nr. 3

3,00

SOMMANO CAD 3,00 157,21 471,63

3.4.3  Rete telefonica/dati  (SbCat 109)

995 / 311 Demolizione andante di pavimentazione stradale in

R/BA.DE.A.5 conglomerato  bituminoso

06.A Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

DN 125

1,00 32,00 0,900 0,200 5,76

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 44,00 0,900 0,200 7,92

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 20,00 0,600 0,200 2,40

SOMMANO M3 16,08 7,06 113,52

996 / 312 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

2.A DN 125

1,00 32,00 0,900 1,500 43,20

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 44,00 0,900 1,500 59,40

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 20,00 0,600 1,500 18,00

SOMMANO M3 120,60 3,42 412,45

997 / 313 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´629´662,43

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

1.A DN 125

1,00 32,00 0,900 1,500 43,20

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 44,00 0,900 1,500 59,40

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 20,00 0,600 1,500 18,00

SOMMANO M3 120,60 0,26 31,36

998 / 314 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

120,60 1,60 30,000 5´788,80

Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

16,08 2,10 30,000 1´013,04

SOMMANO TKM 6´801,84 0,11 748,20

999 / 315 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 120,60 1,60 192,96

SOMMANO TO 192,96 11,00 2´122,56

1000 / 316 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

3.A 16,08 2,10 33,77

SOMMANO TO 33,77 40,40 1´364,31

1001 / 317 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

A/P.07.010.g Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la

protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio

IMQ. Compresa fornitura e posa in opera.

DIAMETRO 125 MM

Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

DN 125

10,00 32,00 320,00

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

10,00 44,00 440,00

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

4,00 20,00 80,00

SOMMANO m 840,00 12,48 10´483,20

1002 / 318 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

DN 125

1,00 320,00 9,000 6,500 18´720,00

(larg.=0,625*0,625*3,14) -10,00 320,00 1,227 -3´926,40

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 440,00 9,000 6,500 25´740,00

-10,00 440,00 1,227 -5´398,80

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 200,00 6,000 6,500 7´800,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 42´934,80 37´644´412,06

-4,00 200,00 1,227 -981,60

Sommano positivi DM3 52´260,00

Sommano negativi DM3 -10´306,80

SOMMANO DM3 41´953,20 0,05 2´097,66

1003 / 319 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Interferenza 6.6 tubo pead DN 125 pozzetto

80x125 Telecom

1,00 14,50 10,000 1,000 145,00

2,00 8,00 1,000 13,500 216,00

2,00 14,50 1,000 13,500 391,50

SOMMANO DM3 752,50 0,26 195,65

1004 / 320 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

R/ lavoro di colore  bianco/rosso misurato a metro

OS.AP.A.010 lineare posto in opera.

6.A Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

DN 125

5,00 32,00 160,00

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

5,00 44,00 220,00

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

2,00 20,00 40,00

SOMMANO M 420,00 0,51 214,20

1005 / 321 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

DN 125

1,00 32,00 0,900 28,80

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 44,00 0,900 39,60

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 20,00 0,600 12,00

SOMMANO M2 80,40 3,88 311,95

1006 / 322 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

DN 125

1,00 32,00 0,900 80,000 2´304,00

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 44,00 0,900 80,000 3´168,00

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 20,00 0,600 80,000 960,00

SOMMANO M2 6´432,00 0,19 1´222,08

1007 / 323 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

DN 125

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´648´453,60

1,00 32,00 0,900 28,80

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 44,00 0,900 39,60

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 20,00 0,600 12,00

SOMMANO M2 80,40 5,48 440,59

1008 / 324 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

DN 125

1,00 32,00 0,900 3,000 86,40

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 44,00 0,900 3,000 118,80

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 20,00 0,600 3,000 36,00

SOMMANO M2 241,20 1,10 265,32

1009 / 325 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Interferenza deviazioni provvisorie nr 10 tubi pead

DN 125

1,00 32,00 0,900 28,80

Interferenza 6.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 44,00 0,900 39,60

Interferenza 6.6 nr 4 tubi pead DN 125

1,00 20,00 0,600 12,00

SOMMANO M2 80,40 4,32 347,33

1010 / 326 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 195 kg circa

1.C Interferenza 6.6 tubo pead DN 125 pozzetto

80x125 Telecom

1,00

SOMMANO CAD 1,00 390,78 390,78

3.5  IMPIANTI CIVILI  (Cat 24)

3.5.1  Impianti meccanici (ventilazione e

pompe)  (SbCat 110)

1011 / 659 Impianti Meccanici - Ferma Via Larga - T2c - DA

NP.I203 PK 4+549,30 (FERMATA VIA LARGA) A PK 5+

100,00 (FINE INTERVENTO)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´492,35 17´492,35

3.5.2  Impianti elettrici (luce/FM)  (SbCat 111)

1012 / 662 Impianti Elettrici - T2b - DA PK 4+288,72 (VIA

NP.I205 CELLINI) A PK 4+549,30 (FERMATA VIA

LARGA)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 26´041,93 26´041,93

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´693´431,90

3.5.4  Vasca di aggottamento  (SbCat 113)

1013 / 665 Vasca di aggottamento di linea

NP.I201 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´316,95 8´316,95

3.5.5  Sifone idraulico  (SbCat 114)

1014 / 663 SIFONE di via Cellini - alimentazione elettrica

NP.I206 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´127,88 20´127,88

1015 / 664 SIFONE di via Cellini - pompe di sollevamento

NP.I202 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 54´000,00 54´000,00

3.6  SEDE BINARIO  (Cat 25)

3.6.1  Corpo stradale ferroviario  (SbCat 115)

1016 / 31 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35  - sub ballast

Vedi tabulati

93,84

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14 - sub

ballast

Vedi tabulati

185,35

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30- sub ballast

Vedi tabulati

342,93

SOMMANO M3 622,12 80,31 49´962,46

1017 / 32 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/

01.D mm2

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35 - cls marciapiede in dx

Vedi tabulati

52,96

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14 - cls

marciapiede in dx

Vedi tabulati

111,37

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30 - cls marciapiede in dx

Vedi tabulati

122,51

SOMMANO M3 286,84 105,39 30´230,07

1018 / 33 Casseforme per strutture in conglomerato

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´856´069,26

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35 - cls marciapiede in dx

(lung.=4377,35-4288,72) 1,00 88,63 1,100 97,49

2,00 1,000 1,100 2,20

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14 - cls

marciapiede in dx

1,00 100,88 1,100 110,97

2,00 1,000 1,100 2,20

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30 - cls marciapiede in dx

Vedi tabulati

(lung.=4549,30-4438,23) 1,00 111,07 1,100 122,18

2,00 1,000 1,100 2,20

SOMMANO M2 337,24 10,09 3´402,75

1019 / 34 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Incidenza kg. 50/m³

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35 - cls marciapiede in dx

Vedi tabulati

52,96 50,000 2´648,00

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14 - cls

marciapiede in dx

Vedi tabulati

111,37 50,000 5´568,50

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30 - cls marciapiede in dx

Vedi tabulati

122,51 50,000 6´125,50

SOMMANO KG 14´342,00 1,00 14´342,00

1020 / 35 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

10.A 4+377,35   - Armato con rete elettrosaldata diam.

8

Vedi tabulati

(lung.=4377,35-4288,72) 1,00 88,63 4,700 4,081 1´699,99

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14 - sub

ballast  - Armato con rete elettrosaldata diam. 8

Vedi tabulati

1,00 100,88 4,700 4,081 1´934,95

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30- sub ballast  - Armato con rete

elettrosaldata diam. 8

Vedi tabulati

(lung.=4549,30-4438,23) 1,00 111,07 4,700 4,081 2´130,40

SOMMANO KG 5´765,34 1,10 6´341,87

1021 / 36 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e

03.A 50 Kg/m3.

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35  - sub ballast

Vedi tabulati

93,84

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14 - sub

ballast

Vedi tabulati

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 93,84 37´880´155,88

185,35

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30- sub ballast

Vedi tabulati

342,93

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35 - cls marciapiede in dx

Vedi tabulati

52,96

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14 - cls

marciapiede in dx

Vedi tabulati

111,37

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30 - cls marciapiede in dx

Vedi tabulati

122,51

SOMMANO M3 908,96 2,62 2´381,48

3.6.2  Drenaggio  (SbCat 116)

1022 / 198 Fornitura di pozzetto di raccordo non carrabile in

R/ calcestruzzo vibrato e armato - elemento di fondo

OM.CZ.A.10 60x60x60 cm.

01.E Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 22,57 22,57

1023 / 199 Fornitura di pozzetto di raccordo non carrabile in

R/ calcestruzzo vibrato e armato - elemento di

OM.CZ.A.10 prolunga 60x60x60 cm.

01.J Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 21,40 21,40

1024 / 200 Posa in opera di pozzetto di raccordo non

R/ carrabile in calcestruzzo vibrato.Esclusi gli scavi, il

OM.CZ.A.20 rinfianco, il rinterro. - elemento di fondo 60x60x60

01.E cm.

Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 34,65 34,65

1025 / 201 Posa in opera di pozzetto di raccordo non

R/ carrabile in calcestruzzo vibrato.Esclusi gli scavi, il

OM.CZ.A.20 rinfianco, il rinterro. - elemento di prolunga

01.J 60x60x60

Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 34,65 34,65
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R I P O R T O 37´882´650,63

1026 / 202 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti

R/ classe B125, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN - chiusino in

03.D ghisa per pozzetto 60x60

Pozzetti ispezionabili  in corrispondenza scarichi

di drenaggio di piattaforma in vasca di

aggottamento

1,00

SOMMANO CAD 1,00 93,24 93,24

1027 / 203 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/

01.D mm2

Canaletta rettangolare HFC007 tipo CN2

Fondo

(larg.=0,50+0,15*2) 1,00 110,00 0,800 0,150 13,20

Canaletta rettangolare HFC008 tipo CN3

Fondo

(larg.=0,750+0,15*2) 1,00 118,00 1,050 0,150 18,59

SOMMANO M3 31,79 105,39 3´350,35

1028 / 204 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/

02.D mm2

Canaletta rettangolare HFC007 tipo CN2

Pareti

2,00 110,00 0,150 1,400 46,20

2,00 110,00 0,100 0,080 1,76

Canaletta rettangolare HFC008 tipo CN3

Pareti

2,00 118,00 0,150 1,400 49,56

2,00 118,00 0,100 0,080 1,89

SOMMANO M3 99,41 111,29 11´063,34

1029 / 205 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Canaletta rettangolare HFC007 tipo CN2

Fondo

(lung.=110,00+0,80) 2,00 110,80 0,150 33,24

Canaletta rettangolare HFC008 tipo CN3

Fondo

(lung.=118,00+1,05) 1,00 119,05 0,150 17,86

SOMMANO M2 51,10 10,09 515,60

1030 / 206 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

Canaletta rettangolare HFC007 tipo CN2

Pareti

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=110,00+0,15) 4,00 110,15 1,400 616,84

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=110,00+0,10) 4,00 110,10 0,080 35,23

Canaletta rettangolare HFC008 tipo CN3

Pareti

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=118,00+0,15) 4,00 118,15 1,400 661,64

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=118,00+0,15) 4,00 118,15 0,080 37,81

SOMMANO M2 1´351,52 13,46 18´191,46

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 37´915´864,62

1031 / 207 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 Canaletta rettangolare HFC007 tipo CN2

10.A Rete Ø 6 maglia 20x20 peso kg. 2.29/mq

2,00 0,80 110,000 2,290 403,04

(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 1,40 110,000 2,290 1´410,64

Canaletta rettangolare HFC008 tipo CN3

Rete Ø 6 maglia 20x20 peso kg. 2.29/mq

2,00 1,05 118,000 2,290 567,46

(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 1,40 118,000 2,290 1´513,23

Sormonti

(par.ug.=3894,37*0,15) 584,16 584,16

SOMMANO KG 4´478,53 1,10 4´926,38

1032 / 208 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Canaletta rettangolare HFC007 tipo CN2

Staffe parte superiore Ø 5 mm

(par.ug.=2*(110/0,20+1)) 1102,00 0,40 0,154 67,88

Ø 5 mm correnti superiori

(par.ug.=2+2) 4,00 110,00 0,154 67,76

Canaletta rettangolare HFC008 tipo CN3

Staffe parte superiore Ø 5 mm

(par.ug.=2*(118/0,20+1)) 1182,00 0,40 0,154 72,81

Ø 5 mm correnti superiori

(par.ug.=2+2) 4,00 118,00 0,154 72,69

"                         sormonti

(par.ug.=281,14*0,15) 42,17 42,17

SOMMANO KG 323,31 1,00 323,31

1033 / 209 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e

03.A 50 Kg/m3.

Vedi art.  BA.CZ.A.3 01.D -  BA.CZ.A.3 02.D

(par.ug.=31,79+99,41) 131,20 131,20

SOMMANO M3 131,20 2,62 343,74

1034 / 210 Lastroni in conglomerato cementizio armato, dello

R/OM.CZ.A.1 spessore non inferiore a 5 cm armati nei due

30.A sensi

Canaletta rettangolare HFC007 tipo CN2

Copertura con beole in cls

1,00 110,00 0,600 66,00

Canaletta rettangolare HFC008 tipo CN3

Copertura con beole in cls

1,00 118,00 0,850 100,30

SOMMANO M2 166,30 20,75 3´450,73

1035 / 211 Posa in opera di manufatti con malta cementizia

R/OM.CZ.A.2 del n. OM.MA.D.104.B, di lastroni del n.

01.A OM.CZ.A.130

Canaletta rettangolare HFC007 tipo CN2

Copertura con beole in cls

1,00 110,00 0,600 66,00

Canaletta rettangolare HFC008 tipo CN3

Copertura con beole in cls

1,00 118,00 0,850 100,30

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 166,30 37´924´908,78
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R I P O R T O 166,30 37´924´908,78

SOMMANO M2 166,30 4,78 794,91

3.7  IMPIANTI FERROVIARI  (Cat 26)

3.7.1  Armamento  (SbCat 117)

1036 / 59 ROTAIE 60E1 DA ML 36, IN ACCIAIO DI

R/ QUALITA' R260, SENZA SCRITTA E SENZA

MaCeP.706/ FORI SULLE TESTATE

5760 Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 1´751,28 28´020,48

1037 / 60 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali

R/ metallici minuti di armamento, traverse in legno,

AM.ML.N.210 legnami in genere, rotaie di unghezza fino a 36

1.A metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri (o di raggio superiore se "fuori uso").

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(par.ug.=8+8) 16,00 36,00 0,060 34,56

SOMMANO ton 34,56 4,25 146,88

1038 / 61 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ materiali metallici minuti di armamento, traverse in

AM.ML.G.21 legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino

01.A a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a

400 metri.

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(par.ug.=8+8) 16,00 36,00 0,060 34,56

Da cantiere base al luogo di posa

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(par.ug.=8+8) 16,00 36,00 0,060 34,56

SOMMANO ton 69,12 3,19 220,49

1039 / 62 TRAVERSA MARCA "RFI‐230" IN C.V.A.P.,

R/ PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A

MaCeP.722/ 250 KM/H CON SISTEMI DI ATTACCO CHE

7320 POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL

TRADIZIONALE (FERMAGLIO E1/2039)  ...

DROL FASTCLIP FC 1507 LC ‐ VOSSLOH W

14, COMPLETA DEI RELATIVI INGLOBATI E

ORGANI DI ATTACCO DI PRIMO E SECONDO

LIVELLO.

interasse 0.66 m

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

395,00

SOMMANO cadauno 395,00 71,16 28´108,20

1040 / 63 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg

AM.ML.N.210 interasse 0.66 m

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 37´982´199,74
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R I P O R T O 37´982´199,74

1.B Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

395,00

SOMMANO cadauno 395,00 0,69 272,55

1041 / 64 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.

AM.ML.G.21 interasse 0.66 m

01.B Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

395,00

SOMMANO cadauno 395,00 0,59 233,05

1042 / 65 PIETRISCO PER MASSICCIATA

R/ FERROVIARIA PROVENIENTE DALLA

MaCeP.728/ FRANTUMAZIONE DELLA PIETRA NATURALE

0010 LITOLOGICAMENTE OMOGENEA, CON LE

CARATTERISTICHE FISICO‐MECCANICHE

RICHIESTE DALLA SPECIFICHE TECNICHE

N° RFI/DINIC/SF/AR.04.001/A ‐ EDIZ. 10/2003,

RIFERITE ALLA 1  ̂CATEGORIA.

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35

Vedi tabulati

55,47

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14

Vedi tabulati

106,19

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30

Vedi tabulati

127,04

SOMMANO m3 288,70 67,38 19´452,61

1043 / 66 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia,

AM.ML.L.210 depositato su aree site nell'ambito delle stazioni

1.B limitrofe alle singole tratte di lavoro.

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35

Vedi tabulati

55,47

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14

Vedi tabulati

106,19

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30

Vedi tabulati

127,04

SOMMANO m3 288,70 2,66 767,94

1044 / 67 Scarico di pietrisco dai carri ferroviari di

R/ qualunque tipo, lungo la linea e nelle stazioni,

AM.ML.A.210 occorrente per rialzamenti del binario o per

1.C formazione o risanamento della massicciat ... carri

ferroviari.

Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di

pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore.

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 38´002´925,89
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R I P O R T O 38´002´925,89

Vedi tabulati

55,47

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14

Vedi tabulati

106,19

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30

Vedi tabulati

127,04

SOMMANO m3 288,70 1,15 332,01

1045 / 68 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.A terrose di risulta -, da effettuar ... stazioni limitrofe

alle tratte stesse e/o viceversa per distanze entro

10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie

peso 60.34 kg/m = 0,06 t/m

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(par.ug.=8+8) 16,00 36,00 10,000 0,060 345,60

Traverse - peso 0,225 t/cad

interasse 0.66 m

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

395,00 10,000 0,225 888,75

Pietrisco - peso 1.66 t/mc

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35

Vedi tabulati

55,47 10,000 1,660 920,80

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14

Vedi tabulati

106,19 10,000 1,660 1´762,75

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30

Vedi tabulati

127,04 10,000 1,660 2´108,86

SOMMANO ton/km 6´026,76 0,30 1´808,03

1046 / 69 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.B terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte

stesse e/o viceversa per le distanze che eccedono

i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie

peso 60.34 kg/m = 0,06 t/m

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(par.ug.=8+8)*(larg.=260,00-10,000) 16,00 36,00 250,000 0,060 8´640,00

Traverse - peso 0,225 t/cad

interasse 0.66 m

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(larg.=60,00-10,000) 395,00 50,000 0,225 4´443,75

Pietrisco - peso 1.66 t/mc

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+288,72 a pk

4+377,35

Vedi tabulati

(larg.=60,00-10,000) 55,47 50,000 1,660 4´604,01

Tratta T2/b sez. ristretta Autostrada A14

Vedi tabulati

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 17´687,76 38´005´065,93

(larg.=60,00-10,000) 106,19 50,000 1,660 8´813,77

Tratta T2/b in trincea chiusa da pk 4+438,23 a pk

4+549,30

Vedi tabulati

(larg.=60,00-10,000) 127,04 50,000 1,660 10´544,32

SOMMANO ton/km 37´045,85 0,04 1´481,83

1047 / 70 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea

R/ che nelle stazioni, impiegando rotaie di lunghezza

AM.BN.A.210 fino a 36 metri e traverse in cemento armato da

1.B costituire in lunga barra saldata.

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(lung.=4549,30-4288,72) 260,58 260,58

SOMMANO m 260,58 32,43 8´450,61

1048 / 71 Lavori accessori al livellamento sistematico del

R/ binario o eseguiti a sé stante su binario con

AM.LL.B.210 attacco Pandrol, Vossloh e Fast-Clip.

2.A Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(lung.=4549,30-4288,72) 260,58 260,58

SOMMANO m 260,58 0,37 96,41

1049 / 72 Livellamento sistematico del binario con impiego di

R/ mezzi meccanici rincalzatori a vibrocompressione,

AM.LL.A.210 nei binari di piena linea e nei binari delle stazioni,

2.A nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a

raso con rilascio del grafico delle caratteristiche

geometriche del binario.

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(lung.=4549,30-4288,72) 260,58 260,58

SOMMANO m 260,58 1,62 422,14

1050 / 73 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a

R/ scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei

AM.SL.B.210 piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che

1.A fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su

rotaie di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fino

a 36 metri.

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 146,29 2´340,64

1051 / 74 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie

R/ saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco

AM.SL.C.210 omologato dalle Ferrovie, con saldatura di

1.F regolazione eseguita mediante procedimento

elettrico a scintillio; per ogni metro di rotaia in

opera.

Tratto T2/b   da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga)

(lung.=4549,30-4288,72) 2,00 260,58 521,16

SOMMANO m 521,16 4,79 2´496,36

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 38´020´353,92



pag. 260

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´020´353,92

3.7.2  TE Trazione elettrica  (SbCat 118)

1052 / 667 Impianti TE - Linea provvisoria -  Impianti TE -

NP.I211 Linea provvisoria - Tratta S.Rita/Via Larga

T2b da Pk  4+288,72 (VIA CELLINI) a Pk 4+

549,30 (FERMATA VIA LARGA) 0,24

SOMMANO a corpo 0,24 63´439,02 15´225,36

1053 / 670 Impianti TE - Tratta S.Rita/Via Larga

NP.I212 T2b da Pk  4+288,72 (VIA CELLINI) a Pk 4+

549,30 (FERMATA VIA LARGA) 0,24

SOMMANO a corpo 0,24 357´321,22 85´757,09

1054 / 676 Impianti TE - Raccordo linea esistente Tratta

NP.I213 S.Rita/Via Larga

T2b da Pk  4+288,72 (VIA CELLINI) a Pk 4+

549,30 (FERMATA VIA LARGA) 0,24

SOMMANO a corpo 0,24 49´744,52 11´938,68

3.7.3  IS Segnalamento  (SbCat 119)

1055 / 106  Riposizionamento segnali e apparati di

NP.I214 segnalamento - Tratta S.Rita/Via Larga

T2b da Pk  4+288,72 (VIA CELLINI) a Pk 4+

549,30 (FERMATA VIA LARGA) 0,24

SOMMANO a corpo 0,24 94´966,71 22´792,01

3.7.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie

(SbCat 120)

1056 / 674 Opere complementari - cavo TLC Tratta S.Rita/

NP.I215 Via Larga - Reti trasmissione: telefonia-cavi fo

T2b da Pk  4+288,72 (VIA CELLINI) a Pk 4+

549,30 (FERMATA VIA LARGA) 0,24

SOMMANO a corpo 0,24 62´631,92 15´031,66

3.7.5  Demolizioni  (SbCat 121)

1057 / 102 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito

R/ su rotaie in opera.

AM.RO.I.210 Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

1.A 549,30 (Fermata via Larga))

(par.ug.=2,00+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 15,31 61,24

1058 / 103 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore,

R/ eseguito su rotaie in opera e fuori opera.

AM.RO.L.210 1 taglio ogni 12 mt per 2 rotaie

1.A Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga))

*(par.ug.=2*22) 44,00 44,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 44,00 38´171´159,96



pag. 261

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,00 38´171´159,96

SOMMANO cadauno 44,00 3,99 175,56

1059 / 104 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia

R/ in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello,

AM.BN.C.51 passatoie a raso con rotaie di peso uguale o

01.A superiore a 46 Kg per metro.

Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga))

(lung.=4549,30-4288,72) 260,58 260,58

SOMMANO m 260,58 6,39 1´665,11

1060 / 105 Carico su mezzi di trasporto stradali forniti

R/ dall'Appaltatore, trasporto, scarico, compreso il

AM.ML.O.21 conferimento a recupero/in discarica delle traverse

01.E o traversoni in c.a.p. tolte d'opera fuori uso,

classificate rifiuto, di qualsiasi tipo e peso

provenienti dai lavori.

interasse 0.66 m

Traverse vecchie rimosse

Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga))

395,00

SOMMANO cadauno 395,00 3,73 1´473,35

1061 / 107 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali

R/ metallici minuti di armamento, traverse in legno,

AM.ML.N.210 legnami in genere, rotaie di unghezza fino a 36

1.A metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri (o di raggio superiore se "fuori uso").

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Rotaie vecchie rimosse

Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga))

2,00 260,58 0,060 31,27

SOMMANO ton 31,27 4,25 132,90

1062 / 109 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ materiali metallici minuti di armamento, traverse in

AM.ML.G.21 legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino

01.A a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a

400 metri.

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Rotaie vecchie rimosse

Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga))

2,00 260,58 0,060 31,27

SOMMANO ton 31,27 3,19 99,75

1063 / 110 Carico su mezzi di trasporto stradali forniti

R/ dall'Appaltatore, scarico e onere per il

AM.ML.O.21 conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi

02.E del pietrisco tolto d'opera, anche misto ... te dai

lavori, non contenente amianto, non riutilizzabile e

classificato rifiuto (cod. CER 170508), escluso il

trasporto

Area 1,30 m²/m

Pietrisco rimosso - 1,60 Ton/m³

Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga))

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 38´174´706,63
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R I P O R T O 38´174´706,63

1,60 260,58 1,300 542,01

SOMMANO ton 542,01 26,48 14´352,42

1064 / 111 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.A terrose di risulta -, da effettuar ... stazioni limitrofe

alle tratte stesse e/o viceversa per distanze entro

10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie vecchie rimosse - peso 60.34 kg/m = 0,06

t/m

Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga))

2,00 260,58 10,000 0,060 312,70

SOMMANO ton/km 312,70 0,30 93,81

1065 / 112 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.B terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte

stesse e/o viceversa per le distanze che eccedono

i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie vecchie rimosse - peso 60.34 kg/m = 0,06

t/m

Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga))

(larg.=60,00-10,00) 2,00 260,58 50,000 0,060 1´563,48

SOMMANO ton/km 1´563,48 0,04 62,54

1066 / 113 Trasporto delle materie di risulta - terrose o

R/ ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d’opera

AM.TM.D.21 classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori,

02.C per il conferimento a disca ... riutilizzo, utilizzando

mezzi stradali di cui l'Appaltatore abbia piena

disponibilità, fino a 50 km dal luogo di carico.

Pietrisco rimosso - Area 1,30 m²/m - 1,60 Ton/m³

Tratta T2/b da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+

549,30 (Fermata via Larga))

1,60 260,58 1,300 542,01

SOMMANO ton 542,01 4,00 2´168,04

1067 / 114 Analisi chimiche di laboratorio atte alla

R/ determinazione delle caratteristiche di pericolosità

BA.DE.B.010 ed attribuzione del corretto CER per campioni di

3.C rifiuto e per l'individuazione dell' ... e compensata

l'effettuazione del test di cessione e analisi

dell'eluato come specificato nella sottovoce

BA.DE.B.0103.F.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 955,25 1´910,50

1068 / 675 Impianti TE - Demolizione Tratta S.Rita/Via Larga

NP.I216 T2b da Pk  4+288,72 (VIA CELLINI) a Pk 4+

549,30 (FERMATA VIA LARGA) 0,24

SOMMANO a corpo 0,24 136´787,35 32´828,96

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 38´226´122,90

3.8  MONITORAGGI  (Cat 27)

3.8.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale

(SbCat 124)

1069 / 484 Pilastrini di calcestruzzo eseguiti in opera di

R/ sezione di cm 40 x 40  fondati direttamente nel

BA.RP.B.010 terreno a profondità non inferiore a cm 80

9.A Da Pk 4+291.81 a Pk 4+549.30

caposaldo 30,00

SOMMANO CAD 30,00 143,82 4´314,60

1070 / 487 Estensimetro a corda vibrante o tipo resistivo.

R/ Compenso installazione estensimetro di tipo

IG.EP.A.301 resistivo

1.B Da Pk 4+291.81 a Pk 4+549.30

estensimetri 24,00

SOMMANO CAD 24,00 361,74 8´681,76

1071 / 491 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare

R/ su pali TE, tralicci TE o opere d'arte

BA.RP.E.310 Da Pk 4+291.81 a Pk 4+549.30

0.A mire ottiche 75,00

SOMMANO CAD 75,00 58,37 4´377,75

4 - INTERRAMENTO TRATTA T2/c (VIA

LARGA) - Da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)  (SpCat 4)

4.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI  (Cat 29)

4.1.1  Bonifica Ordigni Bellici  (SbCat 133)

1072 / 520 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per

R/ consentire l'esecuzione della bonifica da mine e

BA.OB.A.010 ordigni

1.A da Pk.4+549.30 a pk.5+100.00

*(H/peso=6753,2367+8788,530) 15541,767 15´541,77

SOMMANO M2 15´541,77 0,28 4´351,70

1073 / 521 Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati

R/ da eseguire fino a 100 cm di profondità con

BA.OB.B.010 apparato rilevatore, in assenza di acqua

1.A da Pk.4+549.30 a pk. 5+100.00

(H/peso=6753,2367+8788,530) 15541,767 15´541,77

SOMMANO M2 15´541,77 0,31 4´817,95

1074 / 522 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni

R/ esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a

BA.OB.B.010 mezzo perforazioni senza presenza d'acqua

2.C da Pk.4+549.30 a pk. 5+100.00

*(lung.=1/(2*2)) 0,25 8788,530 3,000 6´591,40

Ricerca ordigni - perforazione maglia 2*2 - (1/2

area senza acqua) *(lung.=1/(2*2)) 0,50 0,25 6753,237 10,000 8´441,55

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 15´032,95 38´252´666,66

SOMMANO M 15´032,95 2,47 37´131,39

1075 / 523 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni

R/ esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a

BA.OB.B.010 mezzo perforazioni con presenza d'acqua

2.D da Pk.4+549.30 a pk. 5+100.00

Ricerca ordigni - perforazione maglia 2*2 - (1/2

area con acqua) *(lung.=1/(2*2)) 0,50 0,25 6753,237 10,000 8´441,55

SOMMANO M 8´441,55 5,50 46´428,52

4.2  OPERE CIVILI  (Cat 30)

4.2.1  Scavi e movimenti terra  (SbCat 134)

1076 / 17 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Terre da scavo diaframmi

2.A da pk 4549.300 a pk 4709.300

nord 1,60 172,10 14,500 0,800 3´194,18

sud 1,60 160,00 14,500 0,800 2´969,60

nicchie 1,60 35,00 14,500 0,800 649,60

da pk 4709.300 a pk 4754.338

nord 1,60 85,04 12,500 0,800 1´360,64

sud 1,60 85,04 12,500 0,800 1´360,64

nicchie 1,60 5,00 12,500 0,800 80,00

da pk 4754.338 a pk 4834.244

nord 1,60 79,91 12,500 0,800 1´278,56

sud 1,60 79,91 12,500 0,800 1´278,56

nicchie 1,60 25,00 12,500 0,800 400,00

scatolare in opera 1,60 23,00 12,500 1,000 460,00

scatolare in opera 1,60 20,00 11,500 1,000 368,00

da pk 4834.244 a pk 4934.244

nord 1,60 100,00 10,500 0,800 1´344,00

sud 1,60 37,49 14,500 1,000 869,77

nicchie 1,60 5,00 14,540 1,000 116,32

da pk 4934.244 a pk 4980.000

nord 1,60 41,42 12,500 0,800 662,72

sud 1,60 41,42 12,500 0,800 662,72

nicchie 1,60 5,00 12,500 0,800 80,00

SOMMANO TO 17´135,31 11,00 188´488,41

1077 / 18 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 km

Terre da scavo diaframmi

Vedi voce n° 17 [TO 17 135.31] 30,00 514´059,30

SOMMANO TKM 514´059,30 0,11 56´546,52

1078 / 19 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di

R/ qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei

BA.MT.A.300 materiali litoidi fino alla profondità di 2 m

3.A Tratta T2/c Fermata via Larga - 20%

Vedi tabulati

0,20 14585,060 2´917,01

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00 - 20%

Vedi tabulati

0,20 10315,400 2´063,08

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 4´980,09 38´581´261,50

Vedi tabulati

1,00 785,430 785,43

SOMMANO m3 5´765,52 3,27 18´853,25

1079 / 20 Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie,

R/GC.SC.A.5 comunque realizzate, al metro cubo.

02.D Tratta T2/c Fermata via Larga - 80%

Vedi tabulati

0,80 14585,060 11´668,05

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00 - 80%

Vedi tabulati

0,80 10315,400 8´252,32

SOMMANO m3 19´920,37 7,97 158´765,35

1080 / 21 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Tratta T2/c Fermata via Larga

1.A Vedi tabulati

14585,060 14´585,06

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00

Vedi tabulati

10315,400 10´315,40

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

785,430 785,43

SOMMANO M3 25´685,89 0,26 6´678,33

1081 / 22 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

2.A Tratta T2/c Fermata via Larga  - 90% del materiale

scavato

0,90 1,60 14585,060 21´002,49

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00- 90% del materiale scavato 1,60 1,60

0,90 10315,400 9´283,86

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta  -

90% del materiale scavato

0,90 1,60 785,430 1´131,02

SOMMANO TO 31´418,97 11,00 345´608,67

1082 / 23 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Peso specifico 1,60 Ton/m³

3.A Tratta T2/c Fermata via Larga  - 10% del materiale

scavato

0,10 1,60 14585,060 2´333,61

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00- 10% del materiale scavato

0,10 1,60 10315,400 1´650,46

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta  -

10% del materiale scavato

0,10 1,60 785,430 125,67

SOMMANO TO 4´109,74 40,40 166´033,50

1083 / 24 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 39´277´200,60

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 Km

Peso specifico 1,60 Ton/m³

Tratta T2/c Fermata via Larga

1,00 30,00 1,600 14585,060 700´082,88

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00

1,00 30,00 1,600 10315,400 495´139,20

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

1,00 30,00 1,600 785,430 37´700,64

SOMMANO TKM 1´232

922,72 0,11 135´621,50

4.2.2  Opere provvisionali  (SbCat 135)

1084 / 381 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.C resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a

100 cm

Da Pk 4+549.300 a Pk 4+709.300

stazione via larga - lato nord 176,10 14,500 2´553,45

lato sud *(lung.=4,24+6*21,80+2,56) 137,60 14,500 1´995,20

nicchie 5,00 7,00 14,500 507,50

Parziale M2 5´056,15

deviazione fogna via larga

lato nord 24,15 14,500 350,18

lato sud 20,72 14,500 300,44

Parziale M2 650,62

SOMMANO M2 5´706,77 155,35 886´546,72

1085 / 382 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.B resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a 80

cm

Da Pk 4+709.300 a Pk 4+747.470

lato nord 38,50 12,500 481,25

lato sud *(lung.=19,24+15) 34,24 12,500 428,00

nicchie 5,00 12,500 62,50

Parziale M2 971,75

Da Pk 4+758.050 a Pk 4+834.244

lato nord 76,19 12,500 952,38

lato sud *(lung.=23,40+21,80*2+2,50) 69,50 12,500 868,75

nicchie 3,00 5,00 12,500 187,50

Parziale M2 2´008,63

da Pk. 4+834.244 a pk 4+934.244

lato nord 100,00 10,500 1´050,00

lato sud 100,00 10,500 1´050,00

nicchie 4,00 5,00 10,500 210,00

Parziale M2 2´310,00

SOMMANO M2 5´290,38 134,87 713´513,55

1086 / 383 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione):

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 41´012´882,37

R/BA.PD.A.3 conglomerato cementizio della classe di

10.A resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a 60

cm

Da Pk 4+934.244 a Pk 4+980.00

lato nord 45,67 9,000 411,03

lato sud 45,67 9,000 411,03

nicchie 5,00 9,000 45,00

SOMMANO M2 867,06 104,82 90´885,23

1087 / 384 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da Pk 4+549.300 a Pk 4+980.000 - acciaio

diaframmi

Vedi voce n° 381 [M2 5 706.77] 1,000 120,000 684´812,40

Vedi voce n° 382 [M2 5 290.38] 0,800 125,000 529´038,00

Vedi voce n° 383 [M2 867.06] 0,600 135,000 70´231,86

SOMMANO KG 1´284

082,26 1,00 1´284´082,26

4.2.3  Fondazioni  (SbCat 136)

1088 / 400 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

cls magro da Pk 4+549.300 a Pk 4+709.300 50,00 9,150 0,150 68,63

80,80 12,150 0,150 147,26

30,00 9,150 0,150 41,18

7,00 1,00 3,200 0,150 3,36

Parziale M3 260,43

cls magro da pk 4+709.300 a pk 4+747.470 38,17 6,500 0,150 37,22

0,80 3,200 0,150 0,38

Parziale M3 37,60

cls magro da pk 4+742.470 a pk 4+834.244 86,77 6,500 0,150 84,60

4,00 1,00 3,200 0,150 1,92

Parziale M3 86,52

cls magro da pk 4+834.244 a pk 4+934.244 100,00 6,500 0,150 97,50

4,00 3,200 0,150 1,92

Parziale M3 99,42

cls magro da pk 4+934.244 a pk 4+980.000 45,76 6,500 0,150 44,62

Parziale M3 44,62

cls magro pk. 4+754.134 (deviazione fognatura via

Larga) 11,75 3,600 0,150 6,35

Parziale M3 6,35

SOMMANO M3 534,94 80,31 42´961,03

1089 / 401 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

soletta da Pk 4+549.300 a Pk 4+709.300 50,00 9,150 0,700 320,25

80,80 12,150 0,700 687,20

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 1´007,45 42´430´810,89

30,00 9,150 0,700 192,15

7,00 1,00 3,200 0,700 15,68

Parziale M3 1´215,28

cls da pk 4+709.300 a pk 4+747.470 38,17 6,500 0,600 148,86

0,80 3,200 0,600 1,54

Parziale M3 150,40

cls da pk 4+747.470 a pk 4+834.244 86,77 6,500 0,600 338,40

4,00 1,00 3,200 0,600 7,68

Parziale M3 346,08

cls da pk 4+834.244 a pk 4+934.244 100,00 6,500 0,600 390,00

4,00 3,200 0,600 7,68

Parziale M3 397,68

cls da pk 4+934.244 a pk 4+980.000 45,76 6,500 0,600 178,46

Parziale M3 178,46

cls scatolare a  pk. 4+754.134 (deviazione

fognatura via Larga) 11,75 3,300 0,400 15,51

2,00 11,75 0,400 0,800 7,52

11,75 3,300 0,400 15,51

Parziale M3 38,54

SOMMANO M3 2´326,44 121,28 282´150,64

1090 / 402 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da Pk 4+549.300 a Pk 4+980.000

Vedi voce n° 401 [M3 2 326.44] 125,000 290´805,00

SOMMANO KG 290´805,00 1,00 290´805,00

4.2.4  Elevazioni  (SbCat 137)

1091 / 404 Fornitura e posa in opera di profilati in resine

R/BA.OP.A.3 viniliche  termoplastiche, della larghezza di 220

14.A mm e dello spessore medio di  2,5 mm

Da Pk 4+549.300 a Pk 4+980.000

lato nord 442,50 442,50

lato sud 457,90 457,90

nicchie lato sud 17,00 2,00 0,800 27,20

SOMMANO M 927,60 15,91 14´758,12

1092 / 447 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

da Pk.4+549.300 a pk 4+709.300

fodere lato nord 2,65 6,780 0,400 7,19

50,00 6,780 0,400 135,60

2,00 3,00 6,780 0,400 16,27

80,80 6,780 0,400 219,13

30,00 6,780 0,400 81,36

2,65 6,780 0,400 7,19

fodere lato sud 160,00 6,780 0,400 433,92

2,00 7,00 6,780 0,400 37,97

correa nord 172,10 1,400 0,600 144,56

correa sud 160,00 1,400 0,600 134,40

7,00 5,00 2,400 0,600 50,40

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 1´267,99 43´018´524,65



pag. 269

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´267,99 43´018´524,65

stazione Via larga

sostegno banchina 160,00 1,150 0,300 55,20

160,00 1,150 0,300 55,20

80,80 1,150 0,300 27,88

parete frontale 80,00 3,910 0,300 93,84

soletta banchina 877,200 0,300 263,16

rampa scale sx 2,700 3,721 10,05

rampa scale dx 2,700 3,175 8,57

parete locale filtro 2,00 3,91 2,700 0,300 6,33

ascensore 9,95 3,200 0,300 9,55

2,00 9,95 2,600 0,300 15,52

soletta superiore 3,20 3,200 0,300 3,07

parete posteriore 4,20 3,200 0,300 4,03

a dedurre aperture -2,00 2,50 1,200 0,300 -1,80

soletta superiore 608,746 0,400 243,50

a dedurre apertura scale -2,00 21,532 0,400 -17,23

a dedurre apertura ascensore -1,00 10,560 0,400 -4,22

parapetto lato nord 38,645 1,200 46,37

parapetto lato sud 171,14 1,500 0,400 102,68

parapetto scale 2,00 4,010 1,200 9,62

Parziale M3 2´199,31

da Pk 4+709.300 a Pk 4+747.470

fodere lato nord *(larg.=(6,36+6,00)/2) 38,17 6,180 0,400 94,36

fodere lato sud *(larg.=(6,36+6,00)/2) 38,17 6,180 0,400 94,36

nicchie 2,00 0,80 6,360 0,400 4,07

correa lato nord e sud 2,00 38,17 1,200 0,600 54,96

nicchie 5,00 0,800 0,600 2,40

Parziale M3 250,15

da pk 4+747.470 a pk 4+834.244

fodere diaframmi *(larg.=(6+4,29)/2) 2,00 86,77 5,145 0,400 357,15

nicchie *(par.ug.=4*2) 8,00 0,80 6,000 0,400 15,36

correa nord 86,77 1,200 0,600 62,47

correa sud 86,77 1,200 0,600 62,47

correa nicchie 4,00 5,00 0,800 0,600 9,60

Parziale M3 507,05

da pk 4+834.244 a pk 4+934.244

fodere diaframmi *(larg.=(4,29+2,29)/2) 2,00 100,00 3,290 0,400 263,20

nicchie *(par.ug.=4*2) 8,00 4,290 0,400 13,73

trave di correa 2,00 100,00 1,100 0,600 132,00

(par.ug.=4*2) 8,00 0,80 5,000 0,600 19,20

Parziale M3 428,13

da pk 4+934.244 a pk 4+980.000

fodere diaframmi  *(larg.=(2,29+1,38)/2) 2,00 45,76 1,835 0,400 67,18

2,00 0,80 2,290 0,400 1,47

correa lato nord 45,76 1,000 0,600 27,46

correa lato sud 45,76 1,000 0,600 27,46

5,00 1,600 0,600 4,80

Parziale M3 128,37

calcestruzzo per spallette appoggio travi su via

larga

nord 9,85 1,200 6,000 70,92

sud 7,20 1,200 6,000 51,84

3,50 0,700 6,000 14,70

Parziale M3 137,46

Sommano positivi M3 3´673,72

Sommano negativi M3 -23,25

SOMMANO M3 3´650,47 121,28 442´729,00
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R I P O R T O 43´461´253,65

1093 / 448 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da Pk 4+549.300 a pk 4+980.00

Acciaio per cls in elevazione

Vedi voce n° 447 [M3 3 650.47] 145,000 529´318,15

SOMMANO KG 529´318,15 1,00 529´318,15

1094 / 449 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

da Pk.4+549.300 a pk 4+709.300

fodere lato nord 2,65 6,780 17,97

50,00 6,780 339,00

(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 6,780 244,08

80,80 6,780 547,82

30,00 6,780 203,40

2,65 6,780 17,97

fodere lato sud 168,00 6,780 1´139,04

2,00 7,00 6,780 94,92

correa nord 2,00 172,00 0,600 206,40

2,00 1,400 0,600 1,68

correa sud 2,00 160,00 0,600 192,00

2,00 1,600 0,600 1,92

(par.ug.=7*2) 14,00 5,00 0,600 42,00

(par.ug.=7*2) 14,00 2,40 0,600 20,16

piedritto sostegno banchina 2,00 160,00 1,150 368,00

2,00 160,00 1,150 368,00

(par.ug.=2*2) 4,00 1,150 0,300 1,38

2,00 80,80 1,150 185,84

2,00 1,15 0,300 0,69

parete frontale 2,00 80,00 3,910 625,60

faccia inferiore soletta banchina 877,20 877,20

rampa scala sx 11,24 2,700 30,35

rampa scala dx 10,91 2,700 29,46

pareti locali filtro 4,00 3,91 2,700 42,23

Ascensore - pareti laterali 4,00 2,60 8,190 85,18

pareti laterali 4,00 3,200 8,490 108,67

soletta superiore 2,60 2,600 6,76

dedurre porte ingresso -4,00 1,20 2,500 -12,00

architrave porte ingresso 2,00 1,20 0,300 0,72

spallette porte ingresso *(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 0,300 3,00

soletta superiore 608,746 608,75

a dedurre aperture scale -21,532 -21,53

-21,465 -21,47

-10,560 -10,56

parapetto nord 193,23 1,600 309,17

193,23 1,200 231,88

2,00 1,20 0,200 0,48

parapetto sud 2,00 171,14 1,500 513,42

2,00 1,500 0,400 1,20

parapetto scale 40,50 1,200 48,60

40,40 1,200 48,48

Parziale M2 7´497,86

da Pk. 4+709.300 a pk. 4+747.470

fodere diaframmi lato nord *(H/peso=(6,36+6,00)/

2) 38,17 6,180 235,89

fodere diaframmi lato sud *(H/peso=(6,36+6,00)/

2) 38,17 6,180 235,89

nicchie lato sud 2,00 0,80 6,360 10,18

correa lato nord 2,00 38,17 0,600 45,80

correa lato sud 2,00 38,17 0,600 45,80

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´071,42 43´990´571,80

(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,600 2,88

nicchie 2,00 5,00 0,600 6,00

2,00 0,800 0,600 0,96

Parziale M2 583,40

da Pk. 4+747.470 a pk. 4+834.244

fodere diaframmi lato nord *(H/peso=(6,00+4,29)/

2) 86,77 5,145 446,43

fodere diaframmi lato sud *(H/peso=(6,00+4,29)/

2) 86,77 5,145 446,43

fodere nicchie *(par.ug.=4*2)*(H/peso=(6,00+

4,29)/2) 8,00 0,80 5,145 32,93

correa lato nord 2,00 86,77 0,600 104,12

correa lato sud 2,00 86,77 0,600 104,12

nicchie 4,00 5,000 0,600 12,00

*(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 0,600 3,84

Parziale M2 1´149,87

da Pk. 4+834.244 a Pk. 4+934.244

fodere diaframmi lato nord *(H/peso=(4,29+2,29)/

2) 100,00 3,290 329,00

fodere diaframmi lato sud *(H/peso=(4,29+2,29)/

2) 100,00 3,290 329,00

correa lato nord 2,00 100,00 0,600 120,00

2,00 1,100 0,600 1,32

correa lato sud 2,00 100,00 0,600 120,00

2,00 1,100 0,600 1,32

nicchie 4,00 5,000 0,800 16,00

Parziale M2 916,64

da Pk. 4+934.244 a pk. 4+980.000

fodere diaframmi lato nord *(H/peso=(2,29+1,38)/

2) 45,76 1,835 83,97

fodere diaframmi lato sud *(H/peso=(2,29+1,38)/

2) 45,76 1,835 83,97

fodere nicchie *(H/peso=(2,29+1,38)/2) 2,00 0,800 1,835 2,94

correa nord 2,00 45,76 0,600 54,91

2,00 1,000 0,600 1,20

correa sud 2,00 45,76 0,600 54,91

2,00 1,000 0,600 1,20

nicchie 5,00 0,600 3,00

2,00 1,600 0,600 1,92

Parziale M2 288,02

pk. 4+754.134 (deviazione fognatura via Larga)

spalle lato nord 2,00 9,85 6,000 118,20

2,00 1,200 6,000 14,40

spalle lato sud 2,00 7,20 6,000 86,40

2,00 1,200 6,000 14,40

casseri tubazione - sol. inf 2,00 11,75 0,400 9,40

2,00 3,300 0,400 2,64

piedr. 4,00 11,75 0,800 37,60

4,00 0,400 0,800 1,28

sol. sup. 2,00 11,75 0,400 9,40

2,00 3,300 0,400 2,64

Parziale M2 296,36

Sommano positivi M2 10´797,71

Sommano negativi M2 -65,56

SOMMANO M2 10´732,15 16,40 176´007,26

1095 / 461 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio

R/BA.OP.A.3 doppiamente zincati a  caldo per parapetti,

21.A mensole e simili

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´166´579,06

da Pk.4+549.300 a Pk.4+980.000

parapetto lato nord *(lung.=188,10+223,80) 411,90 1,100 30,000 13´592,70

parapetto lato sud *(lung.=172,50+227,80) 400,30 1,100 30,000 13´209,90

SOMMANO KG 26´802,60 2,11 56´553,49

4.2.6  Impermeabilizzazioni (GN+GA)  (SbCat

139)

1096 / 541 Manto impermeabile a doppio strato,

R/GC.IP.A.6 compartimentato e iniettabile, costituito da un

01.B doppio strato di fogli a base di cloruro polivinile

plastificato dell

da pk 4+549.30 a pk 5+100.00

attraversamento via larga 1,10 30,00 8,500 280,50

impermeabilizzazione copertura stazione via larga 1,10 465,000 511,50

SOMMANO M2 792,00 25,36 20´085,12

1097 / 1342 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

R/ in polipropilene biancocoesionato mediante

BA.GG.A.300 agugliatura meccanica resistenza a trazione in

1.C ciascuna de

da pk 4+549.30 a pk 5+100.00

attraversamento via larga 1,10 30,00 8,500 280,50

impermeabilizzazione copertura stazione via larga 1,10 465,000 511,50

SOMMANO M2 792,00 2,91 2´304,72

1098 / 1343 Strato protettivo in conglomerato cementizio della

R/BA.OP.A.3 classe di  resistenza caratteristica 250.

17.A da pk 4+549.30 a pk. 5+100.00

strato protettivo su manto impermeabile

attraversamento via larga 1,10 30,00 8,500 280,50

impermeabilizzazione copertura stazione via larga 1,10 465,000 511,50

SOMMANO M2 792,00 5,91 4´680,72

1099 / 1348 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura massetto di protezione - rete

elettrosaldata D6/20*20 792,000 2,220 1´758,24

SOMMANO KG 1´758,24 1,00 1´758,24

4.2.7  Coperture  (SbCat 140)

1100 / 450 Impalcato da ponte costituito da travetti

A/B.08.010.c prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti

in officina con calcestruzzi di classe 50 N/mmq

armati con trefoli d'acciaio per pre ... radosso ma

ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

Luci da ml 8,01 a ml 10,00

soletta via Larga 30,00 8,100 243,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243,00 44´251´961,35

SOMMANO mq 243,00 148,90 36´182,70

1101 / 462 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

calcestruzzo per getto integrativo soletta via larga 8,10 31,000 0,200 50,22

SOMMANO M3 50,22 121,28 6´090,68

1102 / 463 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio per cls integrativo soletta via larga

Vedi voce n° 462 [M3 50.22] 200,000 10´044,00

SOMMANO KG 10´044,00 1,00 10´044,00

1103 / 464 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

casseri laterali 2,00 9,45 0,500 9,45

casseri frontali 2,00 31,00 0,500 31,00

parapetti *(par.ug.=2*2) 4,00 9,45 1,400 52,92

*(par.ug.=2*2) 4,00 0,350 1,400 1,96

SOMMANO M2 95,33 16,40 1´563,41

4.2.8  Demolizioni  (SbCat 141)

1104 / 465 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 conglomerato  cementizio armato in elevazione

03.B demolizione fognatura Via Larga *(H/

peso=(2,5385-1,762)) 25,00 0,777 19,43

SOMMANO M3 19,43 45,34 880,96

1105 / 1365 Classificazione e caratterizzazione ambientale di

R/ campioni di materiale (rifiuti) - estesa

BA.DE.B.010 test di cessione materiali 1,000 1,00

3.C

SOMMANO CAD 1,00 955,25 955,25

1106 / 1366 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni

R/ di rifiuto atti alla definizione della corretta modalità

BA.DE.B.010 di smaltimento o recupero

3.F test di cessione 1,000 1,00

SOMMANO CAD 1,00 328,15 328,15

1107 / 1367 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 conferimento a discarica 19,430 2,200 42,75

2.A

SOMMANO TO 42,75 11,00 470,25

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´308´476,75

1108 / 1368 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A trasporto a discarica 42,750 35,000 1´496,25

SOMMANO TKM 1´496,25 0,11 164,59

4.3  FINITURE  (Cat 31)

4.3.1  Fermata Via Larga  (SbCat 142)

1109 / 568 Blocchi forati in cls, (REI 120) e in cls leggero di

P/ argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm

01.P05.A20.0 20 x 20 x 50 cm. In cls (REI 120) faccia vista grigi

10 4.3.7.1

MURATURE

Locale a disposizione 2,70 3,800 10,26

Locale a disposizione 2,70 3,800 10,26

LocaleTelecomunicazioni 2,70 3,800 10,26

2,70 3,800 10,26

Locale Quadri elettrici e UPS 2,70 3,800 10,26

Locale Contatore luce BT 2,70 3,800 10,26

SOMMANO m² 61,56 16,44 1´012,05

1110 / 569 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa

E/ in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per

A15.016.010. zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma

c UNI EN 14411, classe asso ... unti: effetto

cemento, con superficie antiscivolo (R10 A),

spessore 10 mm: dimensioni 30 x 60 cm, naturale

o bocciardato

4.3.7.3

PAVIMENTI

Banchina 611,20

Accesso 1 piano banchina 15,10

Accesso 2 piano banchina 15,10

Accesso ascensore piano banchina 15,60

Fermata Via Larga - LOGES*51.65+35.9+37.9+

31.65+2+3.32+3.45+3.45+1.3 -172,62

Sommano positivi m² 657,00

Sommano negativi m² -172,62

SOMMANO m² 484,38 49,35 23´904,15

1111 / 570 Posa e fornitura di giunto di frazionamento per

NP.C007 pavimenti di superficie maggiore di 20 mq ,

composto da due ali in alluminio unite da un corpo

centrale in silicone, con capacità di movimento

4.3.7.4

BANCHINA 33,00 3,32 109,56

BANCHINA (soglie) *(lung.=1,1*4) 4,40 4,40

SOMMANO m 113,96 8,38 954,98

1112 / 571 Pavimento di granito in piastrelle disposte

E/ secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate,

A15.010.020. con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera

j con idoneo collante, previa pr ... di sottofondo da

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo

Antigorio

4.3.7.5

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´334´512,52

PAVIMENTI

Accesso 1 - Pianerottolo q.ta +47.69 2,70 2,000 5,40

Accesso 2 - Pianerottolo q.ta +47.83 2,70 2,000 5,40

Fermata Via Larga - LOGES*0.96+0.48-0.96+

0.48 *(par.ug.=2*(-0,96-0,48)) -2,88 -2,88

Sommano positivi m² 10,80

Sommano negativi m² -2,88

SOMMANO m² 7,92 116,71 924,34

1113 / 572 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo

E/ meccanico, compreso ogni onere e magistero per

A14.004.010. dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per

c pavimenti in granito

4.3.7.6

PAVIMENTI

Accesso 1 - Pianerottolo a q.ta +47.69 2,70 2,000 5,40

Accesso 2 - Pianerottolo a q.ta +47.83 2,70 2,000 5,40

Fermata Via Larga - LOGES*0.96+0.48-0.96+

0.48 *(par.ug.=2*(-0,96-0,48)) -2,88 -2,88

Sommano positivi m² 10,80

Sommano negativi m² -2,88

SOMMANO m² 7,92 14,89 117,93

1114 / 573 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra

E/ naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della

A14.001.005. larghezza di 16 ÷ 18 cm e della lunghezza non

b superiore a 1,50 m con la superfi ... malta

bastarda comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature di giunti e

grappe: serizzo

4.3.7.7

PAVIMENTI

Accesso 1 29,00 2,70 78,30

Accesso 2 28,00 2,70 75,60

SOMMANO ml 153,90 14,76 2´271,56

1115 / 574 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.

E/ a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra

A14.001.025. naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di

b larghezza superiore a 18 cm e lungh ...

stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,

ecc. misurati secondo il minimo rettangolo

circoscritto: serizzo

4.3.7.8

Pedate in pietro Serizzo (comprese sporgenze

laterali)

PAVIMENTI

Accesso 1 28,00 2,70 0,365 27,59

Accesso 2 27,00 2,70 0,365 26,61

SOMMANO m² 54,20 183,34 9´937,03

1116 / 575 Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma

E/ UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per il

A15.022.020 settore industriale e alimentare, resistente agli

agenti chimici, posto in opera c ...  parte, con

giunti di 8 ± 10 mm stuccati con idoneo riempitivo

bicomponente epossidico, spessore medio 15

mm, 13 x 26 cm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´347´763,38

4.3.7.9

PAVIMENTI

Locale a disposizione 2,70 14,500 39,15

Locale a disposizione soglia 2,10 0,200 0,42

Disimpegno tecnico 2,70 2,800 7,56

Disimpegno tecnico soglia 2,10 0,300 0,63

Locale a disposizione 2,70 9,200 24,84

Locale a disposizione soglia 2,10 0,200 0,42

LocaleTelecomunicazioni 2,70 7,000 18,90

LocaleTelecomunicazioni soglia 2,10 0,200 0,42

Locale Quadri elettrici e UPS 2,70 7,000 18,90

Locale Quadri elettrici e UPS soglia 2,10 0,200 0,42

Disimpegno tecnico 2,70 2,800 7,56

Disimpegno tecnico soglia 2,10 0,300 0,63

Locale Contatore luce BT 2,70 14,500 39,15

Locale Contatore luce BT soglia 2,10 0,200 0,42

SOMMANO m² 159,42 56,13 8´948,24

1117 / 576 Zoccolino di klinker ceramico non gelivo, a norma

E/ UNI 17411, impasto bianco smaltato, posto in

A16.022.055. opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 26 cm,

a spessore 10 mm: effetto pietra

4.3.7.10

PAVIMENTI

Locale a disposizione*0.26/33.39 *(par.ug.=1/,26) 3,85 33,39 128,55

Disimpegno tecnico*0.26/7.40 *(par.ug.=1/,26)*

(lung.=4,3+1,55+1,55) 3,85 7,40 28,49

Locale a disposizione*0.26/22.60 *(par.ug.=1/,26) 3,85 22,60 87,01

LocaleTelecomunicazioni*0.26/18.2 *(par.ug.=1/

,26) 3,85 18,20 70,07

Locale Quadri elettrici e UPS*0.26/18.2 *

(par.ug.=1/,26) 3,85 18,20 70,07

Disimpegno tecnico*0.26/7.40 *(par.ug.=1/,26)*

(lung.=4,3+1,55+1,55) 3,85 7,40 28,49

Locale Contatore luce BT*0.26/33.39 *(par.ug.=1/

0,26) 3,85 33,39 128,55

SOMMANO cad 541,23 5,09 2´754,86

1118 / 577 Codice di direzione rettilinea costituito da due

R/ piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate

BA.PR.A.310 formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

7.A codice è c

4.3.7.11

Fermata Via Larga - LOGES

PAVIMENTI

Banchina 51,65 51,65

35,90 35,90

37,90 37,90

31,65 31,65

2,00 2,00 4,00

3,32 3,32

Accesso 1 3,45 3,45

Accesso 2 3,45 3,45

Ascensore 1,30 1,30

SOMMANO M 172,62 101,66 17´548,55

1119 / 578 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato

BA.PR.A.310 per raccordare ad angolo retto due tratti di

7.B percorso r

4.3.7.12

Fermata Via Larga - LOGES

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´377´015,03

Accesso 1 1,00

Accesso 2 1,00

Ascensore 1,00

SOMMANO CAD 3,00 88,62 265,86

1120 / 579 Codice di incrocio a “+” e a  T  costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm recante dei

BA.PR.A.310 segmenti di piccole dimensioni disposti a

7.C scacchiera in

4.3.7.13

Fermata Via Larga - LOGES

Accesso 1 1,00

Accesso 2 1,00

Ascensore 1,00

SOMMANO CAD 3,00 88,62 265,86

1121 / 580 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica

R/ piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla

BA.PR.A.310 combinazione di due codici: attenzione/servizio e

7.E da arr

4.3.7.15

PAVIMENTI

Fermata Via Larga - LOGES

Accesso 1 2,70 2,70

Accesso 1 - Pianerottolo q.ta +47.69 2,40 2,40

Accesso 2 2,70 2,70

Accesso 2 - Pianerottolo q.ta +47.83 2,40 2,40

Ascensore 1,20 1,20

SOMMANO M 11,40 81,75 931,95

1122 / 581 Codice di arresto/pericolo costituito un’unica

R/ piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo

BA.PR.A.310 recante calotte sferiche disposte a reticolo

7.F diagonale.

4.3.7.16

PAVIMENTI

Fermata Via Larga - LOGES

Banchina 159,70 159,70

Banchina S.4 2,00 1,40 2,80

SOMMANO M 162,50 79,52 12´922,00

1123 / 582 Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in

B/AV.03.04 malta cementizia, classe M4, pendenziato

spessore medio cm 8, tirato su testimoni e

livellato, compresa la fornitura e la posa di s ... e

sul perimetro e giunto di frazionamento per

superfici maggiori di 20mq. Misura delle superfici

effettivamente eseguite

4.3.7.17

PAVIMENTI

Banchina 626,80

Pianerottolo scala 1 al piano banchina 15,10

Pianerottolo scala 2 al piano banchina 15,10

Locale a disposizione 2,70 14,500 39,15

Locale a disposizione soglia 2,10 0,200 0,42

Disimpegno tecnico 7,56

Disimpegno tecnico soglia 2,10 0,300 0,63

Locale a disposizione 24,84

Locale a disposizione soglia 2,10 0,200 0,42

LocaleTelecomunicazioni 18,90

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 748,92 44´391´400,70

LocaleTelecomunicazioni soglia 2,10 0,200 0,42

Locale Quadri elettrici e UPS 18,90

Locale Quadri elettrici e UPS soglia 2,10 0,200 0,42

Disimpegno tecnico 7,56

Disimpegno tecnico soglia 2,10 0,300 0,63

Locale Contatore luce BT 2,70 14,500 39,15

Locale Contatore luce BT soglia 2,10 0,200 0,42

Accesso 1 - Pianerottolo a q.ta +47.69 2,70 2,000 5,40

Accesso 2 - Pianerottolo a q.ta +47.83 2,70 2,000 5,40

SOMMANO m2 827,22 22,00 18´198,84

1124 / 583 Fornitura e posa in opera di lastre  in serizzo

NP.C008 Antigorio con inserti in alluminio verniciato. Le

lastre sono posate sulle pareti interne nella zona

banchina delle stazioni ferroviarie.

4.3.7.24

RIVESTIMENTI

Banchina lato Bologna 32,30 3,100 100,13

3,25 3,100 10,08

Banchina lato Portomaggiore 34,30 3,100 106,33

3,25 3,100 10,08

SOMMANO m2 226,62 165,50 37´505,61

1125 / 584 Fornitura e posa in opera di rivestimento in

NP.C009 pannelli di dimensioni variabili costituiti da

laminato di Alluminio anodizzato naturale a forte

spessore di metallo massiccio pressopi ... rototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

4.3.7.25

RIVESTIMENTI

Banchina lato Bologna *(H/peso=(0,32+0,26)/2) 32,30 0,290 9,37

3,25 0,340 1,11

Banchina lato Portomaggiore *(H/peso=(0,25+

0,18)/2) 34,30 0,215 7,37

3,25 0,200 0,65

SOMMANO m2 18,50 135,14 2´500,09

1126 / 585 Fornitura e posa in opera di sottostruttura di

NP.C010 sostegno per rivestimento metallico costituita da

una orditura principale di sostegno costituita da

scatolato NP107A_S in metallo anc ... rototipi per

approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

4.3.7.26

Banchina lato Bologna *(H/peso=(0,32+0,26)/2) 32,30 0,290 9,37

3,25 0,340 1,11

Banchina lato Portomaggiore *(H/peso=(0,25+

0,18)/2) 34,30 0,215 7,37

3,25 0,200 0,65

SOMMANO m2 18,50 49,23 910,76

1127 / 586 Rivestimento di pareti con piastrelle di granito

E/ disposte secondo la venatura naturale, tagliate,

A16.016.020. calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,

h poste in opera con idoneo colla ... di sottofondo da

pagarsi a parte, con giunti connessi, delle

dimensioni di: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: serizzo
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R I P O R T O 44´450´516,00

Antigorio

4.3.7.27

RIVESTIMENTI

Accesso 1 - parete A 53,40

Accesso 1 - parete B 34,10

(par.ug.=0,7*5) 3,50 3,50

Accesso 1 - parete C 3,30 3,850 12,71

Accesso 1 - parete D 2,70 1,600 4,32

Accesso 2 - parete A 51,20

Accesso 2 - parete B 32,65

(par.ug.=0,7*5) 3,50 3,50

Accesso 2 - parete C 3,30 3,700 12,21

Accesso 2 - parete D 2,70 1,600 4,32

Ascensore esterno 12,80 2,900 37,12

SOMMANO m² 249,03 40,58 10´105,64

1128 / 587 Fornitura e posa in opera di trattamento antigraffiti

NP.C011 di superfci in pietra, legno, calcestruzzo con

l'impiego di prodotti semi-NP.L3P.116 permanenti

sacrificali a base d'acqua, ca ... ci. Prezzo al mq di

intervento comprensivo di ogni onere e

installazione per dare il trattamento finito a regola

d'arte.

1.3.7.28

Banchina lato Bologna 32,30 3,100 100,13

3,25 3,100 10,08

Banchina lato Portomaggiore 34,30 3,100 106,33

3,25 3,100 10,08

Accesso 1 - parete A 53,40

Accesso 1 - parete B 34,10

Accesso 1 - parete C 3,30 3,850 12,71

Accesso 1 - parete D 2,70 1,600 4,32

Accesso 2 - parete A 51,20

Accesso 2 - parete B 32,65

Accesso 2 - parete C 3,30 3,700 12,21

Accesso 2 - parete D 2,70 1,600 4,32

Ascensore esterno 12,80 2,900 37,12

SOMMANO m2 468,65 8,08 3´786,69

1129 / 588 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra

E/ naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza

A14.001.010. non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista

b levigata e coste rifilate o semplice ... pera con

malta bastarda, comprese le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:

serizzo

4.3.7.29

RIVESTIMENTI

Accesso 1 21,70 0,300 6,51

Accesso 2 21,70 0,300 6,51

SOMMANO m² 13,02 138,94 1´809,00

1130 / 589 Intonaco civile, per esterni, con malta di calce

R/FA.IT.A.3 aerea idrata e sabbia

04.C 4.3.7.30

RIVESTIMENTI

Banchina lato Bologna 50,15 5,130 257,27

Banchina parte centrale (locale ascensore) 10,80 3,800 41,04

(par.ug.=(-2,1*1)) -2,10 -2,10

Banchina lato Portomaggiore 30,15 5,130 154,67

Soffitto locale ascensore 4,80 3,000 14,40

Soffitto - accesso 1 22,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 487,78 44´466´217,33

Soffitto - accesso 2 21,65

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Muro

recinzione metallica 2,00 85,40 1,600 273,28

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Accesso 1 21,70 1,100 23,87

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Accesso 2 21,70 1,100 23,87

Sommano positivi M2 832,55

Sommano negativi M2 -2,10

SOMMANO M2 830,45 19,79 16´434,61

1131 / 590 Preparazione di superfici mediante fissativo

R/OM.PT.A.3 4.3.7.33

05.B RIVESTIMENTI

Locale a disposizione *(par.ug.=(36,72*2)+(2,7*

3,8)-2,1*1) 81,60 81,60

Soffitto locale a disposizione *(par.ug.=15,4*2,7) 41,58 41,58

Porta *(par.ug.=-2,1*1) -2,10 -2,10

Disimpegno tecnico 11,00 3,800 41,80

Soffitto disimpegno tecnico 2,70 2,800 7,56

Porta *(par.ug.=-2,1*1*3) -6,30 -6,30

Locale a disposizione 23,80 3,800 90,44

Soffitto locale a disposizione 2,70 9,200 24,84

Porta *(par.ug.=-2,1*1) -2,10 -2,10

Locale Telecomunicazioni 19,40 3,800 73,72

Soffitto locale Telecomunicazioni 2,70 7,000 18,90

Porta -2,10

Locale Quadri elettrici e UPS 19,40 3,800 73,72

Soffitto locale Quadri elettrici e UPS 2,70 7,000 18,90

Porta -2,10

Disimpegno tecnico 11,00 3,700 40,70

Soffitto disimpegno tecnico 2,70 2,800 7,56

Porta *(par.ug.=-2,1*3*1) -6,30 -6,30

Locale Contatore luce BT *(par.ug.=(36,72*2)+

(2,7*3,8)-2,1*1) 81,60 81,60

Soffitto locale Contatore luce BT *(par.ug.=15,4*

2,7) 41,58 41,58

Porta *(par.ug.=-2,1*1) -2,10 -2,10

Sommano positivi M2 644,50

Sommano negativi M2 -23,10

SOMMANO M2 621,40 1,35 838,89

1132 / 591 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

E/ a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su

A20.010.010. superfici esterne: con idropittura lavabile

c 4.3.7.34

RIVESTIMENTI

Banchina lato Bologna 50,15 5,130 257,27

banchina parte centrale 10,80 3,100 33,48

Banchina lato Portomaggiore 30,15 5,130 154,67

Soffitto - accesso 1 22,50

Soffitto - accesso 2 21,65

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Muro

recinzione metallica 136,64

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Accesso 1 21,70 1,100 23,87

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Accesso 2 21,70 1,100 23,87

Locale a disposizione *(par.ug.=(36,72*2)+(2,7*

3,8)-2,1*1) 81,60 81,60

Soffitto locale a disposizione *(par.ug.=15,4*2,7) 41,58 41,58

Porta *(par.ug.=-2,1*1) -2,10 -2,10

Disimpegno tecnico 7,56 3,800 28,73

Soffitto disimpegno tecnico 2,70 2,800 7,56

Porta *(par.ug.=-2,1*1*3) -6,30 -6,30

Locale a disposizione 23,80 3,800 90,44
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R I P O R T O 915,46 44´483´490,83

Soffitto locale a disposizione 2,70 9,200 24,84

Porta *(par.ug.=-2,1*1) -2,10 -2,10

Locale Telecomunicazioni 19,40 3,800 73,72

Soffitto locale Telecomunicazioni 2,70 7,000 18,90

Porta -2,10

Locale Quadri elettrici e UPS 19,40 3,800 73,72

Soffitto locale Quadri elettrici e UPS 2,70 7,000 18,90

Porta -2,10

Disimpegno tecnico 11,00 3,700 40,70

Soffitto disimpegno tecnico

Porta *(par.ug.=-2,1*3*1) -6,30 -6,30

Locale Contatore luce BT *(par.ug.=(36,72*2)+

(2,7*3,8)-2,1*1) 81,60 81,60

Soffitto locale Contatore luce BT *(par.ug.=15,4*

2,7) 41,58 41,58

Porta -2,10

Sommano positivi m² 1´297,82

Sommano negativi m² -23,10

SOMMANO m² 1´274,72 9,15 11´663,69

1133 / 592 Fornitura e posa in opera di zoccolino, in alluminio

NP.C014 satinato, di altezza 15 cm, in pezzi a forma

rettangolari 30x15 (vedi disegni) compresa

struttura in supporto in profilato inox, con viteria,

tasselli, sigillature, predisposizioni ed ogni onere

per dare l'opera finita a regola d'arte

4.3.6.36

RIVESTIMENTI

Banchina lato Bologna 101,00

banchina parte centrale 27,00

Banchina lato Portomaggiore 167,00

SOMMANO cadauno 295,00 6,40 1´888,00

1134 / 593 Fornitura e posa in opera di  mancorrente scale

NP.C030 accessi in acciaio escluso sistema di fissaggio a

parete, composto da tubo in acciaio verniciato

diametro 45mm spessore 2mm, sagoma ... ototipi

per approvazione, posa per periodi di tempo non

continuativi, pulizia a fondo finale, perfetto

livellamento..).

4.3.7.37

RIVESTIMENTI

Accesso 1 2,00 25,40 3,000 152,40

Accesso 2 2,00 24,60 3,000 147,60

SOMMANO kg 300,00 20,16 6´048,00

1135 / 594 Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio

NP.C031 di mancorrente con perni inghisati a parete ,

compreso ghiere, piattine, viteria, tasselli,

saldature, predisposizioni ed ogni onere per dare

l'opera finita a regola d'arte

4.3.7.38

RIVESTIMENTI

Accesso 1 34,00

Accesso 2 34,00

SOMMANO cad 68,00 29,39 1´998,52

1136 / 595 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad
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R I P O R T O 44´505´089,04

E/ un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/

A17.025.010. 01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

f pressopiegato spessore 2 mm, sa ... rte, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la

tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro

900 x 2.150 mm

4.3.7.50

PORTE E PORTONI

Banchina 2,00

Disimpegno tecnico 2,00

Locale telecomunicazioni 1,00

Locale quadri elettrici e UPS 1,00

Locale Contatore luce BT 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 530,93 4´247,44

1137 / 596 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

a maniglione interno e placca esterna

PORTE E PORTONI

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 224,68 1´572,76

1138 / 597 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E/ basculante in acciaio cromato, posto in opera su

A17.025.065. porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti:

c maniglione interno e maniglia esterna dotata di

serratura

4.3.7.51

PORTE E PORTONI

Banchina 2,00

Disimpegno tecnico 2,00

Locale telecomunicazioni 1,00

Locale quadri elettrici e UPS 1,00

Locale Contatore luce BT 1,00

SOMMANO cad 7,00 236,61 1´656,27

1139 / 598 Pensilina stazione Via Larga

NP.C080 4.3.4.56

Pensilina stazione ferroviaria Via Larga 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 131´372,69 131´372,69

1140 / 599 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un

E/ sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute

A07.028.005. dall'alto da parte del personale manutentore

i (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... n alluminio:

dispositivi in acciaio ino AISI 304 di altezza 250

mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti

lunghezze: 90 m

Pensilina stazione Via Larga 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´603,79 4´603,79

1141 / 600 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non

R/ vedenti, costituita da una lastra in alluminio

BA.PR.B.310 monoblocco dimensioni di mm 700x500 mm

1.E 4.3.6.59

ARREDI E SEGNALETICA

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Fermata Via

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´648´541,99

Larga - Mappa tattile 1,00

SOMMANO CAD 1,00 2´680,07 2´680,07

1142 / 601 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox

R/ per mappa tattile 700x500 mm.

BA.PR.B.310 4.3.6.60

6.E ARREDI E SEGNALETICA

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - Fermata Via

Larga - Mappa tattile 1,00

SOMMANO CAD 1,00 1´028,75 1´028,75

1143 / 602 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non

R/ vedenti per corrimano in alluminio monoblocco

BA.PR.B.310 verniciato con testo nero dimensioni di mm

5.B 200x30 mm.

4.3.6.61

ARREDI E SEGNALETICA

Accesso 1 4,00

Accesso 2 4,00

SOMMANO CAD 8,00 170,34 1´362,72

1144 / 603 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non

R/ vedenti in alluminio monoblocco verniciato con

BA.PR.B.310 testo nero dimensioni di mm 200x200 mm.

3.A 4.3.6.62

ARREDI E SEGNALETICA

Ascensore (esterno) 1,00

Ascensore (interno) 1,00

SOMMANO CAD 2,00 544,69 1´089,38

1145 / 604 Panchina zona Banchina fermata ferroviaria

NP.C005 4.3.6.63

ARREDI E SEGNALETICA

BANCHINA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 170,33 340,66

1146 / 605 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata

E/ punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità

C03.016.020. 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello

b provvisto di fori per l'are ... on dispositivo

meccanico di chiusura, compreso ogni onere e

magistero per il fissaggio a palo o a parete: con

fermasacco

4.3.6.64

ARREDI E SEGNALETICA

BANCHINA 5,00

SOMMANO cad 5,00 97,82 489,10

1147 / 606 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,

E/ compreso ogni onere e magistero per la fornitura

C03.016.030. ed il posizionamento in pavimentazione o in

a tappeto erboso: in acciaio zincato e verniciato

RAL: altezza totale 850 mm, con flangia

4.3.6.65

ARREDI E SEGNALETICA

BANCHINA 5,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 5,00 44´655´532,67

SOMMANO cad 5,00 41,37 206,85

1148 / 607 Obliteratrice

NP.C027 4.3.4.67

BANCHINA 2,00

SOMMANO cad 2,00 4´408,62 8´817,24

1149 / 608 Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione in

A/ lamiera di alluminio - con pellicola di classe RA1 -

CE.22.300.1. da 0,26 a 0,90 mq di superficie

b 4.3.4.67

BANCHINA

S. 1 - Segnale affisso su veletta in cartongesso

con nome stazione dim. 200 x 15cm 4,00 2,00 0,150 1,20

S. 3 - Segnale uscita con destinazione dim. 140 x

20 cm. 8,00 1,40 0,200 2,24

S. 4  Segnale vietato l`accesso 2,00 0,80 1,200 1,92

S. 5 Segnale uscita per il persone disabili 1,00 0,60 0,400 0,24

SOMMANO m2 5,60 133,33 746,65

1150 / 609 Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione in

A/ lamiera di alluminio - con pellicola di classe RA1 -

CE.22.300.1. da 0,91 a 3,00 mq di superficie

c 4.3.4.68

BANCHINA

S. 2 - Segnale affisso su parete in c.a. /

rivestimento con nome stazione dim. 230x50cm. 5,00 2,30 0,500 5,75

SOMMANO cad 5,75 139,87 804,25

1151 / 610 Totem Nome Stazione, struttura monolitica a

NP.C032 superficie piana, composta da

montanti laterali nei quali si inserisce una

pannellatura verticale verniciata in Verde Pantone

382 con serigrafie, dim. 3900x600mm ;  collocato

al piano terreno della fermata ferroviaria.

4.3.4.68

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´151,88 3´151,88

1152 / 611 Fornitura in opera di QIP (Quadro Insegne

NP.C028 Pubblicitarie)

1,00

SOMMANO cad 1,00 948,34 948,34

4.4  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI  (Cat 32)

4.4.1  Demolizioni  (SbCat 143)

1153 / 492 Demolizione a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 pavimentazione stradale in  conglomerato

06.B bituminoso

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

demolizione stradale via larga (spessore ipotizzato

70cm) 3850,000 0,700 2´695,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 2´695,00 44´670´207,88

SOMMANO M3 2´695,00 18,08 48´725,60

1154 / 493 Demolizione di fondazione stradale in

R/BA.DE.A.5 calcestruzzo, dello spessore  fino a 10 cm.

09.A da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

demolizione fondazione via larga 3850,000 3´850,00

SOMMANO M2 3´850,00 5,04 19´404,00

1155 / 494 Sovrapprezzo per demolizione di fondazione

R/BA.DE.A.5 stradale in calcestruzzo,  per ogni centimetro in

09.B più, oltre i 10 cm.

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

sovrapprezzo per 20 cm di demolizione 3850,000 10,000 38´500,00

SOMMANO M2 38´500,00 0,38 14´630,00

1156 / 495 Demolizione di pavimentazioni in cubetti di porfido,

R/BA.DE.A.5 di pietra  lavica, di granito e simili

08.A da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

demolizione di pavimentazione in cubetti  *

(larg.=51,32+44,33+60,256) 155,906 155,91

SOMMANO M2 155,91 3,02 470,85

1157 / 496 Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti

R/BA.DE.A.5 in ferro e  simili

34.A da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

rimozione di segnali 100,000 50,000 5´000,00

rimozione pali 50,000 100,000 5´000,00

rimozione pali generici 50,000 250,000 12´500,00

SOMMANO KG 22´500,00 0,03 675,00

1158 / 497 Rimozione d'opera di lastroni o traversole  di

R/BA.DE.A.5 qualsiasi spessore, per copertura di cunicoli,

45.A pozzetti e simili.

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

demolizione di pensilina autobus 5,50 3,000 3,000 49,50

SOMMANO M2 49,50 2,44 120,78

1159 / 498 Demolizione andante di conglomerato cementizio

R/BA.DE.A.5 armato in elevazione.

03.A da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

demolizione generica di manufatti stradali 300,00 0,250 75,00

SOMMANO M3 75,00 28,24 2´118,00

4.4.2  Piste ciclabili e percorsi pedonali

(SbCat 144)

1160 / 505 Pavimento in masselli autobloccanti, con

R/BA.PS.A.3 l'aggiunta sulla superficie  superiore di uno strato

17.D antiusura al quarzo

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´756´352,11

da pk 4+549.30 a pk.5+100.00

percorso pedonale tipo 1 153,158 153,16

pista ciclabile 212,000 212,00

SOMMANO M2 365,16 22,98 8´391,38

1161 / 506 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A da pk 4+549.30 a pk 5+100.00

percorsi pedonali Tipo 2 *(larg.=53,06+177,72+

76,36+231,895+13,865+23,392) 576,292 576,29

SOMMANO M2 576,29 4,32 2´489,57

1162 / 507 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A da pk 4+549.30 a pk 5+100.00

conglomerato bituminoso percorso pedonale Tipo

2 *(larg.=53,06+177,72+76,36+231,865+13,865+

23,392) 576,262 576,26

SOMMANO M2 576,26 9,75 5´618,54

1163 / 508 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C20/25 N/

01.C mm2

da pk. 4+549.30 a pk 5+100.00

Conglomerato cementizio C16/20 N/mm2

pedonali tipo 1 153,158 0,350 53,61

pedonale tipo 2 *(larg.=53,06+177,72+76,36+

231,895+13,865+23,392) 576,292 0,350 201,70

pista ciclabile 212,000 0,350 74,20

SOMMANO M3 329,51 101,07 33´303,58

1164 / 509 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

misto granulometrico e stabilizzato

pedonale tipo 1 153,158 153,16

pedonale tipo 2 *(larg.=53,06+177,72+76,36+

231,895+13,865+23,392) 576,292 576,29

pista ciclabile 212,000 212,00

SOMMANO M2 941,45 3,88 3´652,83

1165 / 510 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

misto granulometrico e stabilizzato

pedonale tipo 1 153,158 10,000 1´531,58

pedonale tipo 2 *(larg.=53,06+177,72+76,36+

231,895+13,865+23,392) 576,292 10,000 5´762,92

pista ciclabile 212,000 10,000 2´120,00

SOMMANO M2 9´414,50 0,19 1´788,76

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´811´596,77

1166 / 511 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

R/ in polipropilene biancocoesionato mediante

BA.GG.A.300 agugliatura meccanica resistenza a trazione in

1.C ciascuna de

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

pista ciclabile / marciapiede, Geotessile di

separazione

percorso pedonale Tipo 1 153,158 153,16

percorso pedonale Tipo 2 *(larg.=53,06+177,72+

76,36+231,895+13,865+23,392) 576,292 576,29

pista ciclabile 212,000 212,00

SOMMANO M2 941,45 2,91 2´739,62

1167 / 512 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento

E/ vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e

C01.037.050 posto in opera compresi calcestruzzo Rck non

inferiore a 30 N/mm² per l'appoggio  ... on le

aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature

e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola

d'arte

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

cordoli fianchi percorso pedonale / pista ciclabile

Cordolo prefabbricato 12-16x25

percorso tipo 1 197,637 197,64

percorso tipo 2 *(larg.=50,974+170,416+60,66+

241,738+16,739+23,82) 564,347 564,35

pista ciclabile 175,300 175,30

SOMMANO m 937,29 32,00 29´993,28

1168 / 513 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su

E/ letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi

C01.037.040. rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

e speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

Cordolo in calcestruzzo a sezione rettangolare

15x25x100 cm (no pezzi speciali)

percorso pedonale Tipo 1 197,64 197,64

percorsi pedonali Tipo 2 *(lung.=50,97+170,4+

60,66+241,73+16,73+23,82) 564,31 564,31

SOMMANO cad 761,95 13,88 10´575,87

1169 / 542 Pavimento in masselli autobloccanti, dello

R/BA.PS.A.3 spessore di 8 cm su sottofondo con pietrischetto

17.D dello spessore di 7 cm e sabbia di 6cm; con

l'aggiunta sulla superficie  superiore di uno strato

antiusura al quarzo

4.4.2.1

AIUOLE PARCHEGGIO

Autobloccante in cls vibrocompresso spessore 8

cm

Parcheggio fermata Via Larga 10,85

5,80 2,000 11,60

SOMMANO m² 22,45 22,98 515,90

1170 / 543 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A 4.4.2.3

PERCORSO PEDONALE

Strato di usura in conglomerato bituminoso min

3cm

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´855´421,44

Fermata Via Larga 88,40

76,76

110,22

32,49

26,98

112,20

28,00

13,10

57,00

143,05

15,00

5,85

2,90

Fermata Via Larga - LOGES -39,22

Sommano positivi M2 711,95

Sommano negativi M2 -39,22

SOMMANO M2 672,73 4,32 2´906,19

1171 / 544 Strato di usura in conglomerato bituminoso

M/ costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax

1U.04.120.03 10,00 mm,  impastati a caldo con legante sintetico

50.a chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; c ... ivo,

purché siano soddisfatte le medesime prestazioni

di quella prodotta a caldo. Per spessore medio

compattato: - 30 mm

PISTA CICLABILE

Strato di usura in conglomerato bituminoso min

3cm

Fermata Via Larga 47,80 2,500 119,50

SOMMANO m² 119,50 30,22 3´611,29

1172 / 545 Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura:

M/ - tramite l’utilizzo di aggregati di idoneo colore

1U.04.120.04 (porfidi, porferiti, o altre rocce quarzifere di colore

30.b rosso o rosato);

PISTA CICLABILE

Strato di usura in conglomerato bituminoso min

3cm

Vedi voce n° 544 [m² 119.50] 119,50

SOMMANO m² 119,50 5,97 713,42

1173 / 546 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A 4.4.2.4

PISTA CICLABILE / PERCORSO PEDONALE

Conglomerato bituminoso min 8 cm

vedi voce 4.4.2.3 831,45 0,080 66,52

SOMMANO M2 66,52 9,75 648,57

1174 / 547 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C16/20 N/

01.B mm2

4.4.2.5

PISTA CICLABILE / PERCORSO PEDONALE

Conglomerato cementizio C16/20 N/mm2

vedi voce 4.4.2.1 22,45 0,100 2,25

vedi voce 4.4.2.3 831,45 0,100 83,15

SOMMANO M3 85,40 93,82 8´012,23

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´871´313,14

1175 / 548 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A 4.4.2.6

Misto granulometrico e stabilizzato

vedi voce 4.4.2.1 22,45

vedi voce 4.4.2.3 831,50

SOMMANO M2 853,95 3,88 3´313,33

1176 / 549 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Vedi voce n° 548 [M2 853.95] 10,000 8´539,50

SOMMANO M2 8´539,50 0,19 1´622,51

1177 / 550 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

R/ in polipropilene biancocoesionato mediante

BA.GG.A.300 agugliatura meccanica resistenza a trazione in

1.C ciascuna de

4.4.2.7

PISTA CICLABILE / PERCORSO PEDONALE

Geotessile

vedi voce 4.4.2.1 22,45

vedi voce 4.4.2.3 831,50

SOMMANO M2 853,95 2,91 2´484,99

1178 / 551 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su

E/ letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi

C01.037.040. rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

c speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm

4.4.2.9

CORDOLO CENTRALE PISTA

Cordolo in calcestruzzo a sezione rettangolare

10x25x100 cm (no pezzi speciali)

pk 4+549,30 a pk 4+596,81 47,80 47,80

SOMMANO cad 47,80 11,08 529,62

1179 / 554 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su

E/ letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi

C01.037.040. rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

e speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

4.4.2.10

CORDOLO GIARDINI E MARCIAPIEDI

Cordolo in calcestruzzo a sezione rettangolare

15x25x100 cm (no pezzi speciali)

Parcheggio fermata Via Larga 16,93 16,93

2,00 9,14 18,28

Fermata Via Larga 177,20 177,20

SOMMANO cad 212,41 13,88 2´948,25

1180 / 562 Codice di direzione rettilinea costituito da due

R/ piastrelle di formato 30x40 cm che accoppiate

BA.PR.A.310 formano una larghezza del percorso di 60 cm. Il

7.A codice è c

4.4.2.11

Fermata Via Larga - LOGES

 Accesso 1 * 0.9+0.6 *(par.ug.=0,9+0,6) 1,50 1,50

Accesso 2 * 0.9+0.6 *(par.ug.=0,9+0,6) 1,50 1,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 3,00 44´882´211,84

Accesso ascensore* 1.7+1.8 3,50

Collegamento Accesso 1/2 *20.55+12+9.25 *

(par.ug.=20,55+9,25+12) 41,80 41,80

Collegamento via Scandellara*1.8+2.95 *

(par.ug.=2,95+1,8) 4,75 4,75

SOMMANO M 53,05 101,66 5´393,06

1181 / 563 Codice di svolta obbligata a 90° costituito da

R/ quattro piastrelle di formato 30x40 cm, utilizzato

BA.PR.A.310 per raccordare ad angolo retto due tratti di

7.B percorso r

4.4.2.12

Fermata Via Larga - LOGES

Accesso 1 2,00

Accesso 2 2,00

Accesso ascensore 1,00

SOMMANO CAD 5,00 88,62 443,10

1182 / 564 Codice di attenzione /servizio costituito da

R/ un’unica piastrella di formato 30x40 cm adatto a

BA.PR.A.310 segnalare la presenza di un servizio adiacente al

7.D percorso

4.4.2.13

Fermata Via Larga - LOGES

Collegamento mappa tattile 1,80 1,80

SOMMANO M 1,80 81,75 147,15

1183 / 565 Codice di arresto/pericolo costituito un’unica

R/ piastrella di formato 30x40 cm di colore giallo

BA.PR.A.310 recante calotte sferiche disposte a reticolo

7.F diagonale.

4.4.2.14

Fermata Via Larga - LOGES

Mappa tattile 1,00

Accesso ascensore 2,10

SOMMANO M 3,10 79,52 246,51

1184 / 566 Codice di pericolo valicabile costituito da un’unica

R/ piastra di formato 30x40 cm, ottenuto dalla

BA.PR.A.310 combinazione di due codici: attenzione/servizio e

7.E da arr

4.4.2.15

Fermata Via Larga - LOGES

Accesso 1 2,70 2,70

Accesso 2 2,70 2,70

Atraversamento via Scandellara 2,00 2,00

SOMMANO M 7,40 81,75 604,95

4.4.3  Segnaletica orizzontale e verticale

(SbCat 145)

1185 / 514 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

E/ costituita da strisce di arresto, passi pedonali,

C01.052.015. zebratura eseguite mediante applicazione di

a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del

materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´889´046,61

pari a 1,3 kg/m²

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

SEGNALETICA ORIZZONTALE

segnaletica orizzontale per attraversamenti

pedonali e zone d'arresto

(H/peso=3,080+4,365) 7,445 7,45

(H/peso=48,734+45,427) 94,161 94,16

SOMMANO m² 101,61 5,34 542,60

1186 / 515 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

E/ costituita da scritte a terra eseguite mediante

C01.052.020. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

a colore bianca o gialla permanente  ... opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la

fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale logo 8,00 0,20 1,60

SOMMANO m² 1,60 3,80 6,08

1187 / 516 Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI

E/ EN 1436, costituita da strisce longitudinali o

C01.052.010. trasversali, eseguite mediante applicazione di

b vernice rifrangente premiscelata di co ... re di

vetro, in quantità di 1,3 kg/m², in opera compreso

ogni onere per la fornitura del materiale: per

strisce da 15 cm

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

*(lung.=108,80+117,63+37,58) 264,01 264,01

233,76 233,76

*(lung.=117,80+31,113+116,36) 265,27 265,27

SOMMANO m 763,04 0,41 312,85

1188 / 517 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare

E/ su fondo bianco o azzurro, con scatolatura

C01.043.100. perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati

b sul retro (come da figure stabi ... odice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

diametro 60 cm

da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

SEGNALETICA VERTICALE

SOMMANO cad 0,00 28,63 0,00

1189 / 518 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema

E/ antirotazione, in opera compresi scavo e

C01.049.010. basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

b da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

SOMMANO cad 0,00 63,35 0,00

1190 / 519 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno

E/ tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

C01.049.030 da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

SOMMANO cad 0,00 5,45 0,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´889´908,14

1191 / 552 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

E/ costituita da scritte a terra eseguite mediante

C01.052.020. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

a colore bianca o gialla permanente  ... opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la

fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

4.4.3.2

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale logo bici - pk 4+549,30 a

pk 4+596,81 2,00 0,10 0,20

SOMMANO m² 0,20 3,80 0,76

1192 / 553 Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI

E/ EN 1436, costituita da strisce longitudinali o

C01.052.010. trasversali, eseguite mediante applicazione di

b vernice rifrangente premiscelata di co ... re di

vetro, in quantità di 1,3 kg/m², in opera compreso

ogni onere per la fornitura del materiale: per

strisce da 15 cm

4.4.3.3

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale striscia pista ciclabile

1.3kg/mq 15 cm - pk 4+549,30 a pk 4+596,81 

vedi voce 4.4.2.9 47,80 47,80

SOMMANO m 47,80 0,41 19,60

1193 / 555 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare

E/ su fondo bianco o azzurro, con scatolatura

C01.043.100. perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati

b sul retro (come da figure stabi ... odice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

diametro 60 cm

4.4.3.4

SEGNALETICA VERTICALE

Pista ciclabile contigua al marciapiede, alluminio

60 cm - pk 4+549,30 a pk 4+596,81 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,63 28,63

1194 / 556 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema

E/ antirotazione, in opera compresi scavo e

C01.049.010. basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

b 4.4.3.5

SEGNALETICA VERTICALE

Paletto zincato altezza 3m diametro 60mm - pk 4+

549,30 a pk 4+596,81 

vedi voce 4.4.3.4 1,00

SOMMANO cad 1,00 63,35 63,35

1195 / 559 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno

E/ tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

C01.049.030 4.4.3.6

SEGNALETICA VERTICALE

Montaggio di cartelli - pk 4+549,30 a pk 4+596,81 

vedi voce 4.4.3.4 1,00

SOMMANO cad 1,00 5,45 5,45

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´890´025,93

4.4.5  Opere a verde  (SbCat 147)

1196 / 126 Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o

R/BA.MT.A.3 stradali, mediante uno strato di terreno vegetale,

20.A dello spessore finito di almeno 20 cm.

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati - inerbimento

64,01

Sistemazione a prato

(par.ug.=2443-504,00) 1939,00 1´939,00

SOMMANO m2 2´003,01 1,97 3´945,93

1197 / 127 Seminagione di scarpate con erbe a radici lunghe.

R/ Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

OM.OP.H.3 Vedi tabulati - inerbimento

01.A 64,01

Sistemazione a prato

(par.ug.=2443-504,00) 1939,00 1´939,00

SOMMANO m2 2´003,01 0,34 681,02

1198 / 128 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE

A/F.04.048.d Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m

5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli

secchi, compreso il taglio dei rami primar ... er

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A

M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

Alberature da rimuovere - Fraxinus spp

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 171,14 171,14

1199 / 129 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI

A/F.04.046 ALTO FUSTO

Compreso il trasporto a rifiuto del materiale di

risulta inclusi gli oneri per il conferimento a

discarica ed il riempimento della  ... o vegetale.

Compreso inoltre ogni altro onere o magistero

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Alberature da rimuovere - Fraxinus spp

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 69,05 69,05

4.4.6  Arredo urbano  (SbCat 148)

1200 / 557 Recinzione con rete e paletti a T plastificati,

R/BA.PS.A.3 elettrosaldata

30.A 4.4.6.11

RECINZIONE PISTA CICLABILE - FERMATA

VIA lARGA

Recinzione rete metallica plastificata elettrosaldata

Fermata Via Larga 165,45 165,45

SOMMANO M2 165,45 11,73 1´940,73

1201 / 558 Intonaco civile, per esterni, con malta di calce

R/FA.IT.A.3 aerea idrata e sabbia

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´896´833,80

04.C MURO

3.4.5.13

Intonaco per muro in C.A. sulla pista ciclabile

Pista ciclabile - Fermata Via Larga 2,00 1,20 47,850 114,84

SOMMANO M2 114,84 19,79 2´272,68

1202 / 560 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata

E/ punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità

C03.016.020. 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello

b provvisto di fori per l'are ... on dispositivo

meccanico di chiusura, compreso ogni onere e

magistero per il fissaggio a palo o a parete: con

fermasacco

4.4.6.14

Fermata Via Larga 5,00

SOMMANO cad 5,00 97,82 489,10

1203 / 561 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,

E/ compreso ogni onere e magistero per la fornitura

C03.016.030. ed il posizionamento in pavimentazione o in

a tappeto erboso: in acciaio zincato e verniciato

RAL: altezza totale 850 mm, con flangia

4.4.6.15

Fermata Via Larga 5,00

SOMMANO cad 5,00 41,37 206,85

4.4.7  Drenaggi  (SbCat 149)

1204 / 258 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Trincea drenante L=70 m

2.A 1,00 70,00 0,600 0,500 21,00

Trincea drenante L=90 m

1,00 26,00 0,600 0,500 7,80

Trincea drenante L=140 m

1,00 140,00 0,600 0,500 42,00

Tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

3,00 12,00 0,600 1,000 21,60

Tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC035

1,00 12,00 0,800 1,500 14,40

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC031

1,00 29,00 0,800 1,200 27,84

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 58,00 0,800 1,200 55,68

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC030

1,00 16,00 0,800 1,500 19,20

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 62,00 0,800 1,200 59,52

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC033

1,00 20,00 0,800 1,200 19,20

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 26,00 0,800 1,200 24,96

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC034

1,00 16,00 0,800 1,500 19,20

SOMMANO M3 332,40 3,42 1´136,81

1205 / 259 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´900´939,24

BA.MT.C.010 Trincea drenante L=70 m

1.A 1,00 70,00 0,600 0,500 21,00

Trincea drenante L=90 m

1,00 26,00 0,600 0,500 7,80

Trincea drenante L=140 m

1,00 140,00 0,600 0,500 42,00

Tubi PVC Ø 160 mm per adeguamento drenaggio

Via Scandellara

3,00 12,00 0,600 1,000 21,60

Tubi PVC Ø 250 mm - Collettore HCC033

1,00 12,00 0,800 1,500 14,40

Tubi PVC Ø 315 mm - Collettore HCC031

1,00 29,00 0,800 1,200 27,84

Tubi PVC Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 58,00 0,800 1,200 55,68

Tubi PVC Ø 400 mm - Collettore HCC030

1,00 16,00 0,800 1,500 19,20

Tubi PVC Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 62,00 0,800 1,200 59,52

Tubi PVC Ø 315 mm - Collettore HCC035

1,00 20,00 0,800 1,200 19,20

Tubi PVC Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 26,00 0,800 1,200 24,96

Tubi PVC Ø 400 mm - Collettore HCC034

1,00 16,00 0,800 1,500 19,20

SOMMANO M3 332,40 0,26 86,42

1206 / 260 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

332,40 1,60 30,000 15´955,20

SOMMANO TKM 15´955,20 0,11 1´755,07

1207 / 261 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 332,40 1,60 531,84

SOMMANO TO 531,84 11,00 5´850,24

1208 / 262 Formazione di drenaggi e vespai in genere, con

R/ pietrame del n. OM.OM.A.101.A

OM.OM.F.3 Trincea drenante L=70 m

10.A 1,00 70,00 0,600 0,500 21,00

Trincea drenante L=26 m

1,00 26,00 0,600 0,500 7,80

Trincea drenante L=140 m

1,00 140,00 0,600 0,500 42,00

SOMMANO M3 70,80 31,40 2´223,12

1209 / 263 Fornitura e posa in opera di strato separatore-

R/ scorrimento costituito da geotessile non tessuto in

FA.IP.F.3002 poliestere da posare a secco con - poliestrere 300

.B gr/m

Trincea drenante L=70 m

(larg.=0,600+0,50*2) 1,00 70,00 1,600 112,00

Trincea drenante L=26 m

(larg.=0,600+0,50*2) 1,00 26,00 1,600 41,60

Trincea drenante L=140 m

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 153,60 44´910´854,09

(larg.=0,600+0,50*2) 1,00 140,00 1,600 224,00

SOMMANO M2 377,60 3,33 1´257,41

1210 / 264 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Tubi PVC Ø 160 mm per adeguamento drenaggio

Via Scandellara

3,00 120,00 6,000 4,500 9´720,00

Tubi PEAD  Ø 250 mm - Collettore HCC035

1,00 120,00 8,000 5,500 5´280,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC031

1,00 290,00 8,000 6,000 13´920,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 580,00 8,000 6,000 27´840,00

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC030

1,00 160,00 8,000 7,000 8´960,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 620,00 8,000 6,000 29´760,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC033

1,00 200,00 8,000 6,000 9´600,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 260,00 8,000 6,000 12´480,00

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC034

1,00 160,00 8,000 7,000 8´960,00

A detrarre volume tubazioni

Tubi  Ø 160 mm per adeguamento drenaggio Via

Scandellara

(larg.=0,8*0,8*3,14) 3,00 120,00 2,010 -723,60

Tubi  Ø 250 mm - Collettore HCC035

(larg.=1,25*1,25*3,14) 1,00 120,00 4,906 -588,72

Tubi  Ø 315 mm - Collettore HCC031

(larg.=1,5*1,5*3,14) 1,00 290,00 7,065 -2´048,85

Tubi  Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 580,00 7,065 -4´097,70

Tubi  Ø 400 mm - Collettore HCC030

(larg.=2*2*3,14) 1,00 160,00 12,560 -2´009,60

Tubi  Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 620,00 7,065 -4´380,30

Tubi  Ø 315 mm - Collettore HCC033

1,00 200,00 7,065 -1´413,00

Tubi  Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 260,00 7,065 -1´836,90

Tubi  Ø 400 mm - Collettore HCC034

(larg.=2*2*3,14) 1,00 160,00 12,560 -2´009,60

Sommano positivi DM3 126´520,00

Sommano negativi DM3 -19´108,27

SOMMANO DM3 107´411,73 0,05 5´370,59

1211 / 265 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 160 - spessore 9,1 mm.

3.E Tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

3,00 12,00 36,00

SOMMANO M 36,00 27,14 977,04

1212 / 266 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 250 - spessore 14,2 mm.

3.I Tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC035

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´918´459,13

1,00 12,00 12,00

SOMMANO M 12,00 55,02 660,24

1213 / 267 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 315 - spessore 17,9 mm.

3.K Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC031

1,00 29,00 29,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 58,00 58,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 62,00 62,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC033

1,00 20,00 20,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 26,00 26,00

SOMMANO M 195,00 80,30 15´658,50

1214 / 268 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 400 - spessore 22,8 mm.

3.M Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC030

1,00 16,00 16,00

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC034

1,00 16,00 16,00

SOMMANO M 32,00 124,88 3´996,16

1215 / 269 Formazione dello strato anticapillare dello

R/ spessore pari a 50 cm

BA.MT.A.310 Ricoprimento tubazioni

1.A Tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

(H/peso=1,000-0,45-0,30) 3,00 12,00 0,600 0,250 5,40

Tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC035

(H/peso=1,500-0,55-0,30) 1,00 12,00 0,800 0,650 6,24

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC031

(H/peso=1,200-0,60-0,30) 1,00 29,00 0,800 0,300 6,96

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 58,00 0,800 0,300 13,92

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC030

(H/peso=1,500-0,70-0,30) 1,00 16,00 0,800 0,500 6,40

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 62,00 0,800 0,300 14,88

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC033

1,00 20,00 0,800 0,300 4,80

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 26,00 0,800 0,300 6,24

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC034

1,00 16,00 0,800 0,500 6,40

SOMMANO M3 71,24 16,02 1´141,26

1216 / 270 Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato a

R/ base quadrata in calcestruzzo vibrato e armato a

OM.CZ.D.31 doppia parete, posto in opera in - pozzetto sifonato

14.B dimensioni 40 x 40 cm

Adeguamento drenaggio Via Scandellara

Pozzetti sifonati 40x40 cm sifonati

4,00

SOMMANO CAD 4,00 117,39 469,56

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 44´940´384,85

1217 / 271 Fornitura e posa in opera di caditoia per pozzetti

R/ classe D400, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN - caditoia

15.A piana in ghisa dim esterne 500x500.

Adeguamento drenaggio Via Scandellara

Pozzetti sifonati 40x40 cm sifonati

4,00

SOMMANO CAD 4,00 114,96 459,84

1218 / 272 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - elemento di fondo 100x100x100 cm.

IT.TU.F.3005 Chiusino ispezione su pozzetti 100x100 cm

.A 3,00

SOMMANO CAD 3,00 191,76 575,28

1219 / 273 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione

R/ carrabile  - soletta di copertura carrabile per

IT.TU.F.3005 pozzetto 100x100 cm.

.I Chiusino ispezione su pozzetti 100x100 cm

3,00

SOMMANO CAD 3,00 107,90 323,70

1220 / 274 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Chiusino ispezione su pozzetti 100x100 cm

3,00

SOMMANO CAD 3,00 157,21 471,63

1221 / 275 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo

R/ non carrabile in calcestruzzo vibrato e armato con

OM.CZ.D.31 risega per incastro dell'elemento - elemento di

11.D fondo 50x50x50 cm

Collettore HCC031

3,00

Collettore HCC028

6,00

Collettore HCC029

6,00

Collettore HCC033

2,00

Collettore HCC032

3,00

SOMMANO CAD 20,00 51,95 1´039,00

1222 / 276 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo

R/ non carrabile in calcestruzzo vibrato e armato con

OM.CZ.D.31 risega per incastro dell'elemento - elemento di

11.I prolunga 50x50x50 cm.

Collettore HCC031

3,00

Collettore HCC028

6,00

Collettore HCC029

6,00

Collettore HCC033

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 15,00 44´943´254,30

2,00

Collettore HCC032

3,00

SOMMANO CAD 20,00 51,57 1´031,40

1223 / 277 Fornitura e posa in opera di caditoia per pozzetti

R/ classe D400, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN - caditoia

15.C piana in ghisa dim esterne 600x600.

Su pozzetti 50x50 cm

Collettore HCC031

3,00

Collettore HCC028

6,00

Collettore HCC029

6,00

Collettore HCC033

2,00

Collettore HCC032

3,00

SOMMANO CAD 20,00 159,36 3´187,20

1224 / 278 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Ripristino pavimentazione

Tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

3,00 12,00 0,600 21,60

Tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC035

1,00 12,00 0,800 9,60

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC031

1,00 29,00 0,800 23,20

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 58,00 0,800 46,40

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC030

1,00 16,00 0,800 12,80

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 62,00 0,800 49,60

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC033

1,00 20,00 0,800 16,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 26,00 0,800 20,80

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC034

1,00 16,00 0,800 12,80

Ripristino pavimentazione

27,20

SOMMANO M2 240,00 3,88 931,20

1225 / 279 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Ripristino pavimentazione

Tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

3,00 12,00 0,600 21,60

Tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC035

1,00 12,00 0,800 9,60

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC031

1,00 29,00 0,800 23,20

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 58,00 0,800 46,40

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC030

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 100,80 44´948´404,10

1,00 16,00 0,800 12,80

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 62,00 0,800 49,60

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC033

1,00 20,00 0,800 16,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 26,00 0,800 20,80

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC034

1,00 16,00 0,800 12,80

Ripristino pavimentazione

27,20

SOMMANO M2 240,00 5,48 1´315,20

1226 / 280 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Ripristino pavimentazione spess. cm 7

Tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

3,00 12,00 0,600 3,000 64,80

Tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC035

1,00 12,00 0,800 3,000 28,80

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC031

1,00 29,00 0,800 3,000 69,60

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 58,00 0,800 3,000 139,20

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC030

1,00 16,00 0,800 3,000 38,40

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 62,00 0,800 3,000 148,80

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC033

1,00 20,00 0,800 3,000 48,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 26,00 0,800 3,000 62,40

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC034

1,00 16,00 0,800 3,000 38,40

Ripristino pavimentazione

27,20 3,000 81,60

SOMMANO M2 720,00 1,10 792,00

1227 / 281 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Ripristino pavimentazione

Tubi PEAD Ø 160 mm per adeguamento

drenaggio Via Scandellara

3,00 12,00 0,600 21,60

Tubi PEAD Ø 250 mm - Collettore HCC035

1,00 12,00 0,800 9,60

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC031

1,00 29,00 0,800 23,20

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC028

1,00 58,00 0,800 46,40

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC030

1,00 16,00 0,800 12,80

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC029

1,00 62,00 0,800 49,60

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC033

1,00 20,00 0,800 16,00

Tubi PEAD Ø 315 mm - Collettore HCC032

1,00 26,00 0,800 20,80

Tubi PEAD Ø 400 mm - Collettore HCC034

1,00 16,00 0,800 12,80

Ripristino pavimentazione

27,20

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,00 44´950´511,30

SOMMANO M2 240,00 4,32 1´036,80

1228 / 282 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco,

R/FA.TV.D.3 nero, giallo o altro colore, in vernice speciale

01.A rifrangente, per spartitraffico o margine

Ripristino segnaletica

300,00 300,00

SOMMANO M 300,00 2,41 723,00

1229 / 283 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco,

R/FA.TV.D.3 nero, giallo o altro colore,in vernice speciale

01.B rifrangente, per scritte, bande e zebrature

Ripristino segnaletica

100,00

SOMMANO M2 100,00 3,25 325,00

4.4.8  Opere stradali  (SbCat 150)

1230 / 405 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi

R/ natura e consistenza ad esclusione dei materiali

BA.MT.A.300 litoidi

1.A Rilevazioni desunte da software stradale

Rotonda Sud 262,150 262,15

Rotonda Nord 169,170 169,17

Via Larga 448,180 448,18

Ciclopedonale 77,670 77,67

Accesso Sud 66,410 66,41

SOMMANO M3 1´023,58 1,80 1´842,44

1231 / 406 Rilevati stradali realizzati con materiale riciclato

R/ proveniente da demolizioni edilizie

BA.MT.A.310 Rilevazioni desunte da software stradale

3.A Rotonda Sud 0,310 0,31

Rotonda Nord

Via Larga 530,090 530,09

Ciclopedonale 138,060 138,06

Accesso Sud

SOMMANO M3 668,46 6,29 4´204,61

1232 / 415 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Rilevazioni desunte da software stradale

Rotonda Sud *(lung.=523,930+35,230) 559,16 559,16

Rotonda Nord *(lung.=36,950+339,350) 376,30 376,30

Via Larga *(lung.=150,700+1834,600) 1985,30 1´985,30

Ciclopedonale

Accesso Sud *(lung.=13,150+93,120) 106,27 106,27

SOMMANO M2 3´027,03 4,32 13´076,77

1233 / 416 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni

R/BA.PS.A.3 centimetro in più di  spessore finito oltre i 3 cm

13.B Rilevazioni desunte da software stradale

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´971´719,92

Rotonda Sud *(lung.=523,930+35,230) 559,16 559,16

Rotonda Nord *(lung.=36,950+339,350) 376,30 376,30

Via Larga *(lung.=150,700+1834,600) 1985,30 1´985,30

Ciclopedonale

Accesso Sud *(lung.=13,150+93,120) 106,27 106,27

SOMMANO M2 3´027,03 1,40 4´237,84

1234 / 417 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello

R/BA.PS.A.3 spessore finito non inferiore a 8 cm

11.A Rilevazioni desunte da software stradale

Rotonda Sud *(lung.=523,930+35,230) 559,16 559,16

Rotonda Nord *(lung.=36,950+339,350) 376,30 376,30

Via Larga *(lung.=150,700+1834,600) 1985,30 1´985,30

Ciclopedonale

Accesso Sud *(lung.=13,150+93,120) 106,27 106,27

SOMMANO M2 3´027,03 9,75 29´513,54

1235 / 418 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, per ogni  centimetro in più di spessore

11.B finito oltre gli 8 cm

Rilevazioni desunte da software stradale

Rotonda Sud *(lung.=523,930+35,230) 559,16 4,000 2´236,64

Rotonda Nord *(lung.=36,950+339,350) 376,30 4,000 1´505,20

Via Larga *(lung.=150,700+1834,600) 1985,30 4,000 7´941,20

Ciclopedonale

Accesso Sud *(lung.=13,150+93,120) 106,27 4,000 425,08

SOMMANO M2 12´108,12 1,01 12´229,20

1236 / 419 Misto frantumato stabilizzato

R/BA.IN.A.1 Rilevazioni desunte da software stradale

13.A Rotonda Sud *(lung.=523,930+35,230) 559,16 0,300 167,75

Rotonda Nord *(lung.=36,950+339,350) 376,30 0,300 112,89

Via Larga *(lung.=150,700+1834,600) 1985,30 0,300 595,59

Ciclopedonale

Accesso Sud *(lung.=13,150+93,120) 106,27 0,300 31,88

SOMMANO M3 908,11 11,14 10´116,35

1237 / 420 Pietrisco stradale di pezzatura  compresa fra 25 e

R/BA.IN.A.1 40 mm

06.A Rilevazioni desunte da software stradale

Rotonda Sud *(lung.=523,930+35,230) 559,16 0,200 111,83

Rotonda Nord *(lung.=36,950+339,350) 376,30 0,200 75,26

Via Larga *(lung.=150,700+1834,600) 1985,30 0,200 397,06

Ciclopedonale

Accesso Sud *(lung.=13,150+93,120) 106,27 0,200 21,25

SOMMANO M3 605,40 20,14 12´192,76

1238 / 532 Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi

R/ natura e consistenza ad esclusione dei materiali

BA.MT.A.300 litoidi fino alla profondità di 2 m

3.A da pk.4+549.30 a pk. 5+100.00

scavo muro su via larga 16,00 1,500 1,000 24,00

SOMMANO M3 24,00 3,27 78,48

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 45´040´088,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´040´088,09

1239 / 533 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

da Pk 4+549.300 a Pk 5+100.00

magro di fondazione muro su via larga 16,00 1,200 0,100 1,92

SOMMANO M3 1,92 80,31 154,20

1240 / 534 Conglomerato cementizio  per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/

01.F mmq

da Pk 4+549.300 a Pk 5+100.00

cls fondazione muro su via larga 16,00 1,000 0,250 4,00

SOMMANO M3 4,00 112,62 450,48

1241 / 535 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

da Pk.4+549.300 a pk 5+100.00

elevazione muretto su via larga 16,00 0,200 1,200 3,84

SOMMANO M3 3,84 121,28 465,72

1242 / 536 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Da Pk 4+549.300 a pk 5+100.00

acciaio per fondazione muro via larga

Vedi voce n° 534 [M3 4.00] 130,000 520,00

acciaio elevazione muro via larga

Vedi voce n° 535 [M3 3.84] 140,000 537,60

SOMMANO KG 1´057,60 1,00 1´057,60

1243 / 537 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

da Pk.4+549.300 a pk 5+100.00

casseforme muro su via larga

fondazione 2,00 16,00 0,250 8,00

2,00 1,000 0,250 0,50

elevazione 2,00 16,00 1,200 38,40

2,00 1,200 0,200 0,48

SOMMANO M2 47,38 16,40 777,03

1244 / 538 Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in

E/ tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto

C03.043.015. d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm,

e piantana costituita da un piatto 60  ... to delle

piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a

caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello

2.000 mm

da Pk. 4+549.30 a pk. 5+100.00

muro su via larga 16,00 16,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 45´042´993,12

SOMMANO m 16,00 160,11 2´561,76

1245 / 567 Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in

E/ tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto

C03.043.015. d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm,

d piantana costituita da un piatto 60  ... to delle

piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a

caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello

1.450 mm

4.4.8.1

RECINZIONE

Fermata Via Larga 171,40 171,40

SOMMANO m 171,40 123,24 21´123,34

1246 / 1352 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A T2-C

Tappeto d'usura Ripristino aree di cantiere - Vedi

allegato 241,730 241,73

488,260 488,26

SOMMANO M2 729,99 4,32 3´153,56

4.5  SOTTOSERVIZI  (Cat 33)

4.5.1  Fognatura  (SbCat 151)

1247 / 163 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di

R/BA.DE.A.5 conglomerato  cementizio armato in elevazione

03.B Demolizione collettore esistente via Larga

(H/peso=0,85*2*3,14) 2,00 7,50 0,200 5,338 16,01

SOMMANO M3 16,01 45,34 725,89

1248 / 164 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Deviazione fognatura di Via Larga tra diaframmi

2.A Area sifone escluso parte struttura gettata in

opera ferroviaria area  mq 97,27

97,27 8,50 826,80

SOMMANO M3 826,80 3,42 2´827,66

1249 / 165 Riempitivi vari, compattazione e sistemazione

R/BA.MT.A.3 superficiale con regolarizzazione delle pendenze,

29.A con terre provenienti dagli scavi.

Deviazione fognatura di Via Larga tra diaframmi

(par.ug.=14,74+15,85+12,00+13,61+1,22*2) 58,64 8,50 498,44

SOMMANO M3 498,44 0,90 448,60

1250 / 166 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

A/D.01.003 CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori

compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela

(inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... d

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

secondo le modalità prescritte, misurato in opera

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´073´833,93

dopo il costipamento.

Deviazione fognatura di Via Larga tra diaframmi

Area da riempire con misto cementato (punto 7)

1,00 11,75 4,400 0,150 7,76

(larg.=(0,55+0,30)/2) 2,00 11,75 0,425 1,600 15,98

2,00 15,81 1,700 0,150 8,06

SOMMANO m3 31,80 40,92 1´301,26

1251 / 167 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Peso specifico 2.50 Ton/m³

2.A Demolizione collettore esistente via Larga - 90%

5,34 0,90 2,500 12,02

Peso specifico 1,60 Ton/m³

Area sifone escluso parte struttura gettata in

opera ferroviaria area  mq 97,27 - 90%

826,80 0,90 1,600 1´190,59

A detrarre riempimenti

Deviazione fognatura di Via Larga tra diaframmi -

90%

498,44 0,90 1,600 -717,75

Sommano positivi TO 1´202,61

Sommano negativi TO -717,75

SOMMANO TO 484,86 11,00 5´333,46

1252 / 168 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Peso specifico 2.50 Ton/m³

3.A Demolizione collettore esistente via Larga - 10%

5,34 0,10 2,500 1,34

Peso specifico 1,60 Ton/m³

Area sifone escluso parte struttura gettata in

opera ferroviaria area  mq 97,27 - 10%

826,80 0,10 1,600 132,29

A detrarre riempimenti

Deviazione fognatura di Via Larga tra diaframmi -

10%

498,44 0,10 1,600 -79,75

Sommano positivi TO 133,63

Sommano negativi TO -79,75

SOMMANO TO 53,88 40,40 2´176,75

1253 / 169 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Trasporto a 30 Km

Peso specifico 2.50 Ton/m³

Demolizione collettore esistente via Larga - 90%

5,34 30,00 2,500 400,50

Peso specifico 1,60 Ton/m³

Area sifone escluso parte struttura gettata in

opera ferroviaria area  mq 97,27 - 90%

826,80 30,00 1,600 39´686,40

A detrarre riempimenti

Deviazione fognatura di Via Larga tra diaframmi

498,44 30,00 1,600 -23´925,12

Sommano positivi TKM 40´086,90

Sommano negativi TKM -23´925,12

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´161,78 45´082´645,40

SOMMANO TKM 16´161,78 0,11 1´777,80

1254 / 170 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Deviazione fognatura di Via Larga

Pozzetto di monte

(lung.=3,80+0,30)*(larg.=7,00+0,30) 1,00 4,10 7,300 0,150 4,49

Pendenze interne

1,00 3,15 3,000 0,250 2,36

(H/peso=(0,50+0,25)/2) 1,00 3,05 3,000 0,375 3,43

Pozzetto di valle

(lung.=3,80+0,30)*(larg.=7,00+0,30) 1,00 4,10 7,300 0,150 4,49

Pendenze interne

(H/peso=(0,35+0,25)/2) 1,00 6,20 3,000 0,300 5,58

SOMMANO M3 20,35 80,31 1´634,31

1255 / 171 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/

02.F mm2

Deviazione fognatura di Via Larga

Pozzetto di monte

Fondazione

1,00 3,80 7,000 0,400 10,64

Elevazione

(lung.=3,00+6,20) 2,00 9,20 0,400 2,500 18,40

-1,00 2,50 0,400 0,800 -0,80

(lung.=0,95*0,95*3,14) -1,00 2,83 0,400 -1,13

soletta

1,00 3,80 7,000 0,400 10,64

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 0,400 -0,20

Botola

(lung.=2*0,45*3,14) 1,00 2,83 0,100 6,100 1,73

Pozzetto di valle

Fondazione

1,00 3,80 7,000 0,400 10,64

Elevazione

(lung.=3,00+6,20) 2,00 9,20 0,400 2,500 18,40

-1,00 2,50 0,400 0,800 -0,80

(lung.=0,95*0,95*3,14) -1,00 2,83 0,400 -1,13

soletta

1,00 3,80 7,000 0,400 10,64

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 0,400 -0,20

Botola

(lung.=2*0,45*3,14) 1,00 2,83 0,100 7,000 1,98

Rimessa in quota chiusino esistente

(lung.=2*0,45*3,14) 1,00 2,83 0,100 1,340 0,38

Sommano positivi M3 83,45

Sommano negativi M3 -4,26

SOMMANO M3 79,19 121,28 9´604,16

1256 / 172 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Deviazione fognatura di Via Larga

Pozzetto di monte

Fondazione

(lung.=3,80+7,00) 1,00 10,80 0,400 4,32

Pozzetto di valle

Fondazione

(lung.=3,80+7,00) 1,00 10,80 0,400 4,32

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,64 45´095´661,67

SOMMANO M2 8,64 10,09 87,18

1257 / 173 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.A di altezza fino a m. 4

Deviazione fognatura di Via Larga

Pozzetto di monte

Elevazione

(lung.=3,80+7,00) 1,00 10,80 2,500 27,00

(lung.=6,20*2+3,00*2) 1,00 18,40 2,500 46,00

(lung.=2,50+2,50+0,80+0,80) 1,00 6,60 0,400 2,64

-2,00 2,50 0,800 -4,00

(lung.=0,95*0,95*3,14) -1,00 2,83 -2,83

soletta

(lung.=3,80+7,00) 1,00 10,80 0,400 4,32

3,00 6,200 18,60

(lung.=2,00*0,40*3,14) 2,51 0,400 1,00

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 -0,50

Botola

(lung.=2*0,40*3,14) 1,00 2,51 4,000 10,04

(lung.=2*0,50*3,14) 1,00 3,14 4,000 12,56

Pozzetto di valle

Elevazione

(lung.=3,80+7,00) 1,00 10,80 2,500 27,00

(lung.=6,20*2+3,00*2) 1,00 18,40 2,500 46,00

(lung.=2,50+2,50+0,80+0,80) 1,00 6,60 0,400 2,64

-2,00 2,50 0,800 -4,00

(lung.=0,95*0,95*3,14) -1,00 2,83 -2,83

soletta

(lung.=3,80+7,00) 1,00 10,80 0,400 4,32

3,00 6,200 18,60

(lung.=2,00*0,40*3,14) 2,51 0,400 1,00

(lung.=0,40*0,40*3,14) -1,00 0,50 -0,50

Botola

(lung.=2*0,40*3,14) 1,00 2,51 4,000 10,04

(lung.=2*0,50*3,14) 1,00 3,14 4,000 12,56

Rimessa in quota chiusino esistente

(lung.=2*0,40*3,14) 1,00 2,51 1,340 3,36

(lung.=2*0,50*3,14) 1,00 3,14 1,340 4,21

Sommano positivi M2 251,89

Sommano negativi M2 -14,66

SOMMANO M2 237,23 13,46 3´193,12

1258 / 174 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno

05.B di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

Deviazione fognatura di Via Larga

Pozzetto di monte

Botola

(lung.=2*0,40*3,14)*(H/peso=6,100-4,00) 1,00 2,51 2,100 5,27

(lung.=2*0,50*3,14)*(H/peso=6,100-4,00) 1,00 3,14 2,100 6,59

Pozzetto di valle

Botola

(lung.=2*0,40*3,14)*(H/peso=7,000-4,00) 1,00 2,51 3,000 7,53

(lung.=2*0,50*3,14)*(H/peso=7,000-4,00) 1,00 3,14 3,000 9,42

SOMMANO M2 28,81 16,40 472,48

1259 / 175 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Pozzetto di monte e valle Via Larga - inc. kg. 150/

m³

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´099´414,45

Vedi quantità cls art BA.CZ.A.3 02.F

79,19 150,00 11´878,50

SOMMANO KG 11´878,50 1,00 11´878,50

1260 / 176 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/

03.B m3.

Pozzetto di monte e valle Via Larga

Vedi quantità cls art BA.CZ.A.3 02.F

79,19

SOMMANO M3 79,19 5,39 426,83

1261 / 177 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Deviazione fognatura di Via Larga

Pozzetto di monte

1,00

Pozzetto di valle

1,00

SOMMANO CAD 2,00 157,21 314,42

1262 / 178 Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio

R/FA.OM.A.3 Fe 320 per impieghi non strutturali: ringhiere,

04.C inferriate, cancelli e simili

Deviazione fognatura di Via Larga

Pozzetto di monte - panconi botola

150,00

Pozzetto di valle  - panconi botola

150,00

SOMMANO KG 300,00 2,86 858,00

1263 / 179 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove

R/ strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa

FA.OM.C.30 preparazione delle superfici mediante sabbiatura e

01.H deca

Deviazione fognatura di Via Larga

Pozzetto di monte - panconi botola

150,00

Pozzetto di valle  - panconi botola

150,00

SOMMANO KG 300,00 0,34 102,00

4.5.2  Rete elettrica  (SbCat 152)

1264 / 344 Demolizione andante di pavimentazione stradale in

R/BA.DE.A.5 conglomerato  bituminoso

06.A Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

1,00 110,00 0,900 0,200 19,80

SOMMANO M3 19,80 7,06 139,79

1265 / 345 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

2.A 1,00 110,00 0,900 1,300 128,70

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 128,70 45´113´133,99

SOMMANO M3 128,70 3,42 440,15

1266 / 346 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

1.A 1,00 110,00 0,900 1,300 128,70

SOMMANO M3 128,70 0,26 33,46

1267 / 347 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

128,70 1,60 30,000 6´177,60

Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

19,80 2,10 30,000 1´247,40

SOMMANO TKM 7´425,00 0,11 816,75

1268 / 348 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 128,70 1,60 205,92

SOMMANO TO 205,92 11,00 2´265,12

1269 / 349 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

3.A 19,80 2,10 1,600 66,53

SOMMANO TO 66,53 40,40 2´687,81

1270 / 350 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

A/P.07.010.i Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la

protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio

IMQ. Compresa fornitura e posa in opera.

DIAMETRO 160 MM

Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

6,00 110,00 660,00

SOMMANO m 660,00 16,11 10´632,60

1271 / 351 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

1,00 1100,00 9,000 6,500 64´350,00

(larg.=0,8*0,8*3,14) -6,00 1100,00 2,010 -13´266,00

Sommano positivi DM3 64´350,00

Sommano negativi DM3 -13´266,00

SOMMANO DM3 51´084,00 0,05 2´554,20

1272 / 352 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 45´132´564,08

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Interferenza 7.4  - pozzetti ENEL 60x60 cm nr. 5

5,00 8,00 8,000 2,000 640,00

(par.ug.=2,00*5) 10,00 8,00 1,000 7,000 560,00

(par.ug.=2*5) 10,00 6,00 1,000 7,000 420,00

SOMMANO DM3 1´620,00 0,26 421,20

1273 / 353 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

R/ lavoro di colore  bianco/rosso misurato a metro

OS.AP.A.010 lineare posto in opera.

6.A Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

3,00 110,00 330,00

SOMMANO M 330,00 0,51 168,30

1274 / 354 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

1,00 110,00 0,900 99,00

SOMMANO M2 99,00 3,88 384,12

1275 / 355 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

1,00 110,00 0,900 70,000 6´930,00

SOMMANO M2 6´930,00 0,19 1´316,70

1276 / 356 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

1,00 110,00 0,900 99,00

SOMMANO M2 99,00 5,48 542,52

1277 / 357 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

1,00 110,00 0,900 3,000 297,00

SOMMANO M2 297,00 1,10 326,70

1278 / 358 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Interferenza 7.4  nr. 6 tubi pead DN 160

1,00 110,00 0,900 99,00

SOMMANO M2 99,00 4,32 427,68

1279 / 359 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 100 kg circa

1.A Interferenza 7.4 - pozzetti ENEL 60x60 cm nr. 5

5,00

SOMMANO CAD 5,00 157,21 786,05

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 45´136´937,35

4.5.3  Rete telefonica/dati  (SbCat 153)

1280 / 328 Demolizione andante di pavimentazione stradale in

R/BA.DE.A.5 conglomerato  bituminoso

06.A Interferenza 7.5 nr 15 tubi pead DN 125 

1,00 72,00 1,200 0,200 17,28

SOMMANO M3 17,28 7,06 122,00

1281 / 329 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e

R/ consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.300 Interferenza 7.5  nr 15 tubi pead DN 125

2.A 1,00 72,00 1,200 1,500 129,60

SOMMANO M3 129,60 3,42 443,23

1282 / 330 Sovrapprezzo per assistenza archeologica

R/ (tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.010 Interferenza 7.5 nr 15 tubi pead DN 125

1.A 1,00 72,00 1,200 1,500 129,60

SOMMANO M3 129,60 0,26 33,70

1283 / 331 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o

R/ impianti di recupero dai luoghi di produzione

BA.DE.C.010 (cantiere o impianto ferroviario).

6.A Discariche a 30 km

Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

129,60 1,60 30,000 6´220,80

Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

17,28 2,10 30,000 1´088,64

SOMMANO TKM 7´309,44 0,11 804,04

1284 / 332 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti inerti.

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.MT.A.3002.A

2.A 129,60 1,60 207,36

SOMMANO TO 207,36 11,00 2´280,96

1285 / 333 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

R/ discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.010 Vedi quantità art. BA.DE.A.5 06.A

3.A 17,28 2,10 1,600 58,06

SOMMANO TO 58,06 40,40 2´345,62

1286 / 334 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

A/P.07.010.g Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la

protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio

IMQ. Compresa fornitura e posa in opera.

DIAMETRO 125 MM

Interferenza 7.5 nr 15 tubi pead DN 125

15,00 72,00 1´080,00

SOMMANO m 1´080,00 12,48 13´478,40

1287 / 335 Riempimento con sabbia di fiume di cunicoli,

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 45´156´445,30

R/TC.LV.A.3 canalette, ecc. per lo spazio effettivamente

05.A riempito

Interferenza 7.5 nr 15 tubi pead DN 125

1,00 720,00 12,000 8,000 69´120,00

(larg.=0,625*0,625*3,14) -15,00 720,00 1,227 -13´251,60

Sommano positivi DM3 69´120,00

Sommano negativi DM3 -13´251,60

SOMMANO DM3 55´868,40 0,05 2´793,42

1288 / 336 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Interferenza 7.5 pozzetto 80x125 Telecom

1,00 14,50 10,000 1,000 145,00

2,00 8,00 1,000 13,500 216,00

2,00 14,50 1,000 13,500 391,50

SOMMANO DM3 752,50 0,26 195,65

1289 / 337 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

R/ lavoro di colore  bianco/rosso misurato a metro

OS.AP.A.010 lineare posto in opera.

6.A Interferenza 7.5 nr 15 tubi pead DN 125

5,00 72,00 360,00

SOMMANO M 360,00 0,51 183,60

1290 / 338 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di

R/BA.PS.A.3 20 cm

06.A Interferenza 7.5 nr 15 tubi pead DN 125

1,00 72,00 1,200 86,40

SOMMANO M2 86,40 3,88 335,23

1291 / 339 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai

R/BA.PS.A.3 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

06.B Interferenza 7.5 nr 15 tubi pead DN 125

1,00 72,00 1,200 65,000 5´616,00

SOMMANO M2 5´616,00 0,19 1´067,04

1292 / 340 Strato di collegamento in conglomerato

R/BA.PS.A.3 bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito

12.A non inferiore a 4 cm

Interferenza 7.5 nr 15  tubi pead DN 125

1,00 72,00 1,200 86,40

SOMMANO M2 86,40 5,48 473,47

1293 / 341 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder)

R/BA.PS.A.3 per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre

12.B gli 4 cm

Interferenza 7.5 nr 15 tubi pead DN 125

1,00 72,00 1,200 3,000 259,20

SOMMANO M2 259,20 1,10 285,12

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 45´161´778,83

1294 / 342 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

R/BA.PS.A.3 (chiuso)

13.A Interferenza 7.5 nr 10 tubi pead DN 125

1,00 72,00 1,200 86,40

SOMMANO M2 86,40 4,32 373,25

1295 / 343 Fornitura e posa in opera di chiusino di produzione

R/ CEE, con resistenza a rottura > 400 kN e peso

BA.PS.A.310 totale non superiore a 195 kg circa

1.C Interferenza 7.5 pozzetto 80x125 Telecom

1,00

SOMMANO CAD 1,00 390,78 390,78

4.6  IMPIANTI CIVILI  (Cat 34)

4.6.2  Impianti elettrici (luce/FM)  (SbCat 155)

1296 / 661 Impianti Elettrici - T2c - DA PK 4+549,30

NP.I207 (FERMATA VIA LARGA) A PK 5+100,00 (FINE

INTERVENTO)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 155´577,25 155´577,25

4.6.3  Impianti antincendio  (SbCat 156)

1297 / 657 Impianti Antincendio - Ferma Via Larga - T2c - DA

NP.I208 PK 4+549,30 (FERMATA VIA LARGA) A PK 5+

100,00 (FINE INTERVENTO)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 802,85 802,85

4.6.4  Ascensori  (SbCat 157)

1298 / 658 Ascensori - Ferma Via Larga - T2c - DA PK 4+

NP.I209 549,30 (FERMATA VIA LARGA) A PK 5+100,00

(FINE INTERVENTO)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 78´101,18 78´101,18

4.7  SEDE BINARIO  (Cat 35)

4.7.1  Corpo stradale ferroviario  (SbCat 160)

1299 / 37 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Tratta T2/c Fermata via Larga - sub ballast

Vedi tabulati

480,28

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00- sub ballast

Vedi tabulati

523,08

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta -

magrone

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 1´003,36 45´397´024,14

Vedi tabulati

40,27

SOMMANO M3 1´043,63 80,31 83´813,93

1300 / 38 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/

01.D mm2

Tratta T2/c Fermata via Larga- marciapiede in dx

Vedi tabulati

176,64

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00- marciapiede in dx

Vedi tabulati

294,80

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta  -

soletta appoggio sub ballast

Vedi tabulati

199,18

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta -

marciapiede in dx

Vedi tabulati

87,41

SOMMANO M3 758,03 105,39 79´888,78

1301 / 39 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Tratta T2/c Fermata via Larga- marciapiede in dx

(lung.=4758,05-4549,30) 1,00 208,75 1,100 229,63

2,00 1,000 1,100 2,20

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00- marciapiede in dx

(lung.=4980-4758,05) 1,00 221,95 1,100 244,15

2,00 1,000 1,100 2,20

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta -

marciapiede in dx

2,00 70,00 1,100 154,00

2,00 1,000 1,100 2,20

SOMMANO M2 634,38 10,09 6´400,89

1302 / 40 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Incidenza kg. 50/m³

Tratta T2/c Fermata via Larga- marciapiede in dx

Vedi tabulati

176,64 50,000 8´832,00

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00- marciapiede in dx

Vedi tabulati

294,80 50,000 14´740,00

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta -

marciapiede in dx

Vedi tabulati

87,41 50,000 4´370,50

SOMMANO KG 27´942,50 1,00 27´942,50

1303 / 41 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 Tratta T2/c Fermata via Larga Riempimento sotto

10.A traversa - Armato con rete elettrosaldata diam. 8

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 45´595´070,24

maglia 20x20

(lung.=4758,051-4549,30)*(larg.=1,68+1,85+1,00) 1,00 208,75 4,530 4,081 3´859,15

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00- Riempimento sotto traversa - Armato

con rete elettrosaldata diam. 8 maglia 20x20

(lung.=4980-4758,05) 1,00 221,95 4,700 4,081 4´257,16

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta -

Riempimento sotto traversa - Armato con rete

elettrosaldata diam. 8 maglia 20x20

1,00 70,00 4,700 4,081 1´342,65

SOMMANO KG 9´458,96 1,10 10´404,86

1304 / 42 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e

03.A 50 Kg/m3.

Tratta T2/c Fermata via Larga - sub ballast

Vedi tabulati

480,28

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00- sub ballast

Vedi tabulati

523,08

Tratta T2/c Fermata via Larga- marciapiede in dx

Vedi tabulati

176,64

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00- marciapiede in dx

Vedi tabulati

294,80

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta  -

soletta appoggio sub ballast

Vedi tabulati

199,18

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta -

marciapiede in dx

Vedi tabulati

87,41

SOMMANO M3 1´761,39 2,62 4´614,84

4.7.2  Drenaggio  (SbCat 161)

1305 / 212 Fornitura e posa in opera di membrana liquida

R/ bituminosa elastomerica , da applicare a rullo in

FA.IP.A.3003 due mani in ragione di 500 gr/mq - al solvente.

.B Canaletta HFC009  - rivestimento interno  sviluppo

3.65 m

1,00 160,00 3,650 584,00

SOMMANO M2 584,00 7,61 4´444,24

1306 / 213 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/

01.A mm2

Canaletta HFC009  - formazione pendenze

Volume m³ 0.049/m

1,00 160,00 0,049 7,84

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm -

allettamento tubo

Collettore HCC027

7,00 0,60 0,400 0,150 0,25

(lung.=0,15*0,15*3,14/2) -7,00 0,04 0,600 -0,17

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 7,92 45´614´534,18

Sommano positivi M3 8,09

Sommano negativi M3 -0,17

SOMMANO M3 7,92 80,31 636,06

1307 / 214 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 315 - spessore 17,9 mm.

3.K Drenaggio banchina fermata Via Larga

1,00 150,00 150,00

Collettore HCC027

1,00 70,00 70,00

SOMMANO M 220,00 80,30 17´666,00

1308 / 215 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo,

R/ compresa e compensata nel prezzo l'esecuzione

TC.LV.A.600 dello scavo, la formazione delle cassaforme e la

1.A lisciatura delle superfici in vista

- Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo.

Per ogni decimetro cubo di calcestruzzo in opera

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm

Collettore HCC027

(par.ug.=7,00*2) 14,00 9,00 1,000 9,000 1´134,00

(par.ug.=7,00*2) 14,00 4,00 1,500 9,000 756,00

7,00 6,00 9,000 1,000 378,00

SOMMANO DM3 2´268,00 0,26 589,68

1309 / 216 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -

A/I.02.125.c DI LARGHEZZA INTERNA MM 200

Fornitura e posa in opera di canaletta

prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di

superficie, marcate CE, rea ... rà essere come da

norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200

Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250

mm.

Fermata Via Larga Ovest

Canaletta U20 su pianerottolo

1,00 5,20 5,20

Canaletta U20 su scale

1,00 2,50 2,50

Fermata Via Larga Est

Canaletta U20 su pianerottolo

1,00 5,20 5,20

Canaletta U20 su scale

1,00 2,50 2,50

SOMMANO m 15,40 269,21 4´145,83

1310 / 217 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo

R/ non carrabile in calcestruzzo vibrato e armato con

OM.CZ.D.31 risega per incastro dell'elemento - elemento di

11.C fondo 40x40x40 cm.

Drenaggio banchina fermata Via Larga

17,00

SOMMANO CAD 17,00 46,01 782,17

1311 / 218 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo

R/ non carrabile in calcestruzzo vibrato e armato con

OM.CZ.D.31 risega per incastro dell'elemento elemento di
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R I P O R T O 45´638´353,92

11.H prolunga 40x40x40 cm.

Drenaggio banchina fermata Via Larga

17,00

SOMMANO CAD 17,00 45,20 768,40

1312 / 219 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti

R/ classe B125, posato su pozzetti o prolunghe,

FA.OM.D.31 costruito secondo le norme UNI EN   - chiusino in

03.B ghisa per pozzetto 40x40.

Drenaggio banchina fermata Via Larga - pilette di

scarico

17,00

SOMMANO CAD 17,00 44,41 754,97

1313 / 220 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene

R/ PE 100 conforme alla norma  - diametro esterno

IT.TU.G.300 160 - spessore 9,1 mm.

3.E Fermata Via Larga Ovest

Canaletta U20 su pianerottolo

1,00 0,30 0,30

Canaletta U20 su scale

1,00 3,00 3,00

Fermata Via Larga Est

Canaletta U20 su pianerottolo

1,00 0,35 0,35

Canaletta U20 su scale

1,00 3,00 3,00

SOMMANO M 6,65 27,14 180,48

1314 / 221 Conglomerato cementizio per strutture di

R/BA.CZ.A.3 fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/

01.D mm2

Canaletta rettangolare HFC010 tipo CN1

Fondo

(larg.=0,50+0,10+0,10) 1,00 270,00 0,700 0,100 18,90

SOMMANO M3 18,90 105,39 1´991,87

1315 / 222 Conglomerato cementizio per strutture in

R/BA.CZ.A.3 elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/

02.D mm2

Canaletta rettangolare HFC010 tipo CN1

Pareti

2,00 270,00 0,100 1,100 59,40

2,00 270,00 0,050 0,080 2,16

SOMMANO M3 61,56 111,29 6´851,01

1316 / 223 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti

04.A e similari

Canaletta rettangolare HFC010 tipo CN1

Fondo

(lung.=270,00+0,70) 2,00 270,70 0,100 54,14

SOMMANO M2 54,14 10,09 546,27

1317 / 224 Casseforme per strutture in conglomerato

R/BA.CZ.A.3 cementizio in elevazione con armatura di sostegno
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05.A di altezza fino a m. 4

Canaletta rettangolare HFC010 tipo CN1

Pareti

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=270,00+0,10) 4,00 270,10 1,100 1´188,44

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=270,00+0,05) 4,00 270,05 0,080 86,42

SOMMANO M2 1´274,86 13,46 17´159,62

1318 / 225 Rete di acciaio elettrosaldata

R/BA.CZ.A.3 Canaletta rettangolare HFC010 tipo CN1

10.A Rete Ø 6 maglia 20x20 peso kg. 2.29/mq

2,00 0,70 270,000 2,290 865,62

(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 1,10 270,000 2,290 2´720,52

Sormonti

(par.ug.=3586,14*0,15) 537,92 537,92

SOMMANO KG 4´124,06 1,10 4´536,47

1319 / 226 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

R/BA.CZ.A.3 strutture in conglomerato cementizio del tipo B

09.B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Canaletta rettangolare HFC006 tipo CN1

Staffe parte superiore Ø 5 mm

(par.ug.=2*(270/0,20+1)) 2702,00 0,40 0,154 166,44

Ø 5 mm correnti superiori

(par.ug.=2+2) 4,00 270,00 0,154 166,32

"                         sormonti

(par.ug.=332,76*0,20) 66,55 66,55

SOMMANO KG 399,31 1,00 399,31

1320 / 227 Presenza di armature metalliche nelle quali

R/BA.CZ.A.3 l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e

03.A 50 Kg/m3.

Vedi art.  BA.CZ.A.3 01.D -  BA.CZ.A.3 02.D

(par.ug.=18,90+61,56) 80,46 80,46

SOMMANO M3 80,46 2,62 210,81

1321 / 228 Lastroni in conglomerato cementizio armato, dello

R/OM.CZ.A.1 spessore non inferiore a 5 cm armati nei due

30.A sensi

Canaletta rettangolare HFC010 tipo CN1

Copertura con beole in cls

1,00 270,00 0,600 162,00

SOMMANO M2 162,00 20,75 3´361,50

1322 / 229 Lastroni in conglomerato cementizio armato, dello

R/OM.CZ.A.1 spessore non inferiore a 10 cm armati con doppia

30.B armatura e nei  due sensi

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm chiusino

Collettore HCC027

7,00 0,90 0,600 3,78

SOMMANO M2 3,78 35,65 134,76

1323 / 230 Posa in opera di manufatti con malta cementizia

R/OM.CZ.A.2 del n. OM.MA.D.104.B, di lastroni del n.

01.A OM.CZ.A.130

Canaletta rettangolare HFC010 tipo CN1

Copertura con beole in cls
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1,00 270,00 0,600 162,00

Pozzetto a bocca di lupo  in cls 60x40 cm chiusino

Collettore HCC027

7,00 0,90 0,600 3,78

SOMMANO M2 165,78 4,78 792,43

4.8  IMPIANTI FERROVIARI  (Cat 36)

4.8.1  Armamento  (SbCat 162)

1324 / 75 ROTAIE 60E1 DA ML 36, IN ACCIAIO DI

R/ QUALITA' R260, SENZA SCRITTA E SENZA

MaCeP.706/ FORI SULLE TESTATE

5760 Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(par.ug.=16+16) 32,00 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 1´751,28 56´040,96

1325 / 76 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali

R/ metallici minuti di armamento, traverse in legno,

AM.ML.N.210 legnami in genere, rotaie di unghezza fino a 36

1.A metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri (o di raggio superiore se "fuori uso").

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(par.ug.=16+16) 32,00 36,00 0,060 69,12

SOMMANO ton 69,12 4,25 293,76

1326 / 77 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ materiali metallici minuti di armamento, traverse in

AM.ML.G.21 legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino

01.A a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a

400 metri.

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(par.ug.=16+16) 32,00 36,00 0,060 69,12

Da cantiere base al luogo di posa

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(par.ug.=16+16) 32,00 36,00 0,060 69,12

SOMMANO ton 138,24 3,19 440,99

1327 / 78 TRAVERSA MARCA "RFI‐230" IN C.V.A.P.,

R/ PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A

MaCeP.722/ 250 KM/H CON SISTEMI DI ATTACCO CHE

7320 POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL

TRADIZIONALE (FERMAGLIO E1/2039)  ...

DROL FASTCLIP FC 1507 LC ‐ VOSSLOH W

14, COMPLETA DEI RELATIVI INGLOBATI E

ORGANI DI ATTACCO DI PRIMO E SECONDO

LIVELLO.

interasse 0.66 m

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

835,00

SOMMANO cadauno 835,00 71,16 59´418,60
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1328 / 79 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg

AM.ML.N.210 interasse 0.66 m

1.B Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

835,00

SOMMANO cadauno 835,00 0,69 576,15

1329 / 80 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.

AM.ML.G.21 interasse 0.66 m

01.B Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

835,00

SOMMANO cadauno 835,00 0,59 492,65

1330 / 81 PIETRISCO PER MASSICCIATA

R/ FERROVIARIA PROVENIENTE DALLA

MaCeP.728/ FRANTUMAZIONE DELLA PIETRA NATURALE

0010 LITOLOGICAMENTE OMOGENEA, CON LE

CARATTERISTICHE FISICO‐MECCANICHE

RICHIESTE DALLA SPECIFICHE TECNICHE

N° RFI/DINIC/SF/AR.04.001/A ‐ EDIZ. 10/2003,

RIFERITE ALLA 1  ̂CATEGORIA.

Tratta T2/c Fermata via Larga

Vedi tabulati

173,82

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00

Vedi tabulati

308,73

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

104,83

SOMMANO m3 587,38 67,38 39´577,66

1331 / 82 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia,

AM.ML.L.210 depositato su aree site nell'ambito delle stazioni

1.B limitrofe alle singole tratte di lavoro.

Tratta T2/c Fermata via Larga

Vedi tabulati

173,82

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00

Vedi tabulati

308,73

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

104,83

SOMMANO m3 587,38 2,66 1´562,43

1332 / 83 Scarico di pietrisco dai carri ferroviari di

R/ qualunque tipo, lungo la linea e nelle stazioni,

AM.ML.A.210 occorrente per rialzamenti del binario o per

1.C formazione o risanamento della massicciat ... carri

ferroviari.

Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di
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pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore.

Tratta T2/c Fermata via Larga

Vedi tabulati

173,82

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00

Vedi tabulati

308,73

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

104,83

SOMMANO m3 587,38 1,15 675,49

1333 / 84 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.A terrose di risulta -, da effettuar ... stazioni limitrofe

alle tratte stesse e/o viceversa per distanze entro

10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie

peso 60.34 kg/m = 0,06 t/m

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(par.ug.=16+16) 32,00 36,00 10,000 0,060 691,20

Traverse - peso 0,225 t/cad

interasse 0.66 m

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

835,00 10,000 0,225 1´878,75

Pietrisco - peso 1.66 t/mc

Tratta T2/c Fermata via Larga

Vedi tabulati

173,82 10,000 1,660 2´885,41

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00

Vedi tabulati

308,73 10,000 1,660 5´124,92

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

104,83 10,000 1,660 1´740,18

SOMMANO ton/km 12´320,46 0,30 3´696,14

1334 / 85 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.B terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte

stesse e/o viceversa per le distanze che eccedono

i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie

peso 60.34 kg/m = 0,06 t/m

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(par.ug.=16+16)*(larg.=260,00-10,000) 32,00 36,00 250,000 0,060 17´280,00

Traverse - peso 0,225 t/cad

interasse 0.66 m

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(larg.=60,00-10,000) 835,00 50,000 0,225 9´393,75

Pietrisco - peso 1.66 t/mc

Tratta T2/c Fermata via Larga

Vedi tabulati

(larg.=60,00-10,000) 173,82 50,000 1,660 14´427,06

Tratta T2/c in trincea chiusa da pk 4+758,05 a pk

4+980,00
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Vedi tabulati

(larg.=60,00-10,000) 308,73 50,000 1,660 25´624,59

Tratto T2/c  senza strutture  in trincea aperta

Vedi tabulati

(larg.=60,00-10,000) 104,83 50,000 1,660 8´700,89

SOMMANO ton/km 75´426,29 0,04 3´017,05

1335 / 86 Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea

R/ che nelle stazioni, impiegando rotaie di lunghezza

AM.BN.A.210 fino a 36 metri e traverse in cemento armato da

1.B costituire in lunga barra saldata.

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(lung.=5100,00-4549,30) 550,70 550,70

SOMMANO m 550,70 32,43 17´859,20

1336 / 87 Lavori accessori al livellamento sistematico del

R/ binario o eseguiti a sé stante su binario con

AM.LL.B.210 attacco Pandrol, Vossloh e Fast-Clip.

2.A Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(lung.=5100,00-4549,30) 550,70 550,70

SOMMANO m 550,70 0,37 203,76

1337 / 88 Livellamento sistematico del binario con impiego di

R/ mezzi meccanici rincalzatori a vibrocompressione,

AM.LL.A.210 nei binari di piena linea e nei binari delle stazioni,

2.A nonché in corrispondenza di P.L. e di passatoie a

raso con rilascio del grafico delle caratteristiche

geometriche del binario.

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(lung.=5100,00-4549,30) 550,70 550,70

SOMMANO m 550,70 1,62 892,13

1338 / 89 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a

R/ scintillio eseguita lungo linea o nell'ambito dei

AM.SL.B.210 piazzali di stazione o degli scali, sia in opera che

1.A fuori opera, in condizioni di fuori esercizio, su

rotaie di qualsiasi peso e fornite di lunghezza fino

a 36 metri.

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(par.ug.=16+16) 32,00 32,00

Attacco al binario esistente

2,00

SOMMANO cadauno 34,00 146,29 4´973,86

1339 / 90 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie

R/ saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco

AM.SL.C.210 omologato dalle Ferrovie, con saldatura di

1.F regolazione eseguita mediante procedimento

elettrico a scintillio; per ogni metro di rotaia in

opera.

Tratto T2/c   da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga)

a Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(lung.=5100,00-4549,30) 2,00 550,70 1´101,40
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R I P O R T O 1´101,40 45´865´762,65

SOMMANO m 1´101,40 4,79 5´275,71

4.8.2  TE Trazione elettrica  (SbCat 163)

1340 / 668 Impianti TE - Linea provvisoria -  Impianti TE -

NP.I211 Linea provvisoria - Tratta S.Rita/Via Larga

T2C da Pk 4+549,30 (FERMATA VIA LARGA) a

Pk 5+100,00 (FINE INTERVENTO) 0,50

SOMMANO a corpo 0,50 63´439,02 31´719,51

1341 / 671 Impianti TE - Tratta S.Rita/Via Larga

NP.I212 T2C da Pk 4+549,30 (FERMATA VIA LARGA) a

Pk 5+100,00 (FINE INTERVENTO) 0,50

SOMMANO a corpo 0,50 357´321,22 178´660,61

1342 / 677 Impianti TE - Raccordo linea esistente Tratta

NP.I213 S.Rita/Via Larga

T2b da Pk  4+288,72 (VIA CELLINI) a Pk 4+

549,30 (FERMATA VIA LARGA) 0,50

SOMMANO a corpo 0,50 49´744,52 24´872,26

4.8.3  IS Segnalamento  (SbCat 164)

1343 / 108  Riposizionamento segnali e apparati di

NP.I214 segnalamento - Tratta S.Rita/Via Larga

T2C da Pk 4+549,30 (FERMATA VIA LARGA) a

Pk 5+100,00 (FINE INTERVENTO) 0,50

SOMMANO a corpo 0,50 94´966,71 47´483,36

4.8.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie

(SbCat 165)

1344 / 681 Opere complementari - cavo TLC Tratta S.Rita/

NP.I215 Via Larga - Reti trasmissione: telefonia-cavi fo

T2C da Pk 4+549,30 (FERMATA VIA LARGA) a

Pk 5+100,00 (FINE INTERVENTO) 0,50

SOMMANO a corpo 0,50 62´631,92 31´315,96

4.8.5  Demolizioni  (SbCat 166)

1345 / 115 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito

R/ su rotaie in opera.

AM.RO.I.210 Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a

1.A Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(par.ug.=2,00+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 15,31 61,24

1346 / 116 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore,

R/ eseguito su rotaie in opera e fuori opera.

AM.RO.L.210 1 taglio ogni 12 mt per 2 rotaie

1.A Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a
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R I P O R T O 46´185´151,30

Pk 5+100,00 (Fine intervento)

*(par.ug.=2*46,00) 92,00 92,00

SOMMANO cadauno 92,00 3,99 367,08

1347 / 117 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia

R/ in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello,

AM.BN.C.51 passatoie a raso con rotaie di peso uguale o

01.A superiore a 46 Kg per metro.

Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a

Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(lung.=5100-4549,30) 550,70 550,70

SOMMANO m 550,70 6,39 3´518,97

1348 / 118 Carico su mezzi di trasporto stradali forniti

R/ dall'Appaltatore, trasporto, scarico, compreso il

AM.ML.O.21 conferimento a recupero/in discarica delle traverse

01.E o traversoni in c.a.p. tolte d'opera fuori uso,

classificate rifiuto, di qualsiasi tipo e peso

provenienti dai lavori.

interasse 0.66 m

Traverse vecchie rimosse

Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a

Pk 5+100,00 (Fine intervento)

835,00

SOMMANO cadauno 835,00 3,73 3´114,55

1349 / 119 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali

R/ metallici minuti di armamento, traverse in legno,

AM.ML.N.210 legnami in genere, rotaie di unghezza fino a 36

1.A metri e scambi di raggio inferiore o uguale a 400

metri (o di raggio superiore se "fuori uso").

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Rotaie vecchie rimosse

Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a

Pk 5+100,00 (Fine intervento)

2,00 550,70 0,060 66,08

SOMMANO ton 66,08 4,25 280,84

1350 / 120 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di

R/ materiali metallici minuti di armamento, traverse in

AM.ML.G.21 legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino

01.A a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a

400 metri.

60.34 kg/m = 0.06 t/m

Rotaie vecchie rimosse

Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a

Pk 5+100,00 (Fine intervento)

2,00 550,70 0,060 66,08

SOMMANO ton 66,08 3,19 210,80

1351 / 121 Carico su mezzi di trasporto stradali forniti

R/ dall'Appaltatore, scarico e onere per il

AM.ML.O.21 conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi

02.E del pietrisco tolto d'opera, anche misto ... te dai

lavori, non contenente amianto, non riutilizzabile e

classificato rifiuto (cod. CER 170508), escluso il

trasporto

Area 1,30 m²/m

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 46´192´643,54
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R I P O R T O 46´192´643,54

Pietrisco rimosso - 1,60 Ton/m³

Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a

Pk 5+100,00 (Fine intervento)

1,60 550,70 1,300 1´145,46

SOMMANO ton 1´145,46 26,48 30´331,78

1352 / 122 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.A terrose di risulta -, da effettuar ... stazioni limitrofe

alle tratte stesse e/o viceversa per distanze entro

10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie vecchie rimosse - peso 60.34 kg/m = 0,06

t/m

Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a

Pk 5+100,00 (Fine intervento)

2,00 550,70 10,000 0,060 660,84

SOMMANO ton/km 660,84 0,30 198,25

1353 / 123 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi

R/ genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco,

AM.TM.B.21 pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie

01.B terrose di risulta -, da effettuar ... itrofe alle tratte

stesse e/o viceversa per le distanze che eccedono

i 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Rotaie vecchie rimosse - peso 60.34 kg/m = 0,06

t/m

Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a

Pk 5+100,00 (Fine intervento)

(larg.=60,00-10,00) 2,00 550,70 50,000 0,060 3´304,20

SOMMANO ton/km 3´304,20 0,04 132,17

1354 / 124 Trasporto delle materie di risulta - terrose o

R/ ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d’opera

AM.TM.D.21 classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori,

02.C per il conferimento a disca ... riutilizzo, utilizzando

mezzi stradali di cui l'Appaltatore abbia piena

disponibilità, fino a 50 km dal luogo di carico.

Pietrisco rimosso - Area 1,30 m²/m - 1,60 Ton/m³

Tratta T2/c  da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a

Pk 5+100,00 (Fine intervento)

1,60 550,70 1,300 1´145,46

SOMMANO ton 1´145,46 4,00 4´581,84

1355 / 125 Analisi chimiche di laboratorio atte alla

R/ determinazione delle caratteristiche di pericolosità

BA.DE.B.010 ed attribuzione del corretto CER per campioni di

3.C rifiuto e per l'individuazione dell' ... e compensata

l'effettuazione del test di cessione e analisi

dell'eluato come specificato nella sottovoce

BA.DE.B.0103.F.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 955,25 1´910,50

1356 / 673 Impianti TE - Demolizione Tratta S.Rita/Via Larga

NP.I216 T2C da Pk 4+549,30 (FERMATA VIA LARGA) a

Pk 5+100,00 (FINE INTERVENTO) 0,50

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 0,50 46´229´798,08
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R I P O R T O 0,50 46´229´798,08

SOMMANO a corpo 0,50 136´787,35 68´393,68

4.9  MONITORAGGI  (Cat 37)

4.9.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale

(SbCat 169)

1357 / 485 Pilastrini di calcestruzzo eseguiti in opera di

R/ sezione di cm 40 x 40  fondati direttamente nel

BA.RP.B.010 terreno a profondità non inferiore a cm 80

9.A da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

capisaldi 56,00

SOMMANO CAD 56,00 143,82 8´053,92

1358 / 486 Estensimetro a corda vibrante o tipo resistivo.

R/ Compenso installazione estensimetro di tipo

IG.EP.A.301 resistivo

1.B da pk.4+549.300 a pk. 5+100.000

estensimetri 30,00

SOMMANO CAD 30,00 361,74 10´852,20

1359 / 489 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare

R/ su pali TE, tralicci TE o opere d'arte

BA.RP.E.310 mire ottiche 100,00

0.A

SOMMANO CAD 100,00 58,37 5´837,00

4.9.5  Monitoraggio ambientale  (SbCat 171)

1360 / 360 RILIEVI PARAMETRI METEO -

A/R.0A.001.c MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA

SETTIMANA (7 GG)

Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione

e la visualizzazione dei dati ambientali comprensi

... NA SETTIMANA (7 GG)

Su set standard di parametri (per ogni punto di

misura e per ogni settimana di rilievo e frazione).

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO sett 14,00 376,67 5´273,38

1361 / 361 RILIEVI PARAMETRI METEO -

A/R.0A.001.d MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA

SUCCESSIVA ALLA PRIMA

Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione

e la visualizzazione dei dati ambientali compre ...

CCESSIVA ALLA PRIMA

Su set standard di parametri (per ogni punto di

misura e per ogni settimana di rilievo e frazione).

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO sett 14,00 356,62 4´992,68

1362 / 362 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA
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R I P O R T O 46´333´200,94

A/R.01.020.a SEQUENZIALE/GRAVIMETRICO DELLE

POLVERI- PER FILTRO AL GIORNO

Per ciascun inquinante appartenente alla categoria

delle polveri: PTS,PM10, PM2,5.

Nel pr ... mative attualmente in vigore.

I rilievi dovranno essere effettuati con

strumentazione installate adeguata all'esigenza.

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cadxgg 14,00 169,90 2´378,60

1363 / 363 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE

A/R.01.020.b SEQUENZIALE/GRAVIMETRICO DELLE

POLVERI- PER FILTRO E PER CIASCUN

ULTERIORE GIORNO DI MISURA

Per ciascun inquinante appartenente alla categoria

delle p ... mative attualmente in vigore.

I rilievi dovranno essere effettuati con

strumentazione installate adeguata all'esigenza.

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=2*7*13) 182,00 182,00

SOMMANO cadxgg 182,00 123,96 22´560,72

1364 / 364 MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI

A/R.01.035.a IPA- A BASSO FLUSSO

La concentrazione degli IPA si ricava dal filtro

proveniente dal campionamento gravimetrico/

sequenzale delle polveri. Il campi ... o forniti dai

laboratori di analisi;

- le spese di laboratorio.

I risultati sono restituiti come valori medi giornali.

ATMOSFERA

Fase c.o.

(par.ug.=2*7*14) 196,00 196,00

SOMMANO cadxgg 196,00 191,39 37´512,44

1365 / 365 MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI

A/R.01.035.b IPA- SOVRAPPREZZO PER LA SPECIAZIONE

(%)

La concentrazione degli IPA si ricava dal filtro

proveniente dal campionamento gravimetrico/

sequenzale de ... o forniti dai laboratori di analisi;

- le spese di laboratorio.

I risultati sono restituiti come valori medi giornali.

ATMOSFERA

Fase c.o.

196,00 191,39 37´512,44

SOMMANO P 37´512,44 0,10 3´751,24

1366 / 366 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO

A/ APERTO - PER OGNI INSTALLAZIONE

IG.05.055.1.a Per profondità misurate a partire dal piano

campagna.

Con diametro min. 40 mm. e spess. 3 mm.

compreso la fornit ...  ma esclusa la fornitura del

pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e

gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

ACQUE SOTTERRANEE

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 46´399´403,94
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R I P O R T O 46´399´403,94

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 107,00 107,00

1367 / 367 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO

A/ APERTO - PER OGNI ML DI TUBO

IG.05.055.1.b INSTALLATO

Per profondità misurate a partire dal piano

campagna.

Con diametro min. 40 mm. e spess. 3 mm.

compreso l ... , ma esclusa la fornitura del

pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e

gli oneri di cui alle Norme Tecniche

ACQUE SOTTERRANEE

1,00 30,000 30,00

SOMMANO m 30,00 10,00 300,00

1368 / 368 ACQUE SOTTERRANEE - Attività di

NP.C095 campionamento (tecnico/giorno)

ACQUE SORRERRANEE:

n. campagne AO

12,00

n. campagne CO

17,00

n. campagne PO

24,00

SOMMANO cadauno 53,00 560,00 29´680,00

1369 / 369 ACQUE SOTTERRANEE - Determinazione

NP.C096 parametri chimici come da tabella n.1

ACQUE SORRERRANEE:

Fase AO

6,00

Fase CO

9,00

Fase PO

4,00

SOMMANO cadauno 19,00 660,00 12´540,00

1370 / 370 ACQUE SOTTERRANEE - Determinazione

NP.C097 parametri microbiologici come da tabella n. 2

ACQUE SORRERRANEE:

Fase AO

6,00

Fase CO

9,00

Fase PO

4,00

SOMMANO cadauno 19,00 56,25 1´068,75

1371 / 371 ACQUE SOTTERRANEE - Determinazione

NP.C098 misure di campo mediante sonda multiparametrica

(temperatura, conducibilità, pot. redox, ossigeno

disciolto, pH)

ACQUE SORRERRANEE:

Fase AO

36,00

Fase CO

51,00

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 87,00 46´443´099,69
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R I P O R T O 87,00 46´443´099,69

Fase PO

24,00

SOMMANO cadauno 111,00 25,00 2´775,00

1372 / 372 RUMORE - RILIEVO ACUSTICO - IN

A/ CONTINUO PER UNA DURATA DI

R.05.01.010. MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H)

b Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e

l'installazione della strumentazione, lo s ... one

sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di

pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli

statistici.

Rumore

Fase A.O.

7,00

Fase C.O.

10,00

Fase P.O.

6,00

SOMMANO cadauno 23,00 223,27 5´135,21

1373 / 373 VIBRAZIONI - RILIEVO DEI LIVELLI DI

A/ VIBRAZIONE IN CONTINUO -

R.05.02.010. MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE

a IN CONTINUO PER 24

Nel corso della misura, in contemporanea lungo i

3 assi di p ... l'analisi dei dati, la stampa dei grafici

temporali e spettrali, nonché la compilazione della

scheda di rilevamento.

VIBRAZIONI

Fase A.O.

8,00

Fase C.O.

8,00

Fase P.O.

8,00

SOMMANO cadauno 24,00 953,02 22´872,48

Parziale LAVORI A CORPO euro 46´473´882,38

T O T A L E   euro 46´473´882,38

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 1 - INTERRAMENTO TRATTA T1 (ZANOLINI - RIMESSE) 29´153´811,44 62,732

  002 2 - INTERRAMENTO TRATTA T2/a  (VIA LARGA) - Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a Pk 4+288,72 (via

Cellini) 3´032´232,77 6,525

  003 3 - INTERRAMENTO TRATTA T2/b  (VIA LARGA) - Da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+549,30 (Fermata

via Larga) 6´057´452,80 13,034

  004 4 - INTERRAMENTO TRATTA T2/c (VIA LARGA) - Da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a Pk 5+100,00

(Fine intervento) 8´230´385,37 17,710

Totale SUPER CATEGORIE euro 46´473´882,38 100,000

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 
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  001 1.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI 309´848,42 0,667

  002 1.2  OPERE CIVILI 19´182´452,01 41,276

  003 1.3  FINITURE 1´005´135,28 2,163

  004 1.4  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI 1´872´331,12 4,029

  005 1.5  SOTTOSERVIZI 1´258´041,78 2,707

  006 1.6  IMPIANTI CIVILI 2´493´792,57 5,366

  007 1.7  SEDE BINARIO 962´911,57 2,072

  008 1.8  IMPIANTI FERROVIARI 1´424´726,95 3,066

  009 1.9  MONITORAGGI 644´571,74 1,387

  010 2.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI 36´940,34 0,079

  011 2.2  OPERE CIVILI 2´308´840,11 4,968

  012 2.3  FINITURE 17´832,85 0,038

  013 2.4  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI 91´401,11 0,197

  014 2.5  SOTTOSERVIZI 1´350,05 0,003

  015 2.6  IMPIANTI CIVILI 3´078,10 0,007

  016 2.7  SEDE BINARIO 150´101,88 0,323

  017 2.8  IMPIANTI FERROVIARI 325´367,48 0,700

  018 2.9  MONITORAGGI 97´320,85 0,209

  019 2.10  SICUREZZA 0,00 0,000

  020 3.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI 44´321,08 0,095

  021 3.2  OPERE CIVILI 4´978´441,02 10,712

  022 3.3  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI 260´953,59 0,562

  023 3.4  SOTTOSERVIZI 180´137,72 0,388

  024 3.5  IMPIANTI CIVILI 125´979,11 0,271

  025 3.6  SEDE BINARIO 149´826,96 0,322

  026 3.7  IMPIANTI FERROVIARI 300´419,21 0,646

  027 3.8  MONITORAGGI 17´374,11 0,037

  028 3.9  SICUREZZA 0,00 0,000

  029 4.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI 92´729,56 0,200

  030 4.2  OPERE CIVILI 5´972´414,77 12,851

  031 4.3  FINITURE 361´566,54 0,778

  032 4.4  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI 399´623,90 0,860

  033 4.5  SOTTOSERVIZI 92´711,08 0,199

  034 4.6  IMPIANTI CIVILI 234´481,28 0,505

  035 4.7  SEDE BINARIO 279´017,68 0,600

  036 4.8  IMPIANTI FERROVIARI 622´149,94 1,339

  037 4.9  MONITORAGGI 175´690,62 0,378

  038 4.10  SICUREZZA 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 46´473´882,38 100,000

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 
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  001 1.1.1  Bonifica Ordigni Bellici 309´848,42 0,667

  002 1.2.1  Scavi e movimenti terra 3´074´986,30 6,617

  003 1.2.2  Opere provvisionali 8´747´372,02 18,822

  004 1.2.3  Fondazioni 2´055´816,38 4,424

  005 1.2.4  Elevazioni 2´484´768,23 5,347

  006 1.2.5  Opere di sostegno (sezioni tipo, GN Libia) 310´643,25 0,668

  007 1.2.6  Impermeabilizzazioni (GN+GA) 298´495,28 0,642

  008 1.2.7  Coperture 1´786´716,12 3,845

  009 1.2.8  Demolizioni 69´594,36 0,150

  010 1.2.9  Strutture Libia 2° fase 354´060,07 0,762

  011 1.3.1  Fermata Libia 1° fase 198´511,49 0,427

  012 1.3.2  Fermata Rimesse 394´304,90 0,848

  013 1.3.3  Accesso/uscita di emergenza 69´173,36 0,149

  014 1.3.4  Fermata Libia 2° fase 343´145,53 0,738

  015 1.4.1  Demolizioni 83´975,60 0,181

  016 1.4.2  Piste ciclabili e percorsi pedonali 205´723,03 0,443

  017 1.4.3  Segnaletica orizzontale e verticale 18´471,19 0,040

  018 1.4.4  Illuminazione Pubblica (IP) 86´863,58 0,187

  019 1.4.5  Opere a verde 52´106,61 0,112

  020 1.4.6  Arredo urbano 173´858,41 0,374

  021 1.4.7  Drenaggi 240´817,69 0,518

  022 1.4.8  Opere stradali 1´010´515,01 2,174

  023 1.4.9  Fermata Rimesse 0,00 0,000

  024 1.5.1  Fognatura 1´108´359,22 2,385

  025 1.5.2  Rete elettrica 86´239,52 0,186

  026 1.5.3  Rete telefonica/dati 63´443,04 0,137

  027 1.6.1  Impianti meccanici (ventilazione e pompe) 188´782,53 0,406

  028 1.6.2  Impianti elettrici (luce/FM) 764´339,38 1,645

  029 1.6.3  Impianti antincendio 57´600,42 0,124

  030 1.6.4  Ascensori 78´101,18 0,168

  031 1.6.5  Impianti speciali Libia 517´037,11 1,113

  032 1.6.6  Impianti Libia 2° fase 887´931,95 1,911

  033 1.7.1 Corpo stradale ferroviario 754´635,01 1,624

  034 1.7.2  Drenaggio 208´276,56 0,448

  035 1.8.1  Armamento 454´751,23 0,979

  036 1.8.2  TE Trazione elettrica 622´902,39 1,340

  037 1.8.3  IS Segnalamento 51´033,86 0,110

  038 1.8.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie 79´429,42 0,171

  039 1.8.5  Demolizioni 216´610,05 0,466

  040 1.9.1  Monitoraggio fabbricati 246´355,36 0,530

  041 1.9.2  Monitoraggi in galleria naturale 24´705,86 0,053

  042 1.9.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale 135´367,30 0,291

  043 1.9.3  Monitoraggi geotecnici 25´580,00 0,055

  044 1.9.5  Monitoraggio ambientale 212´563,22 0,457

  045 2.1.1  Bonifica Ordigni Bellici 36´940,34 0,079

  046 2.2.1  Scavi e movimenti terra 379´719,49 0,817

  047 2.2.2  Opere provvisionali 1´344´264,32 2,893

  048 2.2.3  Fondazioni 225´980,81 0,486

  049 2.2.4  Elevazioni 357´156,08 0,769

  050 2.2.5  Opere di sostegno 0,00 0,000

  051 2.2.6  Impermeabilizzazioni 0,00 0,000

  052 2.2.7  Coperture 0,00 0,000

  053 2.2.8  Demolizioni 1´719,41 0,004

  054 2.3.1  Accesso/uscita di emergenza 17´832,85 0,038

  055 2.4.1  Demolizioni 0,00 0,000

  056 2.4.2  Segnaletica orizzontale e verticale 0,00 0,000

  057 2.4.3  Illuminazione Pubblica (IP) 0,00 0,000

  058 2.4.4  Opere a verde 99,38 0,000

  059 2.4.5  Arredo urbano 158,94 0,000

  060 2.4.6  Drenaggi 2´725,92 0,006

  061 2.4.7  Opere stradali 88´416,87 0,190

  062 2.5.1  Fognatura 0,00 0,000

  063 2.5.2  Rete elettrica 1´350,05 0,003

  064 2.5.3  Rete telefonica/dati 0,00 0,000

  065 2.6.1  Impianti meccanici (ventilazione e pompe) 0,00 0,000

  066 2.6.2  Impianti elettrici (luce/FM) 3´078,10 0,007
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  067 2.6.3  Impianti antincendio 0,00 0,000

  068 2.6.4  Vasca di aggottamento 0,00 0,000

  069 2.6.5  Sifone idraulico 0,00 0,000

  070 2.7.1 Corpo stradale ferroviario 112´338,00 0,242

  071 2.7.2  Drenaggio 37´763,88 0,081

  072 2.8.1  Armamento 102´118,48 0,220

  073 2.8.2  TE Trazione elettrica 122´331,25 0,263

  074 2.8.3  IS Segnalamento 24´691,34 0,053

  075 2.8.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie 16´284,30 0,035

  076 2.8.5  Demolizioni 59´942,11 0,129

  077 2.9.1  Monitoraggio fabbricati 49´271,07 0,106

  078 2.9.2  Monitoraggi in galleria naturale 0,00 0,000

  079 2.9.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale 20´140,88 0,043

  080 2.9.4  Monitoraggi geotecnici 27´908,90 0,060

  081 2.9.5  Monitoraggio ambientale 0,00 0,000

  082 2.10.1  Misure generali di coordinamento 0,00 0,000

  083 2.10.2  Baraccamenti 0,00 0,000

  084 2.10.3  Recinzioni 0,00 0,000

  085 2.10.4  Interferenze con viabilità 0,00 0,000

  086 2.10.5  Protezioni da rischi particolari 0,00 0,000

  087 2.10.6  Dispositivi di protezione individuali 0,00 0,000

  088 3.1.1  Bonifica Ordigni Bellici 44´321,08 0,095

  089 3.2.1  Scavi e movimenti terra 818´299,12 1,761

  090 3.2.2  Opere provvisionali 2´228´364,34 4,795

  091 3.2.3  Fondazioni 271´569,92 0,584

  092 3.2.4  Elevazioni 667´787,08 1,437

  093 3.2.5  Opere di sostegno 0,00 0,000

  094 3.2.6  Impermeabilizzazioni 11´211,20 0,024

  095 3.2.7  Coperture 80´206,45 0,173

  096 3.2.8  Demolizioni 6´615,38 0,014

  097 3.2.9  Vasca di aggottamento 783´660,55 1,686

  098 3.2.10  Sifone idraulico 110´726,98 0,238

  099 3.3.1  Demolizioni 16´963,38 0,037

  100 3.3.2  Piste ciclabili e percorsi pedonali 120´035,31 0,258

  101 3.3.3  Segnaletica orizzontale e verticale 766,39 0,002

  102 3.3.4  Illuminazione Pubblica (IP) 17´316,90 0,037

  103 3.3.5  Opere a verde 4´312,35 0,009

  104 3.3.6  Arredo urbano 17´718,31 0,038

  105 3.3.7  Drenaggi 8´606,96 0,019

  106 3.3.8  Opere stradali 75´233,99 0,162

  107 3.4.1  Fognatura 149´325,86 0,321

  108 3.4.2  Rete elettrica 10´050,70 0,022

  109 3.4.3  Rete telefonica/dati 20´761,16 0,045

  110 3.5.1  Impianti meccanici (ventilazione e pompe) 17´492,35 0,038

  111 3.5.2  Impianti elettrici (luce/FM) 26´041,93 0,056

  112 3.5.3  Impianti antincendio 0,00 0,000

  113 3.5.4  Vasca di aggottamento 8´316,95 0,018

  114 3.5.5  Sifone idraulico 74´127,88 0,160

  115 3.6.1  Corpo stradale ferroviario 106´660,63 0,230

  116 3.6.2  Drenaggio 43´166,33 0,093

  117 3.7.1  Armamento 94´650,23 0,204

  118 3.7.2  TE Trazione elettrica 112´921,13 0,243

  119 3.7.3  IS Segnalamento 22´792,01 0,049

  120 3.7.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie 15´031,66 0,032

  121 3.7.5  Demolizioni 55´024,18 0,118

  122 3.8.1  Monitoraggio fabbricati 0,00 0,000

  123 3.8.2  Monitoraggi in galleria naturale 0,00 0,000

  124 3.8.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale 17´374,11 0,037

  125 3.8.4  Monitoraggi geotecnici 0,00 0,000

  126 3.8.5  Monitoraggio ambientale 0,00 0,000

  127 3.9.1  Misure generali di coordinamento 0,00 0,000

  128 3.9.2  Baraccamenti 0,00 0,000

  129 3.9.3  Recinzioni 0,00 0,000

  130 3.9.4  Interferenze con viabilità 0,00 0,000

  131 3.9.5  Protezioni da rischi particolari 0,00 0,000

  132 3.9.6  Dispositivi di protezione individuali 0,00 0,000

  133 4.1.1  Bonifica Ordigni Bellici 92´729,56 0,200

  134 4.2.1  Scavi e movimenti terra 1´076´595,53 2,317
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  135 4.2.2  Opere provvisionali 2´975´027,76 6,402

  136 4.2.3  Fondazioni 615´916,67 1,325

  137 4.2.4  Elevazioni 1´219´366,02 2,624

  138 4.2.5  Opere di sostegno (sezioni tipo, GN Libia) 0,00 0,000

  139 4.2.6  Impermeabilizzazioni (GN+GA) 28´828,80 0,062

  140 4.2.7  Coperture 53´880,79 0,116

  141 4.2.8  Demolizioni 2´799,20 0,006

  142 4.3.1  Fermata Via Larga 361´566,54 0,778

  143 4.4.1  Demolizioni 86´144,23 0,185

  144 4.4.2  Piste ciclabili e percorsi pedonali 132´694,50 0,286

  145 4.4.3  Segnaletica orizzontale e verticale 979,32 0,002

  146 4.4.4  Illuminazione Pubblica (IP) 0,00 0,000

  147 4.4.5  Opere a verde 4´867,14 0,010

  148 4.4.6  Arredo urbano 4´909,36 0,011

  149 4.4.7  Drenaggi 52´793,67 0,114

  150 4.4.8  Opere stradali 117´235,68 0,252

  151 4.5.1  Fognatura 43´162,42 0,093

  152 4.5.2  Rete elettrica 23´943,15 0,052

  153 4.5.3  Rete telefonica/dati 25´605,51 0,055

  154 4.6.1  Impianti meccanici (ventilazione e pompe) 0,00 0,000

  155 4.6.2  Impianti elettrici (luce/FM) 155´577,25 0,335

  156 4.6.3  Impianti antincendio 802,85 0,002

  157 4.6.4  Ascensori 78´101,18 0,168

  158 4.6.5  Vasca di aggottamento 0,00 0,000

  159 4.6.6  Sifone idraulico 0,00 0,000

  160 4.7.1  Corpo stradale ferroviario 213´065,80 0,458

  161 4.7.2  Drenaggio 65´951,88 0,142

  162 4.8.1  Armamento 194´996,54 0,420

  163 4.8.2  TE Trazione elettrica 235´252,38 0,506

  164 4.8.3  IS Segnalamento 47´483,36 0,102

  165 4.8.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie 31´315,96 0,067

  166 4.8.5  Demolizioni 113´101,70 0,243

  167 4.9.1  Monitoraggio fabbricati 0,00 0,000

  168 4.9.2  Monitoraggi in galleria naturale 0,00 0,000

  169 4.9.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale 24´743,12 0,053

  170 4.9.4  Monitoraggi geotecnici 0,00 0,000

  171 4.9.5  Monitoraggio ambientale 150´947,50 0,325

  172 4.10.1  Misure generali di coordinamento 0,00 0,000

  173 4.10.2  Baraccamenti 0,00 0,000

  174 4.10.3  Recinzioni 0,00 0,000

  175 4.10.4  Interferenze con viabilità 0,00 0,000

  176 4.10.5  Protezioni da rischi particolari 0,00 0,000

  177 4.10.6  Dispositivi di protezione individuali 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 46´473´882,38 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 46´473´882,38 100,000

C:001 1 - INTERRAMENTO TRATTA T1 (ZANOLINI - RIMESSE) euro 29´153´811,44 62,732

C:001.001      1.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI euro 309´848,42 0,667

C:001.001.001           1.1.1  Bonifica Ordigni Bellici euro 309´848,42 0,667

C:001.002      1.2  OPERE CIVILI euro 19´182´452,01 41,276

C:001.002.002           1.2.1  Scavi e movimenti terra euro 3´074´986,30 6,617

C:001.002.003           1.2.2  Opere provvisionali euro 8´747´372,02 18,822

C:001.002.004           1.2.3  Fondazioni euro 2´055´816,38 4,424

C:001.002.005           1.2.4  Elevazioni euro 2´484´768,23 5,347

C:001.002.006           1.2.5  Opere di sostegno (sezioni tipo, GN Libia) euro 310´643,25 0,668

C:001.002.007           1.2.6  Impermeabilizzazioni (GN+GA) euro 298´495,28 0,642

C:001.002.008           1.2.7  Coperture euro 1´786´716,12 3,845

C:001.002.009           1.2.8  Demolizioni euro 69´594,36 0,150

C:001.002.010           1.2.9  Strutture Libia 2° fase euro 354´060,07 0,762

C:001.003      1.3  FINITURE euro 1´005´135,28 2,163

C:001.003.011           1.3.1  Fermata Libia 1° fase euro 198´511,49 0,427

C:001.003.012           1.3.2  Fermata Rimesse euro 394´304,90 0,848

C:001.003.013           1.3.3  Accesso/uscita di emergenza euro 69´173,36 0,149

C:001.003.014           1.3.4  Fermata Libia 2° fase euro 343´145,53 0,738

C:001.004      1.4  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI euro 1´872´331,12 4,029

C:001.004.015           1.4.1  Demolizioni euro 83´975,60 0,181

C:001.004.016           1.4.2  Piste ciclabili e percorsi pedonali euro 205´723,03 0,443

C:001.004.017           1.4.3  Segnaletica orizzontale e verticale euro 18´471,19 0,040

C:001.004.018           1.4.4  Illuminazione Pubblica (IP) euro 86´863,58 0,187

C:001.004.019           1.4.5  Opere a verde euro 52´106,61 0,112

C:001.004.020           1.4.6  Arredo urbano euro 173´858,41 0,374

C:001.004.021           1.4.7  Drenaggi euro 240´817,69 0,518

C:001.004.022           1.4.8  Opere stradali euro 1´010´515,01 2,174

C:001.005      1.5  SOTTOSERVIZI euro 1´258´041,78 2,707

C:001.005.024           1.5.1  Fognatura euro 1´108´359,22 2,385

C:001.005.025           1.5.2  Rete elettrica euro 86´239,52 0,186

C:001.005.026           1.5.3  Rete telefonica/dati euro 63´443,04 0,137

C:001.006      1.6  IMPIANTI CIVILI euro 2´493´792,57 5,366

C:001.006.027           1.6.1  Impianti meccanici (ventilazione e pompe) euro 188´782,53 0,406

C:001.006.028           1.6.2  Impianti elettrici (luce/FM) euro 764´339,38 1,645

C:001.006.029           1.6.3  Impianti antincendio euro 57´600,42 0,124

C:001.006.030           1.6.4  Ascensori euro 78´101,18 0,168

C:001.006.031           1.6.5  Impianti speciali Libia euro 517´037,11 1,113

C:001.006.032           1.6.6  Impianti Libia 2° fase euro 887´931,95 1,911

C:001.007      1.7  SEDE BINARIO euro 962´911,57 2,072

C:001.007.033           1.7.1 Corpo stradale ferroviario euro 754´635,01 1,624

C:001.007.034           1.7.2  Drenaggio euro 208´276,56 0,448

C:001.008      1.8  IMPIANTI FERROVIARI euro 1´424´726,95 3,066

C:001.008.035           1.8.1  Armamento euro 454´751,23 0,979

C:001.008.036           1.8.2  TE Trazione elettrica euro 622´902,39 1,340

C:001.008.037           1.8.3  IS Segnalamento euro 51´033,86 0,110

C:001.008.038           1.8.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie euro 79´429,42 0,171

C:001.008.039           1.8.5  Demolizioni euro 216´610,05 0,466
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C:001.009      1.9  MONITORAGGI euro 644´571,74 1,387

C:001.009.040           1.9.1  Monitoraggio fabbricati euro 246´355,36 0,530

C:001.009.041           1.9.2  Monitoraggi in galleria naturale euro 24´705,86 0,053

C:001.009.042           1.9.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale euro 135´367,30 0,291

C:001.009.043           1.9.3  Monitoraggi geotecnici euro 25´580,00 0,055

C:001.009.044           1.9.5  Monitoraggio ambientale euro 212´563,22 0,457

C:002 2 - INTERRAMENTO TRATTA T2/a  (VIA LARGA) - Da Pk 4+000,00 (Inizio intervento) a Pk 4+288,72 (via

Cellini) euro 3´032´232,77 6,525

C:002.010      2.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI euro 36´940,34 0,079

C:002.010.045           2.1.1  Bonifica Ordigni Bellici euro 36´940,34 0,079

C:002.011      2.2  OPERE CIVILI euro 2´308´840,11 4,968

C:002.011.046           2.2.1  Scavi e movimenti terra euro 379´719,49 0,817

C:002.011.047           2.2.2  Opere provvisionali euro 1´344´264,32 2,893

C:002.011.048           2.2.3  Fondazioni euro 225´980,81 0,486

C:002.011.049           2.2.4  Elevazioni euro 357´156,08 0,769

C:002.011.053           2.2.8  Demolizioni euro 1´719,41 0,004

C:002.012      2.3  FINITURE euro 17´832,85 0,038

C:002.012.054           2.3.1  Accesso/uscita di emergenza euro 17´832,85 0,038

C:002.013      2.4  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI euro 91´401,11 0,197

C:002.013.058           2.4.4  Opere a verde euro 99,38 0,000

C:002.013.059           2.4.5  Arredo urbano euro 158,94 0,000

C:002.013.060           2.4.6  Drenaggi euro 2´725,92 0,006

C:002.013.061           2.4.7  Opere stradali euro 88´416,87 0,190

C:002.014      2.5  SOTTOSERVIZI euro 1´350,05 0,003

C:002.014.063           2.5.2  Rete elettrica euro 1´350,05 0,003

C:002.015      2.6  IMPIANTI CIVILI euro 3´078,10 0,007

C:002.015.066           2.6.2  Impianti elettrici (luce/FM) euro 3´078,10 0,007

C:002.016      2.7  SEDE BINARIO euro 150´101,88 0,323

C:002.016.070           2.7.1 Corpo stradale ferroviario euro 112´338,00 0,242

C:002.016.071           2.7.2  Drenaggio euro 37´763,88 0,081

C:002.017      2.8  IMPIANTI FERROVIARI euro 325´367,48 0,700

C:002.017.072           2.8.1  Armamento euro 102´118,48 0,220

C:002.017.073           2.8.2  TE Trazione elettrica euro 122´331,25 0,263

C:002.017.074           2.8.3  IS Segnalamento euro 24´691,34 0,053

C:002.017.075           2.8.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie euro 16´284,30 0,035

C:002.017.076           2.8.5  Demolizioni euro 59´942,11 0,129

C:002.018      2.9  MONITORAGGI euro 97´320,85 0,209

C:002.018.077           2.9.1  Monitoraggio fabbricati euro 49´271,07 0,106

C:002.018.079           2.9.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale euro 20´140,88 0,043

C:002.018.080           2.9.4  Monitoraggi geotecnici euro 27´908,90 0,060

C:003 3 - INTERRAMENTO TRATTA T2/b  (VIA LARGA) - Da Pk 4+288,72 (via Cellini) a Pk 4+549,30 (Fermata

via Larga) euro 6´057´452,80 13,034

C:003.020      3.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI euro 44´321,08 0,095

C:003.020.088           3.1.1  Bonifica Ordigni Bellici euro 44´321,08 0,095
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C:003.021      3.2  OPERE CIVILI euro 4´978´441,02 10,712

C:003.021.089           3.2.1  Scavi e movimenti terra euro 818´299,12 1,761

C:003.021.090           3.2.2  Opere provvisionali euro 2´228´364,34 4,795

C:003.021.091           3.2.3  Fondazioni euro 271´569,92 0,584

C:003.021.092           3.2.4  Elevazioni euro 667´787,08 1,437

C:003.021.094           3.2.6  Impermeabilizzazioni euro 11´211,20 0,024

C:003.021.095           3.2.7  Coperture euro 80´206,45 0,173

C:003.021.096           3.2.8  Demolizioni euro 6´615,38 0,014

C:003.021.097           3.2.9  Vasca di aggottamento euro 783´660,55 1,686

C:003.021.098           3.2.10  Sifone idraulico euro 110´726,98 0,238

C:003.022      3.3  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI euro 260´953,59 0,562

C:003.022.099           3.3.1  Demolizioni euro 16´963,38 0,037

C:003.022.100           3.3.2  Piste ciclabili e percorsi pedonali euro 120´035,31 0,258

C:003.022.101           3.3.3  Segnaletica orizzontale e verticale euro 766,39 0,002

C:003.022.102           3.3.4  Illuminazione Pubblica (IP) euro 17´316,90 0,037

C:003.022.103           3.3.5  Opere a verde euro 4´312,35 0,009

C:003.022.104           3.3.6  Arredo urbano euro 17´718,31 0,038

C:003.022.105           3.3.7  Drenaggi euro 8´606,96 0,019

C:003.022.106           3.3.8  Opere stradali euro 75´233,99 0,162

C:003.023      3.4  SOTTOSERVIZI euro 180´137,72 0,388

C:003.023.107           3.4.1  Fognatura euro 149´325,86 0,321

C:003.023.108           3.4.2  Rete elettrica euro 10´050,70 0,022

C:003.023.109           3.4.3  Rete telefonica/dati euro 20´761,16 0,045

C:003.024      3.5  IMPIANTI CIVILI euro 125´979,11 0,271

C:003.024.110           3.5.1  Impianti meccanici (ventilazione e pompe) euro 17´492,35 0,038

C:003.024.111           3.5.2  Impianti elettrici (luce/FM) euro 26´041,93 0,056

C:003.024.113           3.5.4  Vasca di aggottamento euro 8´316,95 0,018

C:003.024.114           3.5.5  Sifone idraulico euro 74´127,88 0,160

C:003.025      3.6  SEDE BINARIO euro 149´826,96 0,322

C:003.025.115           3.6.1  Corpo stradale ferroviario euro 106´660,63 0,230

C:003.025.116           3.6.2  Drenaggio euro 43´166,33 0,093

C:003.026      3.7  IMPIANTI FERROVIARI euro 300´419,21 0,646

C:003.026.117           3.7.1  Armamento euro 94´650,23 0,204

C:003.026.118           3.7.2  TE Trazione elettrica euro 112´921,13 0,243

C:003.026.119           3.7.3  IS Segnalamento euro 22´792,01 0,049

C:003.026.120           3.7.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie euro 15´031,66 0,032

C:003.026.121           3.7.5  Demolizioni euro 55´024,18 0,118

C:003.027      3.8  MONITORAGGI euro 17´374,11 0,037

C:003.027.124           3.8.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale euro 17´374,11 0,037

C:004 4 - INTERRAMENTO TRATTA T2/c (VIA LARGA) - Da Pk 4+549,30 (Fermata via Larga) a Pk 5+100,00

(Fine intervento) euro 8´230´385,37 17,710

C:004.029      4.1  BONIFICA ORDIGNI BELLICI euro 92´729,56 0,200

C:004.029.133           4.1.1  Bonifica Ordigni Bellici euro 92´729,56 0,200

C:004.030      4.2  OPERE CIVILI euro 5´972´414,77 12,851

C:004.030.134           4.2.1  Scavi e movimenti terra euro 1´076´595,53 2,317

C:004.030.135           4.2.2  Opere provvisionali euro 2´975´027,76 6,402

C:004.030.136           4.2.3  Fondazioni euro 615´916,67 1,325

C:004.030.137           4.2.4  Elevazioni euro 1´219´366,02 2,624

C:004.030.139           4.2.6  Impermeabilizzazioni (GN+GA) euro 28´828,80 0,062
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C:004.030.140           4.2.7  Coperture euro 53´880,79 0,116

C:004.030.141           4.2.8  Demolizioni euro 2´799,20 0,006

C:004.031      4.3  FINITURE euro 361´566,54 0,778

C:004.031.142           4.3.1  Fermata Via Larga euro 361´566,54 0,778

C:004.032      4.4  SISTEMAZIONI SUPERFICIALI euro 399´623,90 0,860

C:004.032.143           4.4.1  Demolizioni euro 86´144,23 0,185

C:004.032.144           4.4.2  Piste ciclabili e percorsi pedonali euro 132´694,50 0,286

C:004.032.145           4.4.3  Segnaletica orizzontale e verticale euro 979,32 0,002

C:004.032.147           4.4.5  Opere a verde euro 4´867,14 0,010

C:004.032.148           4.4.6  Arredo urbano euro 4´909,36 0,011

C:004.032.149           4.4.7  Drenaggi euro 52´793,67 0,114

C:004.032.150           4.4.8  Opere stradali euro 117´235,68 0,252

C:004.033      4.5  SOTTOSERVIZI euro 92´711,08 0,199

C:004.033.151           4.5.1  Fognatura euro 43´162,42 0,093

C:004.033.152           4.5.2  Rete elettrica euro 23´943,15 0,052

C:004.033.153           4.5.3  Rete telefonica/dati euro 25´605,51 0,055

C:004.034      4.6  IMPIANTI CIVILI euro 234´481,28 0,505

C:004.034.155           4.6.2  Impianti elettrici (luce/FM) euro 155´577,25 0,335

C:004.034.156           4.6.3  Impianti antincendio euro 802,85 0,002

C:004.034.157           4.6.4  Ascensori euro 78´101,18 0,168

C:004.035      4.7  SEDE BINARIO euro 279´017,68 0,600

C:004.035.160           4.7.1  Corpo stradale ferroviario euro 213´065,80 0,458

C:004.035.161           4.7.2  Drenaggio euro 65´951,88 0,142

C:004.036      4.8  IMPIANTI FERROVIARI euro 622´149,94 1,339

C:004.036.162           4.8.1  Armamento euro 194´996,54 0,420

C:004.036.163           4.8.2  TE Trazione elettrica euro 235´252,38 0,506

C:004.036.164           4.8.3  IS Segnalamento euro 47´483,36 0,102

C:004.036.165           4.8.4  TLC telecomunicazioni ferroviarie euro 31´315,96 0,067

C:004.036.166           4.8.5  Demolizioni euro 113´101,70 0,243

C:004.037      4.9  MONITORAGGI euro 175´690,62 0,378

C:004.037.169           4.9.3  Monitoraggi trincea e galleria artificiale euro 24´743,12 0,053

C:004.037.171           4.9.5  Monitoraggio ambientale euro 150´947,50 0,325

TOTALE  euro 46´473´882,38 100,000

     Data, 22/11/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE: FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

0733E02 - Linea SFM2 - Bologna-Portomaggiore

- Ferrovie Elilia Romagna S.r.l.  (SpCat 1)

T1: Tratta Zanolini - Rimesse  (Cat 1)

Misure generali di coordinamento  (SbCat 1)

1 / 59 Riunioni di coordinamento volte a determinare misure

OS.MC.A.0102.A relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

1 riunione a settimana

1,000 78,000 78,000

SOMMANO cadauno 78,000 203,40 15´865,20

2 / 60 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore,

OS.PR.B.0101.B incluso eventuale utilizzo di bandierine o palette

(movieri), per ora di effettivo servizio.

2 ore al giorno

2,000 545,000 1´090,000

SOMMANO h 1´090,000 30,96 33´746,40

3 / 61 Riunioni di coordinamento per determinare interventi

OS.IF.A.0102.A finalizzati alla sicurezza dovuti alle necessità di

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni

interferenti.

1 riunione a settimana

1,000 78,000 78,000

SOMMANO cadauno 78,000 203,40 15´865,20

Parziale Misure generali di coordinamento  (SbCat 1)

euro 65´476,80

Baraccamenti  (SbCat 2)

4 / 62 Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

OS.AP.O.0107.A Cantieri operativi

6,000 6,000

SOMMANO mesi 6,000 342,27 2´053,62

5 / 63 Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o

OS.AP.O.0107.B frazione.

Cantieri operativi

(H/peso=18-1) 6,000 17,000 102,000

SOMMANO mesi 102,000 32,01 3´265,02

6 / 64 Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio

OS.AP.O.0103.A igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x

2,45 circa (modello base), per il primo mese o

frazione.

Cantiere base

2,000 2,000

SOMMANO mesi 2,000 560,64 1´121,28

7 / 65 Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio

OS.AP.O.0103.B igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x

2,45 circa (modello

base), per ogni mese in più o frazione.

Cantiere base

(H/peso=18-1) 2,000 17,000 34,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,000 71´916,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,000 71´916,72

SOMMANO mesi 34,000 158,20 5´378,80

8 / 66 Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni

OS.AP.O.0101.A esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello

base), per il primo mese o frazione

Cantiere base

3,000 3,000

SOMMANO mesi 3,000 485,40 1´456,20

9 / 67 Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni

OS.AP.O.0101.B esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello

base), per ogni mese in più o frazione.

Cantiere base

(H/peso=18-1) 3,000 17,000 51,000

SOMMANO mesi 51,000 101,01 5´151,51

10 / 68 Estintore portatile in polvere. Da Kg. 9, per mese.

OS.MS.F.0101.G Cantiere base

4,000 18,000 72,000

Lungo linea

10,000 18,000 180,000

SOMMANO mesi 252,000 8,51 2´144,52

11 / 69 Impianto di terra. Costo di progettazione e

OS.IM.A.0101.A realizzazione dell'impianto base.

Cantiere base

1,000 1,000

Cantieri operativi

5,000 5,000

SOMMANO cadauno 6,000 444,37 2´666,22

12 / 70 Progettazione e realizzazione di impianto di

OS.IM.A.0102.A protezione contro le scariche atmosferiche costituito

da scaricatore per corrente da fulmine.

Cantiere base

1,000 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 182,95 182,95

13 / 71 Cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di

OS.MS.D.0104.B presidi secondo DM 15/07/03 n.388

2,000 18,000 36,000

SOMMANO cad/mese 36,000 11,71 421,56

14 / 72 Vasche di lavaggio e disoleazione agli ingressi del

PA.OF.001 cantiere, utilizzo e manutenzione.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 30´000,00 30´000,00

15 / 73 Struttura di accesso al cantiere costituita da un

PA.OF.002 sistema di ingresso meccanizzato con tessera di

riconoscimento (tornelleria con badge min. 5 ingressi

in serie), su opportuno basa ... ssario, anche se non

espressamente indicato per garantire l'installazione

completa nel rispetto della normativa vigente.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 15´000,00 15´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´318,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134´318,48

Parziale Baraccamenti  (SbCat 2) euro 68´841,68

Recinzioni  (SbCat 3)

16 / 74 Recinzione provvisoria con rete di polietilene misurata

OS.AP.A.0103.A a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera

durata dei lavori.

1,000 130,000 1,800 234,000

SOMMANO m2 234,000 7,71 1´804,14

17 / 75 Recinzione provvisoria con pannelli di legno misurata

OS.AP.A.0101.A a metro quadrato di pannello posto in opera, per

l'intera durata dei lavori.

1,000 2465,000 1,800 4´437,000

SOMMANO m2 4´437,000 28,14 124´857,18

18 / 76 Recinzione provvisoria di cantiere costituita da

OS.AP.A.0114.A pannelli metallici di rete elettrosaldata, allestimento in

opera e successiva rimozione.

1,000 1391,000 1,800 2´503,800

SOMMANO m2 2´503,800 2,63 6´584,99

19 / 77 Recinzione provvisoria di cantiere costituita da

OS.AP.A.0114.B pannelli metallici di rete elettrosaldata, costo di

utilizzo del materiale per un mese.

(par.ug.=18-1) 17,000 1391,000 1,800 42´564,600

SOMMANO m2/mese 42´564,600 0,28 11´918,09

20 / 78 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per

OS.AP.I.0101.A recinzione cantiere, misurato a metro quadrato di

cancello posto ìn opera, per l'intera durata dei lavori

Cantiere Base

2,000 5,000 1,800 18,000

Cantier Operativi

6,000 5,000 1,800 54,000

SOMMANO m2 72,000 34,64 2´494,08

21 / 134 Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls,

OS.AP.A.0108.A allestimento in opera e successiva rimozione con

l'ausilio di mezzi meccanici.

143,000 143,000

SOMMANO m 143,000 26,45 3´782,35

22 / 135 Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di

OS.AP.A.0108.B utilizzo del materiale per un mese.

143,000 18,000 2´574,000

SOMMANO m/mese 2´574,000 3,47 8´931,78

Parziale Recinzioni  (SbCat 3) euro 160´372,61

Interferenze con viabilità  (SbCat 4)

23 / 79 Lampeggiante da cantiere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 294´691,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294´691,09

OS.MS.B.0109.A Via Fabbri

10,000 545,000 5´450,000

Via Libia

10,000 545,000 5´450,000

Via Scipione dal Ferro

5,000 545,000 2´725,000

Via Bonaventura Cavalieri

5,000 545,000 2´725,000

Via Rimesse

15,000 545,000 8´175,000

SOMMANO gg 24´525,000 1,48 36´297,00

24 / 80 Innaffiatura delle aree di cantiere e della viabilità

OS.MS.I.0101.A esterna tramite autobotti, comprensivo degli oneri del

personale e del costo dell'acqua.

6 ore a settimana per 2 km

6,000 78,000 2,000 936,000

SOMMANO km 936,000 2,49 2´330,64

25 / 81 Pulizia e spazzolatura delle strade dai residui di

OS.MS.I.0101.B materiali ghiaiosi

6 ore a settimana per 2 km

6,000 78,000 2,000 936,000

SOMMANO km 936,000 1,71 1´600,56

26 / 82 Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o

OS.MS.A.0101.H alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00,

oppure cm 120,00.

Via Fabbri

2,000 18,000 36,000

Via Libia

4,000 18,000 72,000

Via Scipione dal Ferro

2,000 18,000 36,000

Via Bonaventura Cavalieri

2,000 18,000 36,000

Via Rimesse

4,000 18,000 72,000

SOMMANO cad/mese 252,000 4,52 1´139,04

27 / 83 Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o

OS.MS.A.0101.I alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.

Via Fabbri

2,000 18,000 36,000

Via Libia

4,000 18,000 72,000

Via Bonaventura Cavalieri

2,000 18,000 36,000

Via Rimesse

8,000 18,000 144,000

SOMMANO cad/mese 288,000 6,97 2´007,36

28 / 84 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Pannello

OS.MS.A.0101.M integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm

15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 50,00.

Via Fabbri

2,000 18,000 36,000

Via Libia

4,000 18,000 72,000

Via Scipione dal Ferro

2,000 18,000 36,000

Via Bonaventura

2,000 18,000 36,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180,000 338´065,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180,000 338´065,69

Via Rimesse

5,000 18,000 90,000

SOMMANO cad/mese 270,000 2,12 572,40

29 / 85 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Ottagono in

OS.MS.A.0101.N lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm

90,00 oppure cm 120,00.

Via Fabbri

1,000 18,000 18,000

Via Libia

1,000 18,000 18,000

Via Bonaventura

2,000 18,000 36,000

SOMMANO cad/mese 72,000 10,47 753,84

30 / 86 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera

OS.MS.A.0101.O o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00

x 90,00.

Via Fabbri

2,000 18,000 36,000

Via Libia

2,000 18,000 36,000

Via Scipione dal Ferro

1,000 18,000 18,000

Via Bonaventura

1,000 18,000 18,000

Via Rimesse

4,000 18,000 72,000

SOMMANO cad/mese 180,000 6,33 1´139,40

31 / 87 Sacchetti di zavorra.

OS.MS.A.0103.B Segnali triangolari

14,000

Segnali circolari

16,000

Segnali ottagonali

4,000

Segnali vari

10,000

SOMMANO cadauno 44,000 1,16 51,04

32 / 88 Passerella pedonale, misurata al metro lineare posto

OS.AP.F.0102.B in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.

Larghezza utile di passaggio cm 120.

2,000 10,000 20,000

SOMMANO m 20,000 59,21 1´184,20

33 / 89 Passerella carrabile, misurato a metro quadrato posto

OS.AP.F.0103.A in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per

ampiezze da superare non superiori a m 3,00.

Superamento eventuali scavi aperti

4,000 3,000 4,000 48,000

SOMMANO m2 48,000 84,10 4´036,80

34 / 90 Impianto semaforico mobile, Senza cavi di

OS.MS.B.0108.A collegamento, alimentato a batterie.

4,000 545,000 2´180,000

SOMMANO gg 2´180,000 29,29 63´852,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 409´655,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 409´655,57

Parziale Interferenze con viabilità  (SbCat 4) euro 114´964,48

Protezioni da rischi particolari  (SbCat 5)

35 / 91 Parapetto in legno, misurato a metro lineare posto in

OS.AP.E.0102.A opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.

794,000 794,000

SOMMANO m 794,000 19,49 15´475,06

36 / 92 Imbracatura anticaduta. A due punti di attacco.

OS.MP.I.0102.B 4,000 545,000 2´180,000

SOMMANO gg 2´180,000 0,51 1´111,80

37 / 93 Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti,

OS.AP.B.0101.A fornitura all'esterno dei manufatti per il primo mese o

frazione.

2,000 1100,000 5,000 11´000,000

SOMMANO m2 11´000,000 14,51 159´610,00

38 / 94 Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti per ogni

OS.AP.B.0101.B mese in più o frazione oltre il primo.

(H/peso=8-1) 2,000 1100,000 5,000 7,000 77´000,000

SOMMANO m2 77´000,000 0,41 31´570,00

39 / 95 Trabattello mobile in vetroresina per lavori in

OS.AP.C.0102.A prossimità di linee elettriche, misurato, cadauno

posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.

6,000

SOMMANO cadauno 6,000 390,52 2´343,12

40 / 96 Armatura di protezione degli scavi con pannelli

OS.AP.G.0102.C metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità

dello scavo non superiore m 3,50.

Sottoservizi

2,000 600,000 2,000 2´400,000

SOMMANO m2 2´400,000 40,41 96´984,00

41 / 97 Sirena di allarme da interno con lampeggiatore, per il

OS.MS.C.0103.A primo mese o frazione.

8,000

SOMMANO mesi 8,000 34,75 278,00

42 / 98 Sirena di allarme da interno con lampeggiatore, per

OS.MS.C.0103.B ogni mese in più o frazione.

(H/peso=18-1) 8,000 17,000 136,000

SOMMANO mesi 136,000 1,52 206,72

43 / 99 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma

OS.AP.A.0113.A limite di passaggio, costo d'uso per il primo mese o

frazione

4,000

SOMMANO cadauno 4,000 120,45 481,80

44 / 100 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´716,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717´716,07

OS.AP.A.0113.B limite di passaggio, costo d'uso per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo

(H/peso=18-1) 4,000 17,000 68,000

SOMMANO cad/mese 68,000 4,77 324,36

45 / 101 Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00;

OS.AP.M.0105.C N = 2.

600,000 600,000

SOMMANO h 600,000 83,38 50´028,00

46 / 102 Barriera di protezione di linee elettriche esterne

OS.AP.A.0111.A aeree, costo d'uso primo mesi

8,000 15,000 120,000

SOMMANO m 120,000 88,10 10´572,00

47 / 103 Barriera di protezione di linee elettriche esterne

OS.AP.A.0111.B aeree, costo d'uso per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo

(H/peso=18-1) 8,000 15,000 17,000 2´040,000

SOMMANO m/mese 2´040,000 3,29 6´711,60

48 / 104 Pallet di raccolta in legno, per stoccaggio materiali

OS.AP.N.0101.A 10,000

SOMMANO cadauno 10,000 25,63 256,30

49 / 105 Pallet di raccolta in plastica, per stoccaggio materiali

OS.AP.N.0101.B 20,000

SOMMANO cadauno 20,000 35,29 705,80

50 / 106 Vasca di raccolta in acciaio, per sostanze inquinanti e

OS.AP.N.0103.A liquidi infiammabili.

Cantiere base

3,000 545,000 1´635,000

SOMMANO gg 1´635,000 19,85 32´454,75

51 / 107 Compenso a corpo per tutti gli oneri derivanti dalla

PA.OF.003 esecuzione delle operazioni anche in orario notturno,

comprese e compensate le spese per dispositivi di

protezione supplementari, illuminazione delle aree di

lavoro e relativi impianti e attrezzature per

l'alimentazione.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 60´000,00 60´000,00

52 / 108 Ventilatore elettrico da 4000 mc./ora, compresa posa

PA.OF.004 in opera e collegamento elettrico e silenziatore.

Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320

gr/mq, con cresta di so ...  fissaggio ed installazione,

la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 32´000,00 32´000,00

53 / 109 Gorgogliatori in acqua per la depurazione dei gas di

PA.OF.005 scarico di motori diesel impiegati in ambienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 910´768,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 910´768,88

confinati. Fornitura e installazione.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 25´000,00 25´000,00

54 / 110 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per

PA.OF.008 puntellature di strutture, integrazione delle opere

provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle

necessità del mante ... to della sicurezza in cantiere,

compreso approvvigionamento, montaggio,

smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 15´000,00 15´000,00

55 / 111 Linee di collegamento per impianto citofonico

PA.OF.009 posizionate a parete.

1200,000 1´200,000

SOMMANO m 1´200,000 8,50 10´200,00

56 / 112 Tubazione per la distribuzione dell'acqua e dell'aria

PA.OF.010 compressa.

1200,000 1´200,000

SOMMANO m 1´200,000 16,50 19´800,00

57 / 113 Aspiratore elettrico da 2000 mc./ora, compresa posa

PA.OF.007 in opera e collegamento elettrico.

Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320

gr/mq, con cresta di sospensione occhiellata ogni 50

cm; spezzoni da 30 ml; diametro 800 mm.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 21´000,00 21´000,00

58 / 114 Rilevatore lineare di fumo. Con sistema reflex, con

OS.IM.C.0101.A portata fino a m 170, per il primo mese o frazione.

4,000

SOMMANO mesi 4,000 496,26 1´985,04

59 / 115 Rilevatore lineare di fumo. Con sistema reflex, con

OS.IM.C.0101.B portata fino a m 170, per ogni mese in più o frazione.

(H/peso=18-1) 4,000 17,000 68,000

SOMMANO mesi 68,000 80,28 5´459,04

60 / 116 Evacuatore di fumo e calore con cupola a parete

OS.IM.C.0102.A singola. Con dimensioni del foro del solaio di cm 100

x 100, per il primo mese o frazione.

10,000

SOMMANO mesi 10,000 191,25 1´912,50

61 / 117 Evacuatore di fumo e calore con cupola a parete

OS.IM.C.0102.B singola. Con dimensioni del foro del solaio di cm 100

x 100, per ogni mese in più o frazione.

(H/peso=18-1) 10,000 17,000 170,000

SOMMANO mesi 170,000 4,77 810,90

62 / 118 Impianto di illuminazione di emergenza per ogni

OS.MS.E.0101.A lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´011´936,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´011´936,36

50,000 50,000

SOMMANO mesi 50,000 57,21 2´860,50

63 / 119 Impianto di illuminazione di emergenza per ogni

OS.MS.E.0101.B lampada autoalimentata, per ogni mese in più o

frazione.

50,000 12,000 600,000

SOMMANO mesi 600,000 4,03 2´418,00

64 / 120 Rilevatore di stato. Di gas catalitico (metano o

OS.MS.G.0102.C G.P.L.), per il primo mese o frazione.

10,000

SOMMANO mesi 10,000 198,41 1´984,10

65 / 121 Rilevatore di stato. Di gas catalitico (metano o G.P.L.)

OS.MS.G.0102.D , per ogni mese in più o frazione.

(H/peso=18-1) 10,000 17,000 170,000

SOMMANO mesi 170,000 45,86 7´796,20

66 / 122 Rilevatore di stato. Di gas (ossido di carbonio) con

OS.MS.G.0102.E grado di protezione IP55, per il primo mese o

frazione.

10,000

SOMMANO mesi 10,000 404,50 4´045,00

67 / 123 Rilevatore di stato. Di gas (ossido di carbonio) con

OS.MS.G.0102.F grado di protezione IP55, per ogni mese in più o

frazione.

(H/peso=18-1) 10,000 17,000 170,000

SOMMANO mesi 170,000 61,90 10´523,00

Parziale Protezioni da rischi particolari  (SbCat 5)

euro 631´907,59

Dispositivi di protezione individuali  (SbCat 6)

68 / 124 Elmetto di sicurezza. Modello di qualità superiore.

OS.MP.A.0101.C DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 545,000 5´450,000

SOMMANO gg 5´450,000 0,38 2´071,00

69 / 125 Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

OS.MP.B.0102.A (monouso).

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 545,000 5´450,000

SOMMANO gg 5´450,000 0,20 1´090,00

70 / 126 Occhiali protettivi a protezione laterale, superiore ed

OS.MP.C.0101.D inferiore, in policarbonato, antigraffio ed

antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili.

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 545,000 5´450,000

SOMMANO gg 5´450,000 0,06 327,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´045´051,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´045´051,16

71 / 127 Cuffia antirumore. Con archetto multiposizione.

OS.MP.D.0101.B DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 545,000 5´450,000

SOMMANO gg 5´450,000 0,15 817,50

72 / 128 Guanti di protezione dal freddo. In materiale acrilico,

OS.MP.F.0102.A idrofugo termico.

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 545,000 5´450,000

SOMMANO gg 5´450,000 0,50 2´725,00

73 / 129 Scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio,

OS.MP.G.0101.A resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti

allo scivolamento

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 545,000 5´450,000

SOMMANO gg 5´450,000 0,29 1´580,50

74 / 130 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande

OS.MP.H.0103.A rifrangenti

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 545,000 5´450,000

SOMMANO gg 5´450,000 0,49 2´670,50

75 / 131 Pantalone ad alta visibilità di vari colori, con bande

OS.MP.H.0104.A rifrangenti

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 545,000 5´450,000

SOMMANO gg 5´450,000 0,29 1´580,50

76 / 132 Accertamenti preliminari al prelievo di campioni d'aria

PA.OF.006 alle sorgenti di emissione.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 10´000,00 10´000,00

77 / 133 Barella pieghevole in lega leggera, pieghevole in

OS.MS.D.0103.C lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate, al

giorno.

3,000 545,000 1´635,000

SOMMANO gg 1´635,000 0,59 964,65

Parziale Dispositivi di protezione individuali  (SbCat

6) euro 23´826,65

Parziale T1: Tratta Zanolini - Rimesse  (Cat 1) euro 1´065´389,81

T2: Tratta Via Cellini - Via Larga  (Cat 2)

Misure generali di coordinamento  (SbCat 1)

78 / 1 Riunioni di coordinamento volte a determinare misure

OS.MC.A.0102.A relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

1 riunione a settimana

1,000 75,000 75,000

SOMMANO cadauno 75,000 203,40 15´255,00

79 / 2 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´080´644,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´080´644,81

OS.PR.B.0101.B incluso eventuale utilizzo di bandierine o palette

(movieri), per ora di effettivo servizio.

2 ore al giorno

2,000 525,000 1´050,000

SOMMANO h 1´050,000 30,96 32´508,00

80 / 3 Riunioni di coordinamento per determinare interventi

OS.IF.A.0102.A finalizzati alla sicurezza dovuti alle necessità di

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni

interferenti.

1 riunione a settimana

1,000 75,000 75,000

SOMMANO cadauno 75,000 203,40 15´255,00

Parziale Misure generali di coordinamento  (SbCat 1)

euro 63´018,00

Baraccamenti  (SbCat 2)

81 / 4 Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

OS.AP.O.0107.A Cantieri operativi

5,000 5,000

SOMMANO mesi 5,000 342,27 1´711,35

82 / 5 Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o

OS.AP.O.0107.B frazione.

Cantieri operativi

(H/peso=18-1) 5,000 17,000 85,000

SOMMANO mesi 85,000 32,01 2´720,85

83 / 6 Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio

OS.AP.O.0103.A igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x

2,45 circa (modello base), per il primo mese o

frazione.

Cantiere base

2,000 2,000

SOMMANO mesi 2,000 560,64 1´121,28

84 / 7 Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio

OS.AP.O.0103.B igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x

2,45 circa (modello

base), per ogni mese in più o frazione.

Cantiere base

(H/peso=18-1) 2,000 17,000 34,000

SOMMANO mesi 34,000 158,20 5´378,80

85 / 8 Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni

OS.AP.O.0101.A esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello

base), per il primo mese o frazione

Cantiere base

3,000 3,000

SOMMANO mesi 3,000 485,40 1´456,20

86 / 9 Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni

OS.AP.O.0101.B esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello

base), per ogni mese in più o frazione.

Cantiere base

(H/peso=18-1) 3,000 17,000 51,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51,000 1´140´796,29
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,000 1´140´796,29

SOMMANO mesi 51,000 101,01 5´151,51

87 / 10 Estintore portatile in polvere. Da Kg. 9, per mese.

OS.MS.F.0101.G Cantiere base

4,000 18,000 72,000

Lungo linea

10,000 18,000 180,000

SOMMANO mesi 252,000 8,51 2´144,52

88 / 11 Impianto di terra. Costo di progettazione e

OS.IM.A.0101.A realizzazione dell'impianto base.

Cantiere base

1,000 1,000

Cantieri operativi

4,000 4,000

SOMMANO cadauno 5,000 444,37 2´221,85

89 / 22 Progettazione e realizzazione di impianto di

OS.IM.A.0102.A protezione contro le scariche atmosferiche costituito

da scaricatore per corrente da fulmine.

Cantiere base

1,000 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 182,95 182,95

90 / 28 Cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di

OS.MS.D.0104.B presidi secondo DM 15/07/03 n.388

2,000 18,000 36,000

SOMMANO cad/mese 36,000 11,71 421,56

91 / 54 Vasche di lavaggio e disoleazione agli ingressi del

PA.OF.001 cantiere, utilizzo e manutenzione.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 30´000,00 30´000,00

92 / 57 Struttura di accesso al cantiere costituita da un

PA.OF.002 sistema di ingresso meccanizzato con tessera di

riconoscimento (tornelleria con badge min. 5 ingressi

in serie), su opportuno basa ... ssario, anche se non

espressamente indicato per garantire l'installazione

completa nel rispetto della normativa vigente.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 15´000,00 15´000,00

Parziale Baraccamenti  (SbCat 2) euro 67´510,87

Recinzioni  (SbCat 3)

93 / 12 Recinzione provvisoria con pannelli di legno misurata

OS.AP.A.0101.A a metro quadrato di pannello posto in opera, per

l'intera durata dei lavori.

1,000 2535,000 1,800 4´563,000

SOMMANO m2 4´563,000 28,14 128´402,82

94 / 25 Recinzione provvisoria di cantiere costituita da

OS.AP.A.0114.A pannelli metallici di rete elettrosaldata, allestimento in

opera e successiva rimozione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´324´321,50
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´324´321,50

1,000 234,000 1,800 421,200

SOMMANO m2 421,200 2,63 1´107,76

95 / 26 Recinzione provvisoria di cantiere costituita da

OS.AP.A.0114.B pannelli metallici di rete elettrosaldata, costo di

utilizzo del materiale per un mese.

(par.ug.=18-1) 17,000 234,000 1,800 7´160,400

SOMMANO m2/mese 7´160,400 0,28 2´004,91

96 / 27 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per

OS.AP.I.0101.A recinzione cantiere, misurato a metro quadrato di

cancello posto ìn opera, per l'intera durata dei lavori

Cantiere Base

1,000 5,000 1,800 9,000

Cantier Operativi

8,000 5,000 1,800 72,000

SOMMANO m2 81,000 34,64 2´805,84

97 / 136 Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls,

OS.AP.A.0108.A allestimento in opera e successiva rimozione con

l'ausilio di mezzi meccanici.

Deviazioni stradali - A stima

200,000 200,000

SOMMANO m 200,000 26,45 5´290,00

98 / 137 Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di

OS.AP.A.0108.B utilizzo del materiale per un mese.

Deviazioni stradali - A stima

200,000 6,000 1´200,000

SOMMANO m/mese 1´200,000 3,47 4´164,00

Parziale Recinzioni  (SbCat 3) euro 143´775,33

Interferenze con viabilità  (SbCat 4)

99 / 13 Lampeggiante da cantiere.

OS.MS.B.0109.A Via Cellini

10,000 525,000 5´250,000

Via Larga

10,000 525,000 5´250,000

SOMMANO gg 10´500,000 1,48 15´540,00

100 / 23 Innaffiatura delle aree di cantiere e della viabilità

OS.MS.I.0101.A esterna tramite autobotti, comprensivo degli oneri del

personale e del costo dell'acqua.

6 ore a settimana per 2 km

6,000 75,000 2,000 900,000

SOMMANO km 900,000 2,49 2´241,00

101 / 24 Pulizia e spazzolatura delle strade dai residui di

OS.MS.I.0101.B materiali ghiaiosi

6 ore a settimana per 2 km

6,000 75,000 2,000 900,000

SOMMANO km 900,000 1,71 1´539,00

102 / 29 Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´359´014,01
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R I P O R T O 1´359´014,01

OS.MS.A.0101.H alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00,

oppure cm 120,00.

Via Cellini

9,000 18,000 162,000

Via Larga

5,000 18,000 90,000

SOMMANO cad/mese 252,000 4,52 1´139,04

103 / 30 Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o

OS.MS.A.0101.I alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.

Via Cellini

5,000 18,000 90,000

Via Larga

10,000 18,000 180,000

SOMMANO cad/mese 270,000 6,97 1´881,90

104 / 31 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Pannello

OS.MS.A.0101.M integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm

15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 50,00.

Via Cellini

2,000 18,000 36,000

Via Larga

4,000 18,000 72,000

SOMMANO cad/mese 108,000 2,12 228,96

105 / 32 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Ottagono in

OS.MS.A.0101.N lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm

90,00 oppure cm 120,00.

Via Larga

3,000 18,000 54,000

SOMMANO cad/mese 54,000 10,47 565,38

106 / 33 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera

OS.MS.A.0101.O o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00

x 90,00.

Via Cellini

2,000 18,000 36,000

Via Larga

2,000 18,000 36,000

SOMMANO cad/mese 72,000 6,33 455,76

107 / 34 Sacchetti di zavorra.

OS.MS.A.0103.B Segnali triangolari

14,000

Segnali circolari

15,000

Segnali ottagonali

3,000

Segnali vari

4,000

SOMMANO cadauno 36,000 1,16 41,76

108 / 48 Passerella carrabile, misurato a metro quadrato posto

OS.AP.F.0103.A in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per

ampiezze da superare non superiori a m 3,00.

Superamento eventuali scavi aperti

4,000 3,000 4,000 48,000

SOMMANO m2 48,000 84,10 4´036,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´367´363,61
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R I P O R T O 1´367´363,61

109 / 52 Passerella pedonale, misurata al metro lineare posto

OS.AP.F.0102.B in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.

Larghezza utile di passaggio cm 120.

2,000 10,000 20,000

SOMMANO m 20,000 59,21 1´184,20

110 / 53 Impianto semaforico mobile, Senza cavi di

OS.MS.B.0108.A collegamento, alimentato a batterie.

2,000 525,000 1´050,000

SOMMANO gg 1´050,000 29,29 30´754,50

Parziale Interferenze con viabilità  (SbCat 4) euro 59´608,30

Protezioni da rischi particolari  (SbCat 5)

111 / 14 Parapetto in legno, misurato a metro lineare posto in

OS.AP.E.0102.A opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.

1910,000 1´910,000

SOMMANO m 1´910,000 19,49 37´225,90

112 / 15 Imbracatura anticaduta. A due punti di attacco.

OS.MP.I.0102.B 4,000 525,000 2´100,000

SOMMANO gg 2´100,000 0,51 1´071,00

113 / 16 Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti,

OS.AP.B.0101.A fornitura all'esterno dei manufatti per il primo mese o

frazione.

2,000 750,000 5,000 7´500,000

SOMMANO m2 7´500,000 14,51 108´825,00

114 / 17 Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti per ogni

OS.AP.B.0101.B mese in più o frazione oltre il primo.

(H/peso=8-1) 2,000 750,000 5,000 7,000 52´500,000

SOMMANO m2 52´500,000 0,41 21´525,00

115 / 18 Trabattello mobile in vetroresina per lavori in

OS.AP.C.0102.A prossimità di linee elettriche, misurato, cadauno

posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 390,52 1´952,60

116 / 19 Armatura di protezione degli scavi con pannelli

OS.AP.G.0102.C metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità

dello scavo non superiore m 3,50.

Sottoservizi

2,000 400,000 2,000 1´600,000

SOMMANO m2 1´600,000 40,41 64´656,00

117 / 20 Sirena di allarme da interno con lampeggiatore, per il

OS.MS.C.0103.A primo mese o frazione.

7,000

SOMMANO mesi 7,000 34,75 243,25

118 / 21 Sirena di allarme da interno con lampeggiatore, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´634´801,06
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R I P O R T O 1´634´801,06

OS.MS.C.0103.B ogni mese in più o frazione.

(H/peso=18-1) 7,000 17,000 119,000

SOMMANO mesi 119,000 1,52 180,88

119 / 43 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma

OS.AP.A.0113.A limite di passaggio, costo d'uso per il primo mese o

frazione

4,000

SOMMANO cadauno 4,000 120,45 481,80

120 / 44 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma

OS.AP.A.0113.B limite di passaggio, costo d'uso per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo

(H/peso=18-1) 4,000 17,000 68,000

SOMMANO cad/mese 68,000 4,77 324,36

121 / 45 Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00;

OS.AP.M.0105.C N = 2.

450,000 450,000

SOMMANO h 450,000 83,38 37´521,00

122 / 46 Barriera di protezione di linee elettriche esterne

OS.AP.A.0111.A aeree, costo d'uso primo mesi

6,000 15,000 90,000

SOMMANO m 90,000 88,10 7´929,00

123 / 47 Barriera di protezione di linee elettriche esterne

OS.AP.A.0111.B aeree, costo d'uso per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo

(H/peso=18-1) 6,000 15,000 17,000 1´530,000

SOMMANO m/mese 1´530,000 3,29 5´033,70

124 / 49 Pallet di raccolta in legno, per stoccaggio materiali

OS.AP.N.0101.A 10,000

SOMMANO cadauno 10,000 25,63 256,30

125 / 50 Pallet di raccolta in plastica, per stoccaggio materiali

OS.AP.N.0101.B 20,000

SOMMANO cadauno 20,000 35,29 705,80

126 / 51 Vasca di raccolta in acciaio, per sostanze inquinanti e

OS.AP.N.0103.A liquidi infiammabili.

Cantiere base

3,000 525,000 1´575,000

SOMMANO gg 1´575,000 19,85 31´263,75

127 / 55 Compenso a corpo per tutti gli oneri derivanti dalla

PA.OF.003 esecuzione delle operazioni anche in orario notturno,

comprese e compensate le spese per dispositivi di

protezione supplementari, illuminazione delle aree di

lavoro e relativi impianti e attrezzature per

l'alimentazione.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 60´000,00 60´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´778´497,65
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R I P O R T O 1´778´497,65

128 / 56 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per

PA.OF.008 puntellature di strutture, integrazione delle opere

provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle

necessità del mante ... to della sicurezza in cantiere,

compreso approvvigionamento, montaggio,

smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 15´000,00 15´000,00

Parziale Protezioni da rischi particolari  (SbCat 5)

euro 394´195,34

Dispositivi di protezione individuali  (SbCat 6)

129 / 35 Elmetto di sicurezza. Modello di qualità superiore.

OS.MP.A.0101.C DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 525,000 5´250,000

SOMMANO gg 5´250,000 0,38 1´995,00

130 / 36 Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

OS.MP.B.0102.A (monouso).

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 525,000 5´250,000

SOMMANO gg 5´250,000 0,20 1´050,00

131 / 37 Occhiali protettivi a protezione laterale, superiore ed

OS.MP.C.0101.D inferiore, in policarbonato, antigraffio ed

antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili.

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 525,000 5´250,000

SOMMANO gg 5´250,000 0,06 315,00

132 / 38 Cuffia antirumore. Con archetto multiposizione.

OS.MP.D.0101.B DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 525,000 5´250,000

SOMMANO gg 5´250,000 0,15 787,50

133 / 39 Guanti di protezione dal freddo. In materiale acrilico,

OS.MP.F.0102.A idrofugo termico.

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 525,000 5´250,000

SOMMANO gg 5´250,000 0,50 2´625,00

134 / 40 Scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio,

OS.MP.G.0101.A resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti

allo scivolamento

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 525,000 5´250,000

SOMMANO gg 5´250,000 0,29 1´522,50

135 / 41 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande

OS.MP.H.0103.A rifrangenti

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 525,000 5´250,000

SOMMANO gg 5´250,000 0,49 2´572,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´804´365,15



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´804´365,15

136 / 42 Pantalone ad alta visibilità di vari colori, con bande

OS.MP.H.0104.A rifrangenti

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

10,000 525,000 5´250,000

SOMMANO gg 5´250,000 0,29 1´522,50

137 / 58 Barella pieghevole in lega leggera, pieghevole in

OS.MS.D.0103.C lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate, al

giorno.

3,000 525,000 1´575,000

SOMMANO gg 1´575,000 0,59 929,25

Parziale Dispositivi di protezione individuali  (SbCat

6) euro 13´319,25

Parziale T2: Tratta Via Cellini - Via Larga  (Cat 2)

euro 741´427,09

Parziale 0733E02 - Linea SFM2 - Bologna-

Portomaggiore - Ferrovie Elilia Romagna S.r.l.

(SpCat 1) euro 1´806´816,90

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´806´816,90

T O T A L E   euro 1´806´816,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 19

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 0733E02 - Linea SFM2 - Bologna-Portomaggiore - Ferrovie Elilia Romagna S.r.l. 1´806´816,90

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´806´816,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 20

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 T1: Tratta Zanolini - Rimesse 1´065´389,81

  002 T2: Tratta Via Cellini - Via Larga 741´427,09

Totale CATEGORIE euro 1´806´816,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 21

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Misure generali di coordinamento 128´494,80

  002 Baraccamenti 136´352,55

  003 Recinzioni 304´147,94

  004 Interferenze con viabilità 174´572,78

  005 Protezioni da rischi particolari 1´026´102,93

  006 Dispositivi di protezione individuali 37´145,90

Totale SUB CATEGORIE euro 1´806´816,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 22

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´806´816,90

C:001 0733E02 - Linea SFM2 - Bologna-Portomaggiore - Ferrovie Elilia Romagna S.r.l. euro 1´806´816,90

C:001.001      T1: Tratta Zanolini - Rimesse euro 1´065´389,81

C:001.001.001           Misure generali di coordinamento euro 65´476,80

C:001.001.002           Baraccamenti euro 68´841,68

C:001.001.003           Recinzioni euro 160´372,61

C:001.001.004           Interferenze con viabilità euro 114´964,48

C:001.001.005           Protezioni da rischi particolari euro 631´907,59

C:001.001.006           Dispositivi di protezione individuali euro 23´826,65

C:001.002      T2: Tratta Via Cellini - Via Larga euro 741´427,09

C:001.002.001           Misure generali di coordinamento euro 63´018,00

C:001.002.002           Baraccamenti euro 67´510,87

C:001.002.003           Recinzioni euro 143´775,33

C:001.002.004           Interferenze con viabilità euro 59´608,30

C:001.002.005           Protezioni da rischi particolari euro 394´195,34

C:001.002.006           Dispositivi di protezione individuali euro 13´319,25

TOTALE  euro 1´806´816,90

     Data, 01/07/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



 

Linea SFM2 Bologna-Portomaggiore: adeguamento della progettazione definitiva e coordinamento per 
sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del completamento dell’interramento della tratta 
urbana di Bologna della Linea SFM2 Bologna-Portomaggiore e Redazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica relativo al raddoppio del binario tra la fermata di Bologna-Via Larga e la stazione 
di Budrio (CIG 754332765C). 
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Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Galleria artificiale tratto 1

17:34:11

Data: 03/05/2019

1 / 6Pagina:

Codice

Asse T01

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 383,453 m³

CLS STRATO DI CLS 516,727 m³

RIE RIEMPIMENTO 4788,45 m³

ST SCAVO 20597,81 m³

C:\Users\ctorrente\Desktop\Chiara\LAVORO LOCALE\0733E02\0733E02_RIALLINEAMENTO_REV8.sgd



Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Fermata Libia

17:34:11

Data: 03/05/2019

2 / 6Pagina:

Codice

Asse T01

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 170,897 m³

CLS STRATO DI CLS 440,503 m³

RIE RIEMPIMENTO 6082,15 m³

ST SCAVO 26258,52 m³

C:\Users\ctorrente\Desktop\Chiara\LAVORO LOCALE\0733E02\0733E02_RIALLINEAMENTO_REV8.sgd



Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Galleria artificiale tratto 2

17:34:11

Data: 03/05/2019

3 / 6Pagina:

Codice

Asse T01

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 145,426 m³

CLS STRATO DI CLS 553,626 m³

RIE RIEMPIMENTO 2893,52 m³

ST SCAVO 13174,20 m³
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Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratto in trincea chiusa

17:34:11

Data: 03/05/2019

4 / 6Pagina:

Codice

Asse T01

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 272,764 m³

CLS STRATO DI CLS 598,078 m³

RIE RIEMPIMENTO 140,10 m³

ST SCAVO 9365,46 m³

C:\Users\ctorrente\Desktop\Chiara\LAVORO LOCALE\0733E02\0733E02_RIALLINEAMENTO_REV8.sgd



Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Rimesse

17:34:11

Data: 03/05/2019

5 / 6Pagina:

Codice

Asse T01

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 84,472 m³

CLS STRATO DI CLS 102,602 m³

INERBIMENTO INERBIMENTO 0,244 m²

MAGRONE MAGRONE MURO 0,02 m³

RIE RIEMPIMENTO 817,72 m³

ST SCAVO 4613,60 m³

TVEG TERRENO VEGETALE 0,04 m³
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Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratto in trincea aperta

17:34:11

Data: 03/05/2019

6 / 6Pagina:

Codice

Asse T01

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 91,680 m³

CLS STRATO DI CLS 288,954 m³

INERBIMENTO INERBIMENTO 136,699 m²

MAGRONE MAGRONE MURO 39,36 m³

RIE RIEMPIMENTO 53,94 m³

ST SCAVO 675,18 m³

TVEG TERRENO VEGETALE 22,06 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

1 / 30Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Galleria artificiale tratto 1

Asse T01

3a

4

2+084,997

2+107,300

0,523 m²

0,523 m²

0,523 m² 22,303 11,634 m³ 11,634 m³Sx

    

    

3a

4

2+084,997

2+107,300

0,600 m²

0,600 m²

0,600 m² 22,303 13,418 m³ 25,052 m³Dx

    

    

4

5

2+107,300

2+150,000

0,523 m²

0,523 m²

0,523 m² 42,699 22,272 m³ 47,324 m³Sx

    

    

4

5

2+107,300

2+150,000

0,600 m²

0,600 m²

0,600 m² 42,699 25,688 m³ 73,012 m³Dx

    

    

5

6

2+150,000

2+200,000

1,123 m²

1,123 m²

1,123 m² 50,000 56,149 m³ 129,161 m³

    

    

6

7

2+200,000

2+250,000

0,523 m²

0,523 m²

0,523 m² 50,000 26,080 m³ 155,241 m³Sx

    

    

6

7

2+200,000

2+250,000

0,600 m²

0,600 m²

0,600 m² 50,000 30,081 m³ 185,322 m³Dx

    

    

7

8

2+250,000

2+300,000

0,523 m²

0,523 m²

0,523 m² 50,000 26,080 m³ 211,402 m³Sx

    

    

7

8

2+250,000

2+300,000

0,600 m²

0,600 m²

0,600 m² 50,000 30,081 m³ 241,483 m³Dx

    

    

8

9

2+300,000

2+311,205

0,523 m²

0,523 m²

0,523 m² 11,205 5,845 m³ 247,328 m³Sx

    

    

8

9

2+300,000

2+311,205

0,600 m²

0,600 m²

0,600 m² 11,205 6,741 m³ 254,069 m³Dx

    

    

9

10

2+311,205

2+350,000

1,123 m²

1,098 m²

1,111 m² 38,795 43,087 m³ 297,156 m³

    

    

10

11

2+350,000

2+400,000

1,098 m²

1,027 m²

1,063 m² 50,000 53,127 m³ 350,283 m³

    

    

11

12

2+400,000

2+409,868

0,504 m²

0,465 m²

0,485 m² 9,868 4,769 m³ 355,052 m³Sx

    

    

11

12

2+400,000

2+409,868

0,522 m²

0,490 m²

0,506 m² 9,868 5,007 m³ 360,059 m³Dx

    

    

12

13

2+409,868

2+432,490

0,955 m²

1,114 m²

1,034 m² 22,622 23,394 m³ 383,453 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

2 / 30Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Fermata Libia

Asse T01

15

16

2+461,496

2+481,801

0,979 m²

0,948 m²

0,963 m² 20,305 19,560 m³ 19,560 m³

    

    

16

17

2+481,801

2+500,000

0,948 m²

0,934 m²

0,941 m² 18,199 17,125 m³ 36,685 m³

    

    

17

18

2+500,000

2+550,000

0,432 m²

0,432 m²

0,432 m² 50,000 21,576 m³ 58,261 m³Sx

    

    

17

18

2+500,000

2+550,000

0,503 m²

0,503 m²

0,503 m² 50,000 25,141 m³ 83,402 m³Dx

    

    

18

19

2+550,000

2+600,000

0,432 m²

0,432 m²

0,432 m² 50,000 21,576 m³ 104,978 m³Sx

    

    

18

19

2+550,000

2+600,000

0,503 m²

0,503 m²

0,503 m² 50,000 25,141 m³ 130,119 m³Dx

    

    

19

20

2+600,000

2+621,996

0,432 m²

0,432 m²

0,432 m² 21,996 9,492 m³ 139,611 m³Sx

    

    

19

20

2+600,000

2+621,996

0,503 m²

0,503 m²

0,503 m² 21,996 11,059 m³ 150,670 m³Dx

    

    

20

21

2+621,996

2+643,646

0,432 m²

0,432 m²

0,432 m² 21,650 9,342 m³ 160,012 m³Sx

    

    

20

21

2+621,996

2+643,646

0,503 m²

0,503 m²

0,503 m² 21,650 10,885 m³ 170,897 m³Dx
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

3 / 30Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Galleria artificiale tratto 2

Asse T01

21a

22

2+643,696

2+650,000

0,560 m²

0,560 m²

0,560 m² 6,304 3,525 m³ 3,525 m³Sx

    

    

21a

22

2+643,696

2+650,000

0,376 m²

0,377 m²

0,376 m² 6,304 2,374 m³ 5,899 m³Dx

    

    

22

23

2+650,000

2+700,000

0,560 m²

0,560 m²

0,560 m² 50,000 27,961 m³ 33,860 m³Sx

    

    

22

23

2+650,000

2+700,000

0,377 m²

0,377 m²

0,377 m² 50,000 18,834 m³ 52,694 m³Dx

    

    

23

24

2+700,000

2+720,866

0,560 m²

0,560 m²

0,560 m² 20,866 11,669 m³ 64,363 m³Sx

    

    

23

24

2+700,000

2+720,866

0,377 m²

0,377 m²

0,377 m² 20,866 7,860 m³ 72,223 m³Dx

    

    

24

25

2+720,866

2+750,000

0,560 m²

0,560 m²

0,560 m² 29,134 16,292 m³ 88,515 m³Sx

    

    

24

25

2+720,866

2+750,000

0,377 m²

0,377 m²

0,377 m² 29,134 10,982 m³ 99,497 m³Dx

    

    

25

26

2+750,000

2+799,004

0,560 m²

0,560 m²

0,560 m² 49,004 27,405 m³ 126,902 m³Sx

    

    

25

26

2+750,000

2+799,004

0,377 m²

0,377 m²

0,377 m² 49,004 18,473 m³ 145,375 m³Dx

    

    

26

26a

2+799,004

2+799,054

0,560 m²

0,570 m²

0,565 m² 0,050 0,028 m³ 145,403 m³Sx

    

    

26

26a

2+799,004

2+799,054

0,377 m²

0,524 m²

0,450 m² 0,050 0,023 m³ 145,426 m³Dx
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

4 / 30Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea chiusa

Asse T01

27

28

2+850,000

2+900,000

0,570 m²

0,570 m²

0,570 m² 50,000 28,486 m³ 28,486 m³Sx

    

    

27

28

2+850,000

2+900,000

0,524 m²

0,524 m²

0,524 m² 50,000 26,214 m³ 54,700 m³Dx

    

    

28

29

2+900,000

2+950,000

0,570 m²

0,570 m²

0,570 m² 50,000 28,486 m³ 83,186 m³Sx

    

    

28

29

2+900,000

2+950,000

0,524 m²

0,524 m²

0,524 m² 50,000 26,214 m³ 109,400 m³Dx

    

    

29

30

2+950,000

3+000,000

0,570 m²

0,570 m²

0,570 m² 50,000 28,486 m³ 137,886 m³Sx

    

    

29

30

2+950,000

3+000,000

0,524 m²

0,524 m²

0,524 m² 50,000 26,214 m³ 164,100 m³Dx

    

    

30

31

3+000,000

3+050,000

1,094 m²

1,138 m²

1,116 m² 50,000 55,796 m³ 219,896 m³

    

    

31

32

3+050,000

3+071,906

1,138 m²

1,158 m²

1,148 m² 21,906 25,148 m³ 245,044 m³

    

    

32

33

3+071,906

3+077,002

1,158 m²

0,970 m²

1,064 m² 5,096 5,421 m³ 250,465 m³

    

    

33

34

3+077,002

3+100,000

0,970 m²

0,970 m²

0,970 m² 22,998 22,299 m³ 272,764 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

5 / 30Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Rimesse

Asse T01

35

36

3+150,000

3+200,000

0,970 m²

0,970 m²

0,970 m² 50,000 48,486 m³ 48,486 m³

    

    

36

37

3+200,000

3+237,000

0,970 m²

0,970 m²

0,970 m² 37,000 35,879 m³ 84,365 m³

    

    

37

37a

3+237,000

3+237,100

0,970 m²

1,174 m²

1,072 m² 0,100 0,107 m³ 84,472 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

6 / 30Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea aperta

Asse T01

38

39

3+245,137

3+261,653

1,174 m²

1,174 m²

1,174 m² 16,516 19,382 m³ 19,382 m³

    

    

39

40

3+261,653

3+278,568

1,174 m²

1,174 m²

1,174 m² 16,915 19,849 m³ 39,231 m³

    

    

40

41

3+278,568

3+284,440

1,174 m²

1,174 m²

1,174 m² 5,872 6,891 m³ 46,122 m³

    

    

41

42

3+284,440

3+300,000

1,174 m²

1,174 m²

1,174 m² 15,560 18,260 m³ 64,382 m³

    

    

42

43

3+300,000

3+323,262

1,174 m²

1,174 m²

1,174 m² 23,262 27,298 m³ 91,680 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

7 / 30Pagina:

STRATO DI CLS (CLS)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Galleria artificiale tratto 1

Asse T01

3a

4

2+084,997

2+107,300

0,614 m²

0,623 m²

0,618 m² 22,303 13,752 m³ 13,752 m³Sx

    

    

3a

4

2+084,997

2+107,300

0,716 m²

0,725 m²

0,721 m² 22,303 16,120 m³ 29,872 m³Dx

    

    

4

5

2+107,300

2+150,000

0,623 m²

0,623 m²

0,623 m² 42,699 26,527 m³ 56,399 m³Sx

    

    

4

5

2+107,300

2+150,000

0,725 m²

0,725 m²

0,725 m² 42,699 31,060 m³ 87,459 m³Dx

    

    

5

6

2+150,000

2+200,000

1,348 m²

1,348 m²

1,348 m² 50,000 67,415 m³ 154,874 m³

    

    

6

7

2+200,000

2+250,000

0,623 m²

0,620 m²

0,621 m² 50,000 30,983 m³ 185,857 m³Sx

    

    

6

7

2+200,000

2+250,000

0,725 m²

0,722 m²

0,724 m² 50,000 36,291 m³ 222,148 m³Dx

    

    

7

8

2+250,000

2+300,000

0,620 m²

0,652 m²

0,636 m² 50,000 31,719 m³ 253,867 m³Sx

    

    

7

8

2+250,000

2+300,000

0,722 m²

0,755 m²

0,739 m² 50,000 37,032 m³ 290,899 m³Dx

    

    

8

9

2+300,000

2+311,205

0,652 m²

0,652 m²

0,652 m² 11,205 7,291 m³ 298,190 m³Sx

    

    

8

9

2+300,000

2+311,205

0,755 m²

0,755 m²

0,755 m² 11,205 8,483 m³ 306,673 m³Dx

    

    

9

10

2+311,205

2+350,000

1,407 m²

1,418 m²

1,413 m² 38,795 54,803 m³ 361,476 m³

    

    

10

11

2+350,000

2+400,000

1,418 m²

1,400 m²

1,409 m² 50,000 70,440 m³ 431,916 m³

    

    

11

12

2+400,000

2+409,868

0,649 m²

1,407 m²

1,028 m² 9,868 10,120 m³ 442,036 m³Sx

    

    

11

12

2+400,000

2+409,868

0,751 m²

1,523 m²

1,137 m² 9,868 11,248 m³ 453,284 m³Dx

    

    

12

13

2+409,868

2+432,490

2,930 m²

2,679 m²

2,804 m² 22,622 63,443 m³ 516,727 m³

    

    

C:\Users\ctorrente\Desktop\Chiara\LAVORO LOCALE\0733E02\0733E02_RIALLINEAMENTO_REV8.sgd



Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

8 / 30Pagina:

STRATO DI CLS (CLS)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Fermata Libia

Asse T01

15

16

2+461,496

2+481,801

2,340 m²

2,395 m²

2,368 m² 20,305 48,074 m³ 48,074 m³

    

    

16

17

2+481,801

2+500,000

2,395 m²

2,420 m²

2,408 m² 18,199 43,814 m³ 91,888 m³

    

    

17

18

2+500,000

2+550,000

1,067 m²

1,071 m²

1,069 m² 50,000 53,408 m³ 145,296 m³Sx

    

    

17

18

2+500,000

2+550,000

1,354 m²

1,358 m²

1,356 m² 50,000 67,834 m³ 213,130 m³Dx

    

    

18

19

2+550,000

2+600,000

1,071 m²

1,075 m²

1,073 m² 50,000 53,615 m³ 266,745 m³Sx

    

    

18

19

2+550,000

2+600,000

1,358 m²

1,363 m²

1,361 m² 50,000 68,079 m³ 334,824 m³Dx

    

    

19

20

2+600,000

2+621,996

1,075 m²

1,077 m²

1,076 m² 21,996 23,653 m³ 358,477 m³Sx

    

    

19

20

2+600,000

2+621,996

1,363 m²

1,366 m²

1,364 m² 21,996 30,027 m³ 388,504 m³Dx

    

    

20

21

2+621,996

2+643,646

1,077 m²

1,039 m²

1,058 m² 21,650 22,897 m³ 411,401 m³Sx

    

    

20

21

2+621,996

2+643,646

1,366 m²

1,321 m²

1,343 m² 21,650 29,102 m³ 440,503 m³Dx
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STRATO DI CLS (CLS)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Galleria artificiale tratto 2

Asse T01

21a

22

2+643,696

2+650,000

1,232 m²

1,235 m²

1,234 m² 6,304 7,772 m³ 7,772 m³Sx

    

    

21a

22

2+643,696

2+650,000

2,084 m²

2,095 m²

2,089 m² 6,304 13,181 m³ 20,953 m³Dx

    

    

22

23

2+650,000

2+700,000

1,235 m²

1,266 m²

1,250 m² 50,000 62,484 m³ 83,437 m³Sx

    

    

22

23

2+650,000

2+700,000

2,095 m²

2,148 m²

2,122 m² 50,000 106,170 m³ 189,607 m³Dx

    

    

23

24

2+700,000

2+720,866

1,266 m²

1,273 m²

1,269 m² 20,866 26,471 m³ 216,078 m³Sx

    

    

23

24

2+700,000

2+720,866

2,148 m²

2,159 m²

2,154 m² 20,866 44,974 m³ 261,052 m³Dx

    

    

24

25

2+720,866

2+750,000

1,273 m²

1,273 m²

1,273 m² 29,134 37,056 m³ 298,108 m³Sx

    

    

24

25

2+720,866

2+750,000

2,159 m²

2,778 m²

2,468 m² 29,134 71,974 m³ 370,082 m³Dx

    

    

25

26

2+750,000

2+799,004

1,273 m²

1,273 m²

1,273 m² 49,004 62,330 m³ 432,412 m³Sx

    

    

25

26

2+750,000

2+799,004

2,778 m²

2,159 m²

2,468 m² 49,004 121,062 m³ 553,474 m³Dx

    

    

26

26a

2+799,004

2+799,054

1,273 m²

1,273 m²

1,273 m² 0,050 0,064 m³ 553,538 m³Sx

    

    

26

26a

2+799,004

2+799,054

2,159 m²

1,375 m²

1,767 m² 0,050 0,088 m³ 553,626 m³Dx
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STRATO DI CLS (CLS)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea chiusa

Asse T01

27

28

2+850,000

2+900,000

1,273 m²

1,273 m²

1,273 m² 50,000 63,597 m³ 63,597 m³Sx

    

    

27

28

2+850,000

2+900,000

1,375 m²

1,375 m²

1,375 m² 50,000 68,799 m³ 132,396 m³Dx

    

    

28

29

2+900,000

2+950,000

1,273 m²

1,273 m²

1,273 m² 50,000 63,597 m³ 195,993 m³Sx

    

    

28

29

2+900,000

2+950,000

1,375 m²

1,375 m²

1,375 m² 50,000 68,799 m³ 264,792 m³Dx

    

    

29

30

2+950,000

3+000,000

1,273 m²

1,159 m²

1,216 m² 50,000 60,756 m³ 325,548 m³Sx

    

    

29

30

2+950,000

3+000,000

1,375 m²

1,262 m²

1,318 m² 50,000 65,954 m³ 391,502 m³Dx

    

    

30

31

3+000,000

3+050,000

2,420 m²

2,339 m²

2,380 m² 50,000 118,992 m³ 510,494 m³

    

    

31

32

3+050,000

3+071,906

2,339 m²

2,417 m²

2,378 m² 21,906 52,097 m³ 562,591 m³

    

    

32

33

3+071,906

3+077,002

2,417 m²

1,139 m²

1,778 m² 5,096 9,061 m³ 571,652 m³

    

    

33

34

3+077,002

3+100,000

1,139 m²

1,159 m²

1,149 m² 22,998 26,426 m³ 598,078 m³
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STRATO DI CLS (CLS)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Rimesse

Asse T01

35

36

3+150,000

3+200,000

1,160 m²

1,161 m²

1,161 m² 50,000 58,036 m³ 58,036 m³

    

    

36

37

3+200,000

3+237,000

1,161 m²

1,234 m²

1,198 m² 37,000 44,319 m³ 102,355 m³

    

    

37

37a

3+237,000

3+237,100

1,234 m²

3,699 m²

2,466 m² 0,100 0,247 m³ 102,602 m³
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STRATO DI CLS (CLS)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea aperta

Asse T01

38

39

3+245,137

3+261,653

3,699 m²

3,699 m²

3,699 m² 16,516 61,086 m³ 61,086 m³

    

    

39

40

3+261,653

3+278,568

3,699 m²

3,699 m²

3,699 m² 16,915 62,562 m³ 123,648 m³

    

    

40

41

3+278,568

3+284,440

3,699 m²

3,699 m²

3,699 m² 5,872 21,718 m³ 145,366 m³

    

    

41

42

3+284,440

3+300,000

3,699 m²

3,699 m²

3,699 m² 15,560 57,551 m³ 202,917 m³

    

    

42

43

3+300,000

3+323,262

3,699 m²

3,699 m²

3,699 m² 23,262 86,037 m³ 288,954 m³
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INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

Rimesse

Asse T01

37

37a

3+237,000

3+237,100

0,000 m

4,886 m

2,443 m 0,100 0,244 m² 0,244 m²
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INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

Tratto in trincea aperta

Asse T01

38

39

3+245,137

3+261,653

2,635 m

0,000 m

1,318 m 16,516 21,762 m² 21,762 m²

    

    

39

40

3+261,653

3+278,568

0,000 m

0,742 m

0,371 m 16,915 6,274 m² 28,036 m²

    

    

40

41

3+278,568

3+284,440

0,742 m

1,959 m

1,351 m 5,872 7,931 m² 35,967 m²

    

    

41

42

3+284,440

3+300,000

1,959 m

3,590 m

2,775 m 15,560 43,175 m² 79,142 m²

    

    

42

43

3+300,000

3+323,262

3,590 m

1,359 m

2,474 m 23,262 57,557 m² 136,699 m²
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MAGRONE (MAGRONE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Rimesse

Asse T01

37

37a

3+237,000

3+237,100

0,00 m²

0,50 m²

0,25 m² 0,100 0,02 m³ 0,02 m³
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MAGRONE (MAGRONE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea aperta

Asse T01

38

39

3+245,137

3+261,653

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 16,516 8,32 m³ 8,32 m³

    

    

39

40

3+261,653

3+278,568

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 16,915 8,52 m³ 16,84 m³

    

    

40

41

3+278,568

3+284,440

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 5,872 2,96 m³ 19,80 m³

    

    

41

42

3+284,440

3+300,000

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 15,560 7,84 m³ 27,64 m³

    

    

42

43

3+300,000

3+323,262

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 23,262 11,72 m³ 39,36 m³
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RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Galleria artificiale tratto 1

Asse T01

3a

4

2+084,997

2+107,300

1,58 m²

1,25 m²

1,41 m² 22,303 31,11 m³ 31,11 m³Sx

    

    

3a

4

2+084,997

2+107,300

2,22 m²

2,34 m²

2,28 m² 22,303 51,46 m³ 82,57 m³Dx

    

    

4

5

2+107,300

2+150,000

1,25 m²

2,03 m²

1,64 m² 42,699 69,10 m³ 151,67 m³Sx

    

    

4

5

2+107,300

2+150,000

2,34 m²

2,08 m²

2,21 m² 42,699 95,40 m³ 247,07 m³Dx

    

    

5

6

2+150,000

2+200,000

4,11 m²

5,91 m²

5,01 m² 50,000 250,50 m³ 497,57 m³

    

    

6

7

2+200,000

2+250,000

2,23 m²

4,04 m²

3,14 m² 50,000 154,76 m³ 652,33 m³Sx

    

    

6

7

2+200,000

2+250,000

3,68 m²

5,78 m²

4,73 m² 50,000 239,76 m³ 892,09 m³Dx

    

    

7

8

2+250,000

2+300,000

4,04 m²

8,76 m²

6,40 m² 50,000 316,58 m³ 1208,67 m³Sx

    

    

7

8

2+250,000

2+300,000

5,78 m²

10,91 m²

8,34 m² 50,000 422,21 m³ 1630,88 m³Dx

    

    

8

9

2+300,000

2+311,205

8,76 m²

11,23 m²

10,00 m² 11,205 111,01 m³ 1741,89 m³Sx

    

    

8

9

2+300,000

2+311,205

10,91 m²

11,56 m²

11,24 m² 11,205 127,09 m³ 1868,98 m³Dx

    

    

9

10

2+311,205

2+350,000

22,80 m²

22,71 m²

22,75 m² 38,795 882,77 m³ 2751,75 m³

    

    

10

11

2+350,000

2+400,000

22,71 m²

21,42 m²

22,07 m² 50,000 1103,37 m³ 3855,12 m³

    

    

11

12

2+400,000

2+409,868

10,56 m²

14,64 m²

12,60 m² 9,868 123,15 m³ 3978,27 m³Sx

    

    

11

12

2+400,000

2+409,868

10,87 m²

14,98 m²

12,92 m² 9,868 128,78 m³ 4107,05 m³Dx

    

    

12

13

2+409,868

2+432,490

29,62 m²

30,62 m²

30,12 m² 22,622 681,40 m³ 4788,45 m³
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RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Fermata Libia

Asse T01

15

16

2+461,496

2+481,801

34,27 m²

37,07 m²

35,67 m² 20,305 724,34 m³ 724,34 m³

    

    

16

17

2+481,801

2+500,000

37,07 m²

36,58 m²

36,83 m² 18,199 670,20 m³ 1394,54 m³

    

    

17

18

2+500,000

2+550,000

23,00 m²

17,48 m²

20,24 m² 50,000 1009,19 m³ 2403,73 m³Sx

    

    

17

18

2+500,000

2+550,000

13,58 m²

14,54 m²

14,06 m² 50,000 704,05 m³ 3107,78 m³Dx

    

    

18

19

2+550,000

2+600,000

17,48 m²

17,59 m²

17,54 m² 50,000 874,73 m³ 3982,51 m³Sx

    

    

18

19

2+550,000

2+600,000

14,54 m²

15,33 m²

14,94 m² 50,000 748,16 m³ 4730,67 m³Dx

    

    

19

20

2+600,000

2+621,996

17,59 m²

17,06 m²

17,33 m² 21,996 380,23 m³ 5110,90 m³Sx

    

    

19

20

2+600,000

2+621,996

15,33 m²

13,68 m²

14,51 m² 21,996 319,68 m³ 5430,58 m³Dx

    

    

20

21

2+621,996

2+643,646

17,06 m²

17,84 m²

17,45 m² 21,650 376,82 m³ 5807,40 m³Sx

    

    

20

21

2+621,996

2+643,646

13,68 m²

11,66 m²

12,67 m² 21,650 274,75 m³ 6082,15 m³Dx
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RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Galleria artificiale tratto 2

Asse T01

21a

22

2+643,696

2+650,000

11,81 m²

12,40 m²

12,11 m² 6,304 76,18 m³ 76,18 m³Sx

    

    

21a

22

2+643,696

2+650,000

11,70 m²

11,89 m²

11,80 m² 6,304 74,49 m³ 150,67 m³Dx

    

    

22

23

2+650,000

2+700,000

12,40 m²

12,38 m²

12,39 m² 50,000 618,38 m³ 769,05 m³Sx

    

    

22

23

2+650,000

2+700,000

11,89 m²

12,86 m²

12,38 m² 50,000 619,97 m³ 1389,02 m³Dx

    

    

23

24

2+700,000

2+720,866

12,38 m²

13,13 m²

12,76 m² 20,866 265,63 m³ 1654,65 m³Sx

    

    

23

24

2+700,000

2+720,866

12,86 m²

10,67 m²

11,77 m² 20,866 246,00 m³ 1900,65 m³Dx

    

    

24

25

2+720,866

2+750,000

13,13 m²

7,55 m²

10,34 m² 29,134 300,70 m³ 2201,35 m³Sx

    

    

24

25

2+720,866

2+750,000

10,67 m²

8,16 m²

9,42 m² 29,134 274,80 m³ 2476,15 m³Dx

    

    

25

26

2+750,000

2+799,004

7,55 m²

0,96 m²

4,26 m² 49,004 208,11 m³ 2684,26 m³Sx

    

    

25

26

2+750,000

2+799,004

8,16 m²

0,36 m²

4,26 m² 49,004 209,22 m³ 2893,48 m³Dx

    

    

26

26a

2+799,004

2+799,054

0,96 m²

0,20 m²

0,58 m² 0,050 0,03 m³ 2893,51 m³Sx

    

    

26

26a

2+799,004

2+799,054

0,36 m²

0,00 m²

0,18 m² 0,050 0,01 m³ 2893,52 m³Dx
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019
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RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea chiusa

Asse T01

27

28

2+850,000

2+900,000

0,00 m²

0,03 m²

0,02 m² 50,000 0,85 m³ 0,85 m³Sx

    

    

27

28

2+850,000

2+900,000

0,01 m²

0,05 m²

0,03 m² 50,000 1,59 m³ 2,44 m³Dx

    

    

28

29

2+900,000

2+950,000

0,03 m²

0,05 m²

0,04 m² 50,000 2,17 m³ 4,61 m³Sx

    

    

28

29

2+900,000

2+950,000

0,05 m²

0,04 m²

0,05 m² 50,000 2,36 m³ 6,97 m³Dx

    

    

29

30

2+950,000

3+000,000

0,05 m²

0,45 m²

0,25 m² 50,000 12,51 m³ 19,48 m³Sx

    

    

29

30

2+950,000

3+000,000

0,04 m²

0,45 m²

0,25 m² 50,000 12,36 m³ 31,84 m³Dx

    

    

30

31

3+000,000

3+050,000

0,90 m²

1,38 m²

1,14 m² 50,000 57,15 m³ 88,99 m³

    

    

31

32

3+050,000

3+071,906

1,38 m²

1,04 m²

1,21 m² 21,906 26,59 m³ 115,58 m³

    

    

32

33

3+071,906

3+077,002

1,04 m²

0,88 m²

0,96 m² 5,096 4,90 m³ 120,48 m³

    

    

33

34

3+077,002

3+100,000

0,88 m²

0,83 m²

0,85 m² 22,998 19,62 m³ 140,10 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

21 / 30Pagina:

RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Rimesse

Asse T01

35

36

3+150,000

3+200,000

6,29 m²

15,18 m²

10,74 m² 50,000 536,86 m³ 536,86 m³

    

    

36

37

3+200,000

3+237,000

15,18 m²

0,00 m²

7,59 m² 37,000 280,83 m³ 817,69 m³

    

    

37

37a

3+237,000

3+237,100

0,00 m²

0,73 m²

0,37 m² 0,100 0,03 m³ 817,72 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

22 / 30Pagina:

RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea aperta

Asse T01

38

39

3+245,137

3+261,653

0,45 m²

0,54 m²

0,50 m² 16,516 8,20 m³ 8,20 m³

    

    

39

40

3+261,653

3+278,568

0,54 m²

0,92 m²

0,73 m² 16,915 12,36 m³ 20,56 m³

    

    

40

41

3+278,568

3+284,440

0,92 m²

0,73 m²

0,83 m² 5,872 4,86 m³ 25,42 m³

    

    

41

42

3+284,440

3+300,000

0,73 m²

0,73 m²

0,73 m² 15,560 11,43 m³ 36,85 m³

    

    

42

43

3+300,000

3+323,262

0,73 m²

0,73 m²

0,73 m² 23,262 17,09 m³ 53,94 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

23 / 30Pagina:

SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Galleria artificiale tratto 1

Asse T01

3a

4

2+084,997

2+107,300

9,72 m²

11,21 m²

10,46 m² 22,303 231,92 m³ 231,92 m³Sx

    

    

3a

4

2+084,997

2+107,300

9,83 m²

12,34 m²

11,08 m² 22,303 248,71 m³ 480,63 m³Dx

    

    

4

5

2+107,300

2+150,000

11,21 m²

16,04 m²

13,62 m² 42,699 578,35 m³ 1058,98 m³Sx

    

    

4

5

2+107,300

2+150,000

12,34 m²

15,93 m²

14,13 m² 42,699 607,09 m³ 1666,07 m³Dx

    

    

5

6

2+150,000

2+200,000

31,97 m²

42,10 m²

37,04 m² 50,000 1851,84 m³ 3517,91 m³

    

    

6

7

2+200,000

2+250,000

20,10 m²

26,96 m²

23,53 m² 50,000 1169,84 m³ 4687,75 m³Sx

    

    

6

7

2+200,000

2+250,000

22,01 m²

29,60 m²

25,80 m² 50,000 1298,32 m³ 5986,07 m³Dx

    

    

7

8

2+250,000

2+300,000

26,96 m²

34,73 m²

30,85 m² 50,000 1533,61 m³ 7519,68 m³Sx

    

    

7

8

2+250,000

2+300,000

29,60 m²

36,87 m²

33,24 m² 50,000 1672,33 m³ 9192,01 m³Dx

    

    

8

9

2+300,000

2+311,205

34,73 m²

37,46 m²

36,10 m² 11,205 402,16 m³ 9594,17 m³Sx

    

    

8

9

2+300,000

2+311,205

36,87 m²

37,79 m²

37,33 m² 11,205 420,80 m³ 10014,97 m³Dx

    

    

9

10

2+311,205

2+350,000

75,26 m²

81,33 m²

78,29 m² 38,795 3037,27 m³ 13052,24 m³

    

    

10

11

2+350,000

2+400,000

81,33 m²

84,83 m²

83,08 m² 50,000 4153,77 m³ 17206,01 m³

    

    

11

12

2+400,000

2+409,868

42,26 m²

49,88 m²

46,07 m² 9,868 452,04 m³ 17658,05 m³Sx

    

    

11

12

2+400,000

2+409,868

42,57 m²

50,22 m²

46,39 m² 9,868 460,41 m³ 18118,46 m³Dx

    

    

12

13

2+409,868

2+432,490

100,09 m²

119,11 m²

109,60 m² 22,622 2479,35 m³ 20597,81 m³

    

    

C:\Users\ctorrente\Desktop\Chiara\LAVORO LOCALE\0733E02\0733E02_RIALLINEAMENTO_REV8.sgd



Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

24 / 30Pagina:

SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Fermata Libia

Asse T01

15

16

2+461,496

2+481,801

145,80 m²

173,42 m²

159,61 m² 20,305 3240,85 m³ 3240,85 m³

    

    

16

17

2+481,801

2+500,000

173,42 m²

171,61 m²

172,51 m² 18,199 3139,57 m³ 6380,42 m³

    

    

17

18

2+500,000

2+550,000

121,40 m²

81,96 m²

101,68 m² 50,000 5072,75 m³ 11453,17 m³Sx

    

    

17

18

2+500,000

2+550,000

50,21 m²

50,34 m²

50,27 m² 50,000 2516,55 m³ 13969,72 m³Dx

    

    

18

19

2+550,000

2+600,000

81,96 m²

80,64 m²

81,30 m² 50,000 4057,62 m³ 18027,34 m³Sx

    

    

18

19

2+550,000

2+600,000

50,34 m²

50,31 m²

50,32 m² 50,000 2519,18 m³ 20546,52 m³Dx

    

    

19

20

2+600,000

2+621,996

80,64 m²

79,47 m²

80,05 m² 21,996 1757,64 m³ 22304,16 m³Sx

    

    

19

20

2+600,000

2+621,996

50,31 m²

48,29 m²

49,30 m² 21,996 1085,68 m³ 23389,84 m³Dx

    

    

20

21

2+621,996

2+643,646

79,47 m²

90,86 m²

85,16 m² 21,650 1840,15 m³ 25229,99 m³Sx

    

    

20

21

2+621,996

2+643,646

48,29 m²

46,62 m²

47,45 m² 21,650 1028,53 m³ 26258,52 m³Dx
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

25 / 30Pagina:

SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Galleria artificiale tratto 2

Asse T01

21a

22

2+643,696

2+650,000

46,11 m²

46,51 m²

46,31 m² 6,304 291,59 m³ 291,59 m³Sx

    

    

21a

22

2+643,696

2+650,000

46,01 m²

46,00 m²

46,01 m² 6,304 290,35 m³ 581,94 m³Dx

    

    

22

23

2+650,000

2+700,000

46,51 m²

43,94 m²

45,22 m² 50,000 2258,43 m³ 2840,37 m³Sx

    

    

22

23

2+650,000

2+700,000

46,00 m²

51,99 m²

49,00 m² 50,000 2452,94 m³ 5293,31 m³Dx

    

    

23

24

2+700,000

2+720,866

43,94 m²

43,27 m²

43,60 m² 20,866 908,65 m³ 6201,96 m³Sx

    

    

23

24

2+700,000

2+720,866

51,99 m²

40,81 m²

46,40 m² 20,866 969,38 m³ 7171,34 m³Dx

    

    

24

25

2+720,866

2+750,000

43,27 m²

37,68 m²

40,47 m² 29,134 1177,74 m³ 8349,08 m³Sx

    

    

24

25

2+720,866

2+750,000

40,81 m²

45,50 m²

43,15 m² 29,134 1258,75 m³ 9607,83 m³Dx

    

    

25

26

2+750,000

2+799,004

37,68 m²

30,95 m²

34,32 m² 49,004 1679,88 m³ 11287,71 m³Sx

    

    

25

26

2+750,000

2+799,004

45,50 m²

31,28 m²

38,39 m² 49,004 1883,28 m³ 13170,99 m³Dx

    

    

26

26a

2+799,004

2+799,054

30,95 m²

29,51 m²

30,23 m² 0,050 1,51 m³ 13172,50 m³Sx

    

    

26

26a

2+799,004

2+799,054

31,28 m²

36,66 m²

33,97 m² 0,050 1,70 m³ 13174,20 m³Dx
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

26 / 30Pagina:

SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea chiusa

Asse T01

27

28

2+850,000

2+900,000

25,24 m²

21,74 m²

23,49 m² 50,000 1173,39 m³ 1173,39 m³Sx

    

    

27

28

2+850,000

2+900,000

25,89 m²

22,34 m²

24,12 m² 50,000 1206,94 m³ 2380,33 m³Dx

    

    

28

29

2+900,000

2+950,000

21,74 m²

17,99 m²

19,87 m² 50,000 992,44 m³ 3372,77 m³Sx

    

    

28

29

2+900,000

2+950,000

22,34 m²

18,21 m²

20,28 m² 50,000 1014,88 m³ 4387,65 m³Dx

    

    

29

30

2+950,000

3+000,000

17,99 m²

15,72 m²

16,86 m² 50,000 841,99 m³ 5229,64 m³Sx

    

    

29

30

2+950,000

3+000,000

18,21 m²

15,95 m²

17,08 m² 50,000 854,82 m³ 6084,46 m³Dx

    

    

30

31

3+000,000

3+050,000

31,67 m²

30,33 m²

31,00 m² 50,000 1549,86 m³ 7634,32 m³

    

    

31

32

3+050,000

3+071,906

30,33 m²

29,24 m²

29,78 m² 21,906 652,46 m³ 8286,78 m³

    

    

32

33

3+071,906

3+077,002

29,24 m²

40,10 m²

34,67 m² 5,096 176,67 m³ 8463,45 m³

    

    

33

34

3+077,002

3+100,000

40,10 m²

38,35 m²

39,22 m² 22,998 902,01 m³ 9365,46 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

27 / 30Pagina:

SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Rimesse

Asse T01

35

36

3+150,000

3+200,000

62,97 m²

60,54 m²

61,76 m² 50,000 3087,88 m³ 3087,88 m³

    

    

36

37

3+200,000

3+237,000

60,54 m²

21,83 m²

41,19 m² 37,000 1523,94 m³ 4611,82 m³

    

    

37

37a

3+237,000

3+237,100

21,83 m²

13,67 m²

17,75 m² 0,100 1,78 m³ 4613,60 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

28 / 30Pagina:

SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea aperta

Asse T01

38

39

3+245,137

3+261,653

12,07 m²

9,05 m²

10,56 m² 16,516 174,43 m³ 174,43 m³

    

    

39

40

3+261,653

3+278,568

9,05 m²

7,45 m²

8,25 m² 16,915 139,53 m³ 313,96 m³

    

    

40

41

3+278,568

3+284,440

7,45 m²

8,80 m²

8,13 m² 5,872 47,72 m³ 361,68 m³

    

    

41

42

3+284,440

3+300,000

8,80 m²

8,47 m²

8,64 m² 15,560 134,38 m³ 496,06 m³

    

    

42

43

3+300,000

3+323,262

8,47 m²

6,93 m²

7,70 m² 23,262 179,12 m³ 675,18 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50

Data: 06/05/2019

29 / 30Pagina:

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Rimesse

Asse T01

37

37a

3+237,000

3+237,100

0,00 m²

0,71 m²

0,36 m² 0,100 0,04 m³ 0,04 m³
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COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:02:50
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TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratto in trincea aperta

Asse T01

38

39

3+245,137

3+261,653

0,42 m²

0,00 m²

0,21 m² 16,516 3,44 m³ 3,44 m³

    

    

39

40

3+261,653

3+278,568

0,00 m²

0,15 m²

0,07 m² 16,915 1,27 m³ 4,71 m³

    

    

40

41

3+278,568

3+284,440

0,15 m²

0,32 m²

0,24 m² 5,872 1,39 m³ 6,10 m³

    

    

41

42

3+284,440

3+300,000

0,32 m²

0,55 m²

0,44 m² 15,560 6,79 m³ 12,89 m³

    

    

42

43

3+300,000

3+323,262

0,55 m²

0,24 m²

0,39 m² 23,262 9,17 m³ 22,06 m³
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Linea SFM2 Bologna-Portomaggiore: adeguamento della progettazione definitiva e coordinamento per 
sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del completamento dell’interramento della tratta 
urbana di Bologna della Linea SFM2 Bologna-Portomaggiore e Redazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica relativo al raddoppio del binario tra la fermata di Bologna-Via Larga e la stazione 
di Budrio (CIG 754332765C). 
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ALLEGTO 

MOVIMENTI MATERIA TRATTA T2 

 



Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratta T2/a Senza Strutture

16:43:46

Data: 12/06/2019

1 / 8Pagina:

Codice

T02

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 85,544 m³

CLS MARCIAPIEDE DX CLS MARCIAPIEDE DX 75,88 m³

CLS RCK 30 STRATO DI CLS Rck 30 172,878 m³

INERBIMENTO INERBIMENTO 43,020 m²

MAGRONE MAGRONE 34,95 m³

ST SCAVO 633,72 m³

TVEG TERRENO VEGETALE 4,72 m³

N:\0733E02 FER Lotti 1 E 2\05 Lavoro\FER\II Tratto\Roads\0733E02_T02.sgd



Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratta T2/a in Trincea (da pk 4+080,00 a pk 4+288,72)

16:43:46

Data: 12/06/2019

2 / 8Pagina:

Codice

T02

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 238,059 m³

CLS MARCIAPIEDE DX CLS MARCIAPIEDE DX 227,29 m³

CLS RCK 15 STRATO DI CLS Rck 15 402,672 m³

ST SCAVO 7701,15 m³

N:\0733E02 FER Lotti 1 E 2\05 Lavoro\FER\II Tratto\Roads\0733E02_T02.sgd



Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+288,72 a pk 4+377,35)

16:43:46

Data: 12/06/2019

3 / 8Pagina:

Codice

T02

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 55,474 m³

CLS MARCIAPIEDE DX CLS MARCIAPIEDE DX 52,96 m³

CLS RCK 15 STRATO DI CLS Rck 15 93,835 m³

ST SCAVO 2724,73 m³

N:\0733E02 FER Lotti 1 E 2\05 Lavoro\FER\II Tratto\Roads\0733E02_T02.sgd



Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratta T2/b Autostrada A14

16:43:46

Data: 12/06/2019

4 / 8Pagina:

Codice

T02

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 106,189 m³

CLS MARCIAPIEDE DX CLS MARCIAPIEDE DX 111,37 m³

CLS RCK 15 STRATO DI CLS Rck 15 185,349 m³

ST SCAVO 5250,54 m³

N:\0733E02 FER Lotti 1 E 2\05 Lavoro\FER\II Tratto\Roads\0733E02_T02.sgd



Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+438,23 a pk 4+549,30)

16:43:46

Data: 12/06/2019

5 / 8Pagina:

Codice

T02

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 127,034 m³

CLS MARCIAPIEDE DX CLS MARCIAPIEDE DX 122,51 m³

CLS RCK 15 STRATO DI CLS Rck 15 342,929 m³

ST SCAVO 6175,58 m³

N:\0733E02 FER Lotti 1 E 2\05 Lavoro\FER\II Tratto\Roads\0733E02_T02.sgd



Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratta T2/c Fermata via Larga

16:43:46

Data: 12/06/2019

6 / 8Pagina:

Codice

T02

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 173,815 m³

CLS MARCIAPIEDE DX CLS MARCIAPIEDE DX 176,64 m³

CLS RCK 15 STRATO DI CLS Rck 15 480,275 m³

ST SCAVO 14585,06 m³
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Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratta T2/c in Trincea (da pk 4+758,05 a pk 4+980,00)

16:43:46

Data: 12/06/2019

7 / 8Pagina:

Codice

T02

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 308,731 m³

CLS MARCIAPIEDE DX CLS MARCIAPIEDE DX 294,80 m³

CLS RCK 15 STRATO DI CLS Rck 15 523,080 m³

ST SCAVO 10315,40 m³
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Ora:

RIEPILOGO QUANTITA'  Tratta T2/c Senza Strutture

16:43:46

Data: 12/06/2019

8 / 8Pagina:

Codice

T02

Descrizione Quantità

BALLAST BALLAST 104,827 m³

CLS MARCIAPIEDE DX CLS MARCIAPIEDE DX 87,41 m³

CLS RCK 30 STRATO DI CLS Rck 30 199,178 m³

INERBIMENTO INERBIMENTO 64,012 m²

MAGRONE MAGRONE 40,27 m³

ST SCAVO 785,43 m³

TVEG TERRENO VEGETALE 12,57 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

1 / 38Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a Senza Strutture

T02

1

2

4+000,000

4+010,550

0,000 m²

1,145 m²

0,572 m² 10,550 6,039 m³ 6,039 m³

    

    

2

3

4+010,550

4+050,000

1,145 m²

1,145 m²

1,145 m² 39,450 45,162 m³ 51,201 m³

    

    

3

4a

4+050,000

4+079,900

1,145 m²

1,145 m²

1,145 m² 29,900 34,229 m³ 85,430 m³

    

    

4a

4

4+079,900

4+080,000

1,145 m²

1,141 m²

1,143 m² 0,100 0,114 m³ 85,544 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

2 / 38Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a in Trincea (da pk 4+080,00 a pk 4+288,72)

T02

4

5

4+080,000

4+100,000

1,141 m²

1,140 m²

1,140 m² 20,000 22,810 m³ 22,810 m³

    

    

5

6

4+100,000

4+150,000

1,140 m²

1,141 m²

1,140 m² 50,000 57,024 m³ 79,834 m³

    

    

6

7

4+150,000

4+200,000

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 50,000 57,032 m³ 136,866 m³

    

    

7

8

4+200,000

4+250,000

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 50,000 57,032 m³ 193,898 m³

    

    

8

9

4+250,000

4+288,716

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 38,716 44,161 m³ 238,059 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

3 / 38Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+288,72 a pk 4+377,35)

T02

9

10

4+288,716

4+299,600

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 10,884 12,415 m³ 12,415 m³

    

    

10

11

4+299,600

4+305,135

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 5,535 6,314 m³ 18,729 m³

    

    

11

12

4+305,135

4+333,400

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 28,265 32,240 m³ 50,969 m³

    

    

12

13a

4+333,400

4+337,250

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 3,850 4,391 m³ 55,360 m³

    

    

13a

13

4+337,250

4+337,354

1,141 m²

1,053 m²

1,097 m² 0,104 0,114 m³ 55,474 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

4 / 38Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b Autostrada A14

T02

13

14

4+337,354

4+350,000

1,053 m²

1,053 m²

1,053 m² 12,646 13,312 m³ 13,312 m³

    

    

14

15

4+350,000

4+375,000

1,053 m²

1,053 m²

1,053 m² 25,000 26,316 m³ 39,628 m³

    

    

15

16

4+375,000

4+400,000

1,053 m²

1,053 m²

1,053 m² 25,000 26,316 m³ 65,944 m³

    

    

16

17

4+400,000

4+438,232

1,053 m²

1,053 m²

1,053 m² 38,232 40,245 m³ 106,189 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

5 / 38Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+438,23 a pk 4+549,30)

T02

17

17a

4+438,232

4+438,330

0,532 m²

0,622 m²

0,577 m² 0,098 0,057 m³ 0,057 m³Sx

    

    

17

17a

4+438,232

4+438,330

0,520 m²

0,522 m²

0,521 m² 0,098 0,051 m³ 0,108 m³Dx

    

    

17a

18

4+438,330

4+450,000

0,622 m²

0,622 m²

0,622 m² 11,670 7,258 m³ 7,366 m³Sx

    

    

17a

18

4+438,330

4+450,000

0,522 m²

0,522 m²

0,522 m² 11,670 6,095 m³ 13,461 m³Dx

    

    

18

19

4+450,000

4+500,000

0,622 m²

0,622 m²

0,622 m² 50,000 31,095 m³ 44,556 m³Sx

    

    

18

19

4+450,000

4+500,000

0,522 m²

0,522 m²

0,522 m² 50,000 26,114 m³ 70,670 m³Dx

    

    

19

20a

4+500,000

4+547,800

0,622 m²

0,622 m²

0,622 m² 47,800 29,727 m³ 100,397 m³Sx

    

    

19

20a

4+500,000

4+547,800

0,522 m²

0,522 m²

0,522 m² 47,800 24,965 m³ 125,362 m³Dx

    

    

20a

20

4+547,800

4+549,300

1,144 m²

1,086 m²

1,115 m² 1,500 1,672 m³ 127,034 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

6 / 38Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Fermata via Larga

T02

20

21a

4+549,300

4+597,800

1,086 m²

1,086 m²

1,086 m² 48,500 52,683 m³ 52,683 m³

    

    

21a

21

4+597,800

4+599,300

1,086 m²

1,087 m²

1,087 m² 1,500 1,630 m³ 54,313 m³

    

    

21

22

4+599,300

4+629,300

1,087 m²

1,086 m²

1,087 m² 30,000 32,603 m³ 86,916 m³

    

    

22

23

4+629,300

4+650,000

1,086 m²

1,086 m²

1,086 m² 20,700 22,485 m³ 109,401 m³

    

    

23

24

4+650,000

4+679,300

1,086 m²

1,086 m²

1,086 m² 29,300 31,827 m³ 141,228 m³

    

    

24

24a

4+679,300

4+680,800

1,086 m²

1,086 m²

1,086 m² 1,500 1,629 m³ 142,857 m³

    

    

24a

25

4+680,800

4+709,300

1,086 m²

1,086 m²

1,086 m² 28,500 30,958 m³ 173,815 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

7 / 38Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c in Trincea (da pk 4+758,05 a pk 4+980,00)

T02

25

25a

4+709,300

4+710,800

1,086 m²

1,141 m²

1,113 m² 1,500 1,670 m³ 1,670 m³

    

    

25a

26

4+710,800

4+722,003

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 11,203 12,778 m³ 14,448 m³

    

    

26

27

4+722,003

4+758,051

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 36,048 41,118 m³ 55,566 m³

    

    

27

28

4+758,051

4+800,000

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 41,949 47,849 m³ 103,415 m³

    

    

28

29

4+800,000

4+850,000

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 50,000 57,032 m³ 160,447 m³

    

    

29

30

4+850,000

4+900,000

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 50,000 57,032 m³ 217,479 m³

    

    

30

31

4+900,000

4+950,000

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 50,000 57,032 m³ 274,511 m³

    

    

31

32

4+950,000

4+980,000

1,141 m²

1,141 m²

1,141 m² 30,000 34,220 m³ 308,731 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

8 / 38Pagina:

BALLAST (BALLAST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Senza Strutture

T02

32

32a

4+980,000

4+980,100

1,141 m²

1,145 m²

1,143 m² 0,100 0,114 m³ 0,114 m³

    

    

32a

33

4+980,100

5+000,000

1,145 m²

1,145 m²

1,145 m² 19,900 22,782 m³ 22,896 m³

    

    

33

34

5+000,000

5+050,000

1,145 m²

1,145 m²

1,145 m² 50,000 57,241 m³ 80,137 m³

    

    

34

34a

5+050,000

5+060,000

1,145 m²

1,145 m²

1,145 m² 10,000 11,449 m³ 91,586 m³

    

    

34a

35

5+060,000

5+081,419

1,145 m²

0,092 m²

0,618 m² 21,419 13,241 m³ 104,827 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

9 / 38Pagina:

CLS MARCIAPIEDE DX (CLS MARCIAPIEDE DX)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a Senza Strutture

T02

2

3

4+010,550

4+050,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 39,450 43,10 m³ 43,10 m³

    

    

3

4a

4+050,000

4+079,900

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 29,900 32,67 m³ 75,77 m³

    

    

4a

4

4+079,900

4+080,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 0,100 0,11 m³ 75,88 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

10 / 38Pagina:

CLS MARCIAPIEDE DX (CLS MARCIAPIEDE DX)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a in Trincea (da pk 4+080,00 a pk 4+288,72)

T02

4

5

4+080,000

4+100,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 20,000 21,78 m³ 21,78 m³

    

    

5

6

4+100,000

4+150,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 50,000 54,45 m³ 76,23 m³

    

    

6

7

4+150,000

4+200,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 50,000 54,45 m³ 130,68 m³

    

    

7

8

4+200,000

4+250,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 50,000 54,45 m³ 185,13 m³

    

    

8

9

4+250,000

4+288,716

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 38,716 42,16 m³ 227,29 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

11 / 38Pagina:

CLS MARCIAPIEDE DX (CLS MARCIAPIEDE DX)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+288,72 a pk 4+377,35)

T02

9

10

4+288,716

4+299,600

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 10,884 11,85 m³ 11,85 m³

    

    

10

11

4+299,600

4+305,135

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 5,535 6,03 m³ 17,88 m³

    

    

11

12

4+305,135

4+333,400

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 28,265 30,78 m³ 48,66 m³

    

    

12

13a

4+333,400

4+337,250

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 3,850 4,19 m³ 52,85 m³

    

    

13a

13

4+337,250

4+337,354

1,09 m²

1,10 m²

1,10 m² 0,104 0,11 m³ 52,96 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

12 / 38Pagina:

CLS MARCIAPIEDE DX (CLS MARCIAPIEDE DX)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b Autostrada A14

T02

13

14

4+337,354

4+350,000

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 12,646 13,96 m³ 13,96 m³

    

    

14

15

4+350,000

4+375,000

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 25,000 27,60 m³ 41,56 m³

    

    

15

16

4+375,000

4+400,000

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 25,000 27,60 m³ 69,16 m³

    

    

16

17

4+400,000

4+438,232

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 38,232 42,21 m³ 111,37 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

13 / 38Pagina:

CLS MARCIAPIEDE DX (CLS MARCIAPIEDE DX)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+438,23 a pk 4+549,30)

T02

17

17a

4+438,232

4+438,330

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 0,098 0,11 m³ 0,11 m³

    

    

17a

18

4+438,330

4+450,000

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 11,670 12,87 m³ 12,98 m³

    

    

18

19

4+450,000

4+500,000

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 50,000 55,15 m³ 68,13 m³

    

    

19

20a

4+500,000

4+547,800

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 47,800 52,72 m³ 120,85 m³

    

    

20a

20

4+547,800

4+549,300

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 1,500 1,66 m³ 122,51 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

14 / 38Pagina:

CLS MARCIAPIEDE DX (CLS MARCIAPIEDE DX)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Fermata via Larga

T02

20

21a

4+549,300

4+597,800

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 48,500 53,54 m³ 53,54 m³

    

    

21a

21

4+597,800

4+599,300

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 1,500 1,66 m³ 55,20 m³

    

    

21

22

4+599,300

4+629,300

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 30,000 33,12 m³ 88,32 m³

    

    

22

23

4+629,300

4+650,000

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 20,700 22,85 m³ 111,17 m³

    

    

23

24

4+650,000

4+679,300

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 29,300 32,35 m³ 143,52 m³

    

    

24

24a

4+679,300

4+680,800

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 1,500 1,66 m³ 145,18 m³

    

    

24a

25

4+680,800

4+709,300

1,10 m²

1,10 m²

1,10 m² 28,500 31,46 m³ 176,64 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

15 / 38Pagina:

CLS MARCIAPIEDE DX (CLS MARCIAPIEDE DX)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c in Trincea (da pk 4+758,05 a pk 4+980,00)

T02

25

25a

4+709,300

4+710,800

1,10 m²

1,09 m²

1,10 m² 1,500 1,64 m³ 1,64 m³

    

    

25a

26

4+710,800

4+722,003

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 11,203 12,20 m³ 13,84 m³

    

    

26

27

4+722,003

4+758,051

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 36,048 39,26 m³ 53,10 m³

    

    

27

28

4+758,051

4+800,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 41,949 45,68 m³ 98,78 m³

    

    

28

29

4+800,000

4+850,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 50,000 54,45 m³ 153,23 m³

    

    

29

30

4+850,000

4+900,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 50,000 54,45 m³ 207,68 m³

    

    

30

31

4+900,000

4+950,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 50,000 54,45 m³ 262,13 m³

    

    

31

32

4+950,000

4+980,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 30,000 32,67 m³ 294,80 m³
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Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'

16:43:29

Data: 12/06/2019

16 / 38Pagina:

CLS MARCIAPIEDE DX (CLS MARCIAPIEDE DX)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Senza Strutture

T02

32

32a

4+980,000

4+980,100

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 0,100 0,11 m³ 0,11 m³

    

    

32a

33

4+980,100

5+000,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 19,900 21,74 m³ 21,85 m³

    

    

33

34

5+000,000

5+050,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 50,000 54,63 m³ 76,48 m³

    

    

34

34a

5+050,000

5+060,000

1,09 m²

1,09 m²

1,09 m² 10,000 10,93 m³ 87,41 m³
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STRATO DI CLS Rck 15 (CLS RCK 15)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a in Trincea (da pk 4+080,00 a pk 4+288,72)

T02

4

5

4+080,000

4+100,000

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 20,000 38,582 m³ 38,582 m³

    

    

5

6

4+100,000

4+150,000

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 50,000 96,457 m³ 135,039 m³

    

    

6

7

4+150,000

4+200,000

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 50,000 96,468 m³ 231,507 m³

    

    

7

8

4+200,000

4+250,000

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 50,000 96,468 m³ 327,975 m³

    

    

8

9

4+250,000

4+288,716

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 38,716 74,697 m³ 402,672 m³
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STRATO DI CLS Rck 15 (CLS RCK 15)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+288,72 a pk 4+377,35)

T02

9

10

4+288,716

4+299,600

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 10,884 20,999 m³ 20,999 m³

    

    

10

11

4+299,600

4+305,135

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 5,535 10,679 m³ 31,678 m³

    

    

11

12

4+305,135

4+333,400

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 28,265 54,533 m³ 86,211 m³

    

    

12

13a

4+333,400

4+337,250

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 3,850 7,428 m³ 93,639 m³

    

    

13a

13

4+337,250

4+337,354

1,929 m²

1,837 m²

1,883 m² 0,104 0,196 m³ 93,835 m³

    

    

N:\0733E02 FER Lotti 1 E 2\05 Lavoro\FER\II Tratto\Roads\0733E02_T02.sgd



Ora:

COMPUTO DELLE QUANTITA'
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STRATO DI CLS Rck 15 (CLS RCK 15)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b Autostrada A14

T02

13

14

4+337,354

4+350,000

1,837 m²

1,837 m²

1,837 m² 12,646 23,235 m³ 23,235 m³

    

    

14

15

4+350,000

4+375,000

1,837 m²

1,837 m²

1,837 m² 25,000 45,934 m³ 69,169 m³

    

    

15

16

4+375,000

4+400,000

1,837 m²

1,837 m²

1,837 m² 25,000 45,934 m³ 115,103 m³

    

    

16

17

4+400,000

4+438,232

1,837 m²

1,837 m²

1,837 m² 38,232 70,246 m³ 185,349 m³
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STRATO DI CLS Rck 15 (CLS RCK 15)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+438,23 a pk 4+549,30)

T02

17

17a

4+438,232

4+438,330

0,605 m²

1,143 m²

0,874 m² 0,098 0,086 m³ 0,086 m³Sx

    

    

17

17a

4+438,232

4+438,330

1,233 m²

1,947 m²

1,590 m² 0,098 0,156 m³ 0,242 m³Dx

    

    

17a

18

4+438,330

4+450,000

1,143 m²

1,143 m²

1,143 m² 11,670 13,341 m³ 13,583 m³Sx

    

    

17a

18

4+438,330

4+450,000

1,947 m²

1,947 m²

1,947 m² 11,670 22,704 m³ 36,287 m³Dx

    

    

18

19

4+450,000

4+500,000

1,143 m²

1,143 m²

1,143 m² 50,000 57,161 m³ 93,448 m³Sx

    

    

18

19

4+450,000

4+500,000

1,947 m²

1,947 m²

1,947 m² 50,000 97,274 m³ 190,722 m³Dx

    

    

19

20a

4+500,000

4+547,800

1,143 m²

1,143 m²

1,143 m² 47,800 54,646 m³ 245,368 m³Sx

    

    

19

20a

4+500,000

4+547,800

1,947 m²

1,947 m²

1,947 m² 47,800 92,993 m³ 338,361 m³Dx

    

    

20a

20

4+547,800

4+549,300

3,089 m²

3,002 m²

3,046 m² 1,500 4,568 m³ 342,929 m³
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STRATO DI CLS Rck 15 (CLS RCK 15)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Fermata via Larga

T02

20

21a

4+549,300

4+597,800

3,002 m²

3,002 m²

3,002 m² 48,500 145,583 m³ 145,583 m³

    

    

21a

21

4+597,800

4+599,300

3,002 m²

3,002 m²

3,002 m² 1,500 4,502 m³ 150,085 m³

    

    

21

22

4+599,300

4+629,300

3,002 m²

3,002 m²

3,002 m² 30,000 90,052 m³ 240,137 m³

    

    

22

23

4+629,300

4+650,000

3,002 m²

3,002 m²

3,002 m² 20,700 62,136 m³ 302,273 m³

    

    

23

24

4+650,000

4+679,300

3,002 m²

3,002 m²

3,002 m² 29,300 87,951 m³ 390,224 m³

    

    

24

24a

4+679,300

4+680,800

3,002 m²

3,002 m²

3,002 m² 1,500 4,502 m³ 394,726 m³

    

    

24a

25

4+680,800

4+709,300

3,002 m²

3,002 m²

3,002 m² 28,500 85,549 m³ 480,275 m³
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STRATO DI CLS Rck 15 (CLS RCK 15)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c in Trincea (da pk 4+758,05 a pk 4+980,00)

T02

25

25a

4+709,300

4+710,800

3,002 m²

1,929 m²

2,466 m² 1,500 3,698 m³ 3,698 m³

    

    

25a

26

4+710,800

4+722,003

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 11,203 21,615 m³ 25,313 m³

    

    

26

27

4+722,003

4+758,051

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 36,048 69,549 m³ 94,862 m³

    

    

27

28

4+758,051

4+800,000

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 41,949 80,934 m³ 175,796 m³

    

    

28

29

4+800,000

4+850,000

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 50,000 96,468 m³ 272,264 m³

    

    

29

30

4+850,000

4+900,000

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 50,000 96,468 m³ 368,732 m³

    

    

30

31

4+900,000

4+950,000

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 50,000 96,468 m³ 465,200 m³

    

    

31

32

4+950,000

4+980,000

1,929 m²

1,929 m²

1,929 m² 30,000 57,880 m³ 523,080 m³
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STRATO DI CLS Rck 30 (CLS RCK 30)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a Senza Strutture

T02

2

3

4+010,550

4+050,000

2,493 m²

2,493 m²

2,493 m² 39,450 98,342 m³ 98,342 m³

    

    

3

4a

4+050,000

4+079,900

2,493 m²

2,493 m²

2,493 m² 29,900 74,536 m³ 172,878 m³
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STRATO DI CLS Rck 30 (CLS RCK 30)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Senza Strutture

T02

32a

33

4+980,100

5+000,000

2,493 m²

2,493 m²

2,493 m² 19,900 49,607 m³ 49,607 m³

    

    

33

34

5+000,000

5+050,000

2,493 m²

2,493 m²

2,493 m² 50,000 124,642 m³ 174,249 m³

    

    

34

34a

5+050,000

5+060,000

2,493 m²

2,493 m²

2,493 m² 10,000 24,929 m³ 199,178 m³
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INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

Tratta T2/a Senza Strutture

T02

2

3

4+010,550

4+050,000

0,000 m

0,469 m

0,235 m 39,450 9,257 m² 9,257 m²

    

    

3

4a

4+050,000

4+079,900

0,469 m

1,783 m

1,126 m 29,900 33,674 m² 42,931 m²

    

    

4a

4

4+079,900

4+080,000

1,783 m

0,000 m

0,892 m 0,100 0,089 m² 43,020 m²
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INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

Tratta T2/c Senza Strutture

T02

32

32a

4+980,000

4+980,100

0,000 m

1,463 m

0,731 m 0,100 0,073 m² 0,073 m²

    

    

32a

33

4+980,100

5+000,000

1,463 m

1,413 m

1,438 m 19,900 28,615 m² 28,688 m²

    

    

33

34

5+000,000

5+050,000

1,413 m

0,000 m

0,706 m 50,000 35,324 m² 64,012 m²
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MAGRONE (MAGRONE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a Senza Strutture

T02

2

3

4+010,550

4+050,000

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 39,450 19,88 m³ 19,88 m³

    

    

3

4a

4+050,000

4+079,900

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 29,900 15,07 m³ 34,95 m³
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MAGRONE (MAGRONE)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Senza Strutture

T02

32a

33

4+980,100

5+000,000

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 19,900 10,03 m³ 10,03 m³

    

    

33

34

5+000,000

5+050,000

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 50,000 25,20 m³ 35,23 m³

    

    

34

34a

5+050,000

5+060,000

0,50 m²

0,50 m²

0,50 m² 10,000 5,04 m³ 40,27 m³
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SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a Senza Strutture

T02

1

2

4+000,000

4+010,550

0,00 m²

5,38 m²

2,69 m² 10,550 28,39 m³ 28,39 m³

    

    

2

3

4+010,550

4+050,000

5,38 m²

8,08 m²

6,73 m² 39,450 265,62 m³ 294,01 m³

    

    

3

4a

4+050,000

4+079,900

8,08 m²

14,53 m²

11,30 m² 29,900 338,01 m³ 632,02 m³

    

    

4a

4

4+079,900

4+080,000

14,53 m²

19,45 m²

16,99 m² 0,100 1,70 m³ 633,72 m³
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SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a in Trincea (da pk 4+080,00 a pk 4+288,72)

T02

4

5

4+080,000

4+100,000

19,45 m²

22,35 m²

20,90 m² 20,000 418,04 m³ 418,04 m³

    

    

5

6

4+100,000

4+150,000

22,35 m²

30,92 m²

26,64 m² 50,000 1331,80 m³ 1749,84 m³

    

    

6

7

4+150,000

4+200,000

30,92 m²

40,04 m²

35,48 m² 50,000 1774,13 m³ 3523,97 m³

    

    

7

8

4+200,000

4+250,000

40,04 m²

48,10 m²

44,07 m² 50,000 2203,65 m³ 5727,62 m³

    

    

8

9

4+250,000

4+288,716

48,10 m²

53,85 m²

50,97 m² 38,716 1973,53 m³ 7701,15 m³
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SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+288,72 a pk 4+377,35)

T02

9

10

4+288,716

4+299,600

53,85 m²

55,63 m²

54,74 m² 10,884 595,77 m³ 595,77 m³

    

    

10

11

4+299,600

4+305,135

55,63 m²

55,82 m²

55,73 m² 5,535 308,44 m³ 904,21 m³

    

    

11

12

4+305,135

4+333,400

55,82 m²

57,03 m²

56,42 m² 28,265 1594,81 m³ 2499,02 m³

    

    

12

13a

4+333,400

4+337,250

57,03 m²

57,23 m²

57,13 m² 3,850 219,93 m³ 2718,95 m³

    

    

13a

13

4+337,250

4+337,354

57,23 m²

53,76 m²

55,49 m² 0,104 5,78 m³ 2724,73 m³
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SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b Autostrada A14

T02

13

14

4+337,354

4+350,000

53,76 m²

56,52 m²

55,14 m² 12,646 697,28 m³ 697,28 m³

    

    

14

15

4+350,000

4+375,000

56,52 m²

50,97 m²

53,75 m² 25,000 1343,63 m³ 2040,91 m³

    

    

15

16

4+375,000

4+400,000

50,97 m²

49,97 m²

50,47 m² 25,000 1261,72 m³ 3302,63 m³

    

    

16

17

4+400,000

4+438,232

49,97 m²

51,93 m²

50,95 m² 38,232 1947,91 m³ 5250,54 m³
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SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/b in Trincea (da pk 4+438,23 a pk 4+549,30)

T02

17

17a

4+438,232

4+438,330

23,18 m²

26,72 m²

24,95 m² 0,098 2,45 m³ 2,45 m³Sx

    

    

17

17a

4+438,232

4+438,330

28,75 m²

27,24 m²

28,00 m² 0,098 2,74 m³ 5,19 m³Dx

    

    

17a

18

4+438,330

4+450,000

26,72 m²

26,82 m²

26,77 m² 11,670 312,63 m³ 317,82 m³Sx

    

    

17a

18

4+438,330

4+450,000

27,24 m²

27,39 m²

27,32 m² 11,670 318,59 m³ 636,41 m³Dx

    

    

18

19

4+450,000

4+500,000

26,82 m²

26,68 m²

26,75 m² 50,000 1338,44 m³ 1974,85 m³Sx

    

    

18

19

4+450,000

4+500,000

27,39 m²

29,58 m²

28,48 m² 50,000 1423,28 m³ 3398,13 m³Dx

    

    

19

20a

4+500,000

4+547,800

26,68 m²

28,78 m²

27,73 m² 47,800 1326,38 m³ 4724,51 m³Sx

    

    

19

20a

4+500,000

4+547,800

29,58 m²

26,87 m²

28,22 m² 47,800 1348,15 m³ 6072,66 m³Dx

    

    

20a

20

4+547,800

4+549,300

55,65 m²

81,57 m²

68,61 m² 1,500 102,92 m³ 6175,58 m³
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SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Fermata via Larga

T02

20

21a

4+549,300

4+597,800

81,57 m²

78,57 m²

80,07 m² 48,500 3883,49 m³ 3883,49 m³

    

    

21a

21

4+597,800

4+599,300

78,57 m²

79,67 m²

79,12 m² 1,500 118,68 m³ 4002,17 m³

    

    

21

22

4+599,300

4+629,300

79,67 m²

99,11 m²

89,39 m² 30,000 2681,72 m³ 6683,89 m³

    

    

22

23

4+629,300

4+650,000

99,11 m²

102,22 m²

100,66 m² 20,700 2083,73 m³ 8767,62 m³

    

    

23

24

4+650,000

4+679,300

102,22 m²

105,09 m²

103,66 m² 29,300 3037,09 m³ 11804,71 m³

    

    

24

24a

4+679,300

4+680,800

105,09 m²

83,84 m²

94,47 m² 1,500 141,70 m³ 11946,41 m³

    

    

24a

25

4+680,800

4+709,300

83,84 m²

101,33 m²

92,58 m² 28,500 2638,65 m³ 14585,06 m³
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SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c in Trincea (da pk 4+758,05 a pk 4+980,00)

T02

25

25a

4+709,300

4+710,800

101,33 m²

52,70 m²

77,01 m² 1,500 115,51 m³ 115,51 m³

    

    

25a

26

4+710,800

4+722,003

52,70 m²

52,29 m²

52,49 m² 11,203 588,09 m³ 703,60 m³

    

    

26

27

4+722,003

4+758,051

52,29 m²

49,21 m²

50,75 m² 36,048 1829,44 m³ 2533,04 m³

    

    

27

28

4+758,051

4+800,000

49,21 m²

42,10 m²

45,66 m² 41,949 1915,22 m³ 4448,26 m³

    

    

28

29

4+800,000

4+850,000

42,10 m²

36,43 m²

39,27 m² 50,000 1963,48 m³ 6411,74 m³

    

    

29

30

4+850,000

4+900,000

36,43 m²

33,93 m²

35,18 m² 50,000 1759,20 m³ 8170,94 m³

    

    

30

31

4+900,000

4+950,000

33,93 m²

25,17 m²

29,55 m² 50,000 1477,59 m³ 9648,53 m³

    

    

31

32

4+950,000

4+980,000

25,17 m²

19,29 m²

22,23 m² 30,000 666,87 m³ 10315,40 m³
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SCAVO (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Senza Strutture

T02

32

32a

4+980,000

4+980,100

19,29 m²

14,34 m²

16,81 m² 0,100 1,68 m³ 1,68 m³

    

    

32a

33

4+980,100

5+000,000

14,34 m²

11,83 m²

13,08 m² 19,900 260,35 m³ 262,03 m³

    

    

33

34

5+000,000

5+050,000

11,83 m²

5,12 m²

8,47 m² 50,000 423,64 m³ 685,67 m³

    

    

34

34a

5+050,000

5+060,000

5,12 m²

4,72 m²

4,92 m² 10,000 49,19 m³ 734,86 m³

    

    

34a

35

5+060,000

5+081,419

4,72 m²

0,00 m²

2,36 m² 21,419 50,57 m³ 785,43 m³
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TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/a Senza Strutture

T02

2

3

4+010,550

4+050,000

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m² 39,450 0,03 m³ 0,03 m³

    

    

3

4a

4+050,000

4+079,900

0,00 m²

0,31 m²

0,16 m² 29,900 4,67 m³ 4,70 m³

    

    

4a

4

4+079,900

4+080,000

0,31 m²

0,00 m²

0,16 m² 0,100 0,02 m³ 4,72 m³
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TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

Tratta T2/c Senza Strutture

T02

32

32a

4+980,000

4+980,100

0,00 m²

0,21 m²

0,11 m² 0,100 0,01 m³ 0,01 m³

    

    

32a

33

4+980,100

5+000,000

0,30 m²

0,27 m²

0,29 m² 19,900 5,72 m³ 5,73 m³

    

    

33

34

5+000,000

5+050,000

0,27 m²

0,00 m²

0,14 m² 50,000 6,84 m³ 12,57 m³
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