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L ATERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE
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QUADRO ECONOMICO - 2 L 1 str - VIABILITA' PROVVISORIA FINAL DI RERO

SOMME PER LAVORI
LAVORI A BASE D'APPALTO 1.400.742,68
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta) 81.957,29
TOTALE LAVORI 1.482.699,97
SOMMIE A DISPOSIZIONE
Bonifica ordigni bellici (IVA compresa) 25.000,00
Rilievi accertamenti ed indagini (IVA compresa) 4.852,04
Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa) 60.000,00
Indennita occupazioni temporanee (eventuali rinnovi e proroghe) 20.000,00
Spese tecniche (IVA compresa) 29.000,00
Spese tecniche incentivo art. 113, DLgs. N. 50/16 29.654,00
Spese per attivita di consulenza o di supporto (IVA compresa) , 4.000,00
Spese per pubblicita (IVA compresa) 10.000,00
Contributo ANAC 600,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici; 8.000,00
ILV.A.22% su A 326.193,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 517.300,03

TOTALE GENERALE 2.000.000,00



